 MaM
     Ing. Roman Mamica

Cenová nabídka 
„Ořez stromů na hřbitově“

Objednatel:     Statutární město Karviná
Zhotovitel:      Ing. Roman Mamica – MaM

                        Bohumínská 1878
                        733 01 Karviná – Nové Město
KRYCÍ LIST

Akce:                                          Stříhání živého plotu z habrů na hřbitově
Investor:                                     Statutární město Karviná
Poptávka:
květen 2025
Podklady: 
prohlídka míst realizace
Krycí list předkládá:
Ing. Mamica Roman – MaM

                                                    Bohumínská 1878, Karviná – Nové Město
                                                    PSČ: 733 01
                                                    IČO: 61932809, DIČ xxxxxx
                                                    xxxxxx
                                                        Tel.:   xxxxxx
     Cena:
87 350,- Kč bez 21% DPH
Nabídku zpracoval:
Ing. Roman Mamica

Datum vyhotovení:                     12.05.2025
                                                                                                                      …………………………….

                                                                                                                                   Majitel firmy

Cenová nabídka

Výchozími podklady pro kalkulaci nabídkové ceny byly:

· vlastní prohlídka místa realizace

   Na základě výše uvedených podkladů byla sestavena níže uvedená kalkulace nákladů na realizaci díla. Při kalkulaci cen bylo vycházeno z ceníku ÚRS Praha,823-1 Plochy a úprava území z roku 1995 a z ceníků stav. Prací RTS 1999.

Nabídková cena obsahuje:
Stříhání živého plotu na hřbitově v Karviné 7, sesazovací řez na výšku 2,5 m o délce  

Plotu 170 m tj.1105 m2 plotu á 70,- Kč
Ořez živého plotu 7 m výška

170 m



77 350,- Kč

Likvidace odpadu s odvozem

8 t 



10 000,- Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem







87 350,- Kč bez DPH
Splatnost faktur:  
  21 dnů

Délka realizace :  
  5 dnů
V Karviné dne: 12.05.2025
     







……………………..










podpis
