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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33116 ~ 1 - II/284 NOVÁ PAKA - LOMNICKÁ ULICE (MĚSTO NOVÁ PAKA)

Objekt: 000.2 - Město Nová Paka

Rozpočet: [000.2]/[SO 102]/[SO 102.2] - Chodníky pro pěší

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 8 394 174,69 Kč

Celková cena: 8 522 450,62 Kč

DPH: 1 789 714,63 Kč

Cena s DPH: 10 312 165,25 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:



Specifikace doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

2 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3

Odkup zhotovitelem

Cenová soustava 2022_OTSKP

"Odstranění asfaltového krytu"

"Levá strana:"

"od ulice Na Strži a před č.p. 118, 119 - 11,50m2 x 0,1m = 1,1m3"

"zelený ostrůvek před č.p. 129 až po vjezd k č.p. 129 - 52,0m2 x 0,1m =5,2m3"

"vjezd km 0,339 - 10,0m2 x 0,1m = 1,0m3 "

"ostrůvek před č.p.81 - 28,0m2 x 0,1m = 2,8m3"

"kryt - odstranění stávající konstrukce vozovky pro chodník u dopravního ostrůvků 16,0m2 x 0,1m = 1,6m3"

"Celkem: "1,1+5,2+1,0+2,8+1,6 = 11,700000 [A]

"Vjezd k č.p.440" 5,5*0,1 = 0,550000 [B]

"Celkem: "A+B = 12,250000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce).

3 11315R ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3

Včetně poplatku za skládku/recyklaci

Cenová soustava R-položka

"Odstranění betonového povrchu u č.p. 111, tloušťka 0,1m"

8"m2"*0,1"m" = 0,800000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce).

4 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3

Odkup zhotovitelem

Cenová soustava 2022_OTSKP

"Pravá strana:"

"vjezd 0,532 km, 0,535 km: "8"m2"*0,1"m" = 0,800000 [A]

"vjezd 0,578 km, ul. Příkré: "7"m2"*0,1"m" = 0,700000 [B]

"vjezd 0,319 km: "8"m2"*0,1"m" = 0,800000 [C]

"Levá strana: "

"vjezd 0,435 km: "8,5"m2"*0,1"m" = 0,850000 [D]

"vjezd v 0,319km : "7,5*0,1 = 0,750000 [E]

"vjezd v 0,416km: "12,5*0,1 = 1,250000 [F]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F = 5,150000 [G]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce).

5 11318R.1 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3

Betonové dlaždice včetně poplatku za skládku/recyklaci

Cenová soustava R-položka

SOD

"Odstranění stávajích betonových dlaždic ze stávajícího chodníku, tl. 40mm"

"Dle výkazu v technické zprávě:"
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33116 ~ 1 - II/284 NOVÁ PAKA - LOMNICKÁ ULICE (MĚSTO NOVÁ PAKA)

Objekt: 000.2 - Město Nová Paka

Rozpočet: [000.2]/[SO 103] - Parkoviště a úpravy MK

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 2 824 913,64 Kč

Celková cena: 2 825 287,89 Kč

DPH: 593 310,46 Kč

Cena s DPH: 3 418 598,35 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000.2]/[SO 103] - Parkoviště a úpravy MK

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 103 Parkoviště a úpravy MK 2 825 287,89

1 Zemní práce 1 033 189,09

1 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 3,680000 1 421,00 5 229,28

Včetně poplatku za skládku/recyklaci.

Cenová soustava 2022_OTSKP

"Odstranění stávajících betonových dlaždic ze stávajícího chodníku v místě pakorvacích stání."

"Tloušťka 40,0 mm"

"Parkovací stání po levé straně : "

"0,267 km - "26,0"m2"*0,04"m3" = 1,040000 [A]

"0,380 km - "26,25"m2"*0,04"m""m3" = 1,050000 [B]

"0,443 km - "13,50"m2"*0,04"m""m3" = 0,540000 [C]

"0,567 km - "26,25"m"*0,04"m""m3" = 1,050000 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 3,680000 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce).

2 11332R ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 188,900000 360,00 68 004,00

včetně poplatku za skládku/recyklaci

Cenová soustava R-položka

"Odstranění konstrukční vrstvy "

"Pravá strana: "

"ulice Šlejharova - "81,0"m2"*0,25"m""m3" = 20,250000 [A]

"ulice Lomená  (0,290 km) - "23,0"m2"*0,25"m""m3" = 5,750000 [B]

"ulice Lomená (0,373 km) - "15,0"m2"*0,25"m""m3" = 3,750000 [C]

"ulice Lomená (0,463 km) - "65,5"m2"*0,25"m""16,4m3" = 16,375000 [D]

"Pravá strana celkem: "A+B+C+D = 46,125000 [E]

"Levá strana:"

"0,267 km - "26,0"m2"*0,2"m""m3" = 5,200000 [F]

"0,380 km - "26,25"m2"*0,2"m""m3" = 5,250000 [G]

"0,443 km - "13,5"m2"*0,2"m""m3" = 2,700000 [H]

"0,567 km""- "26,25"m2"*0,2"m""m3" = 5,250000 [I]

"ulice Na Strži - "42,0"m2"*0,25"m""m3" = 10,500000 [J]

"ulice Staropacká - "117,0"m2"*0,25"m""m3" = 29,250000 [K]

"ulice Staropacká (0,425 km) - "22,5"m2"*0,25"m""m3" = 5,625000 [L]

"č.p. 81 - "68,0"m2"*0,25"m""m3" = 17,000000 [M]

"ulice Staropacká - "248,0"m2"*0,25"m""m3" = 62,000000 [N]

"Levá strana celkem:" F+G+H+I+J+K+L+M+N = 142,775000 [O]

"Celkem: "E+O = 188,900000 [P]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce).

3 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 47,000000 174,00 8 178,00

Odkup zhotovitelem

Cenová soustava 2022_OTSKP

SOD 44,000000 7 656,00

"Odstranění obrub v napojení místní komunikace "

"ulice Šlejharovi  - délka "35,0"m" = 35,000000 [A]

"ulice Staropacká - "9,0"m" = 9,000000 [B]

"Celkem: "A+B = 44,000000 [C]

ZBV: 02b 3,000000 522,00

3 = 3,000000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce).

4 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 24,500000 178,00 4 361,00

Odkup zhotovitelem

Cenová soustava 2022_OTSKP

"ulice Staropacká - "12,0"m (0,240 km)"+12,5"m ( konec úpravy)" = 24,500000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce).

5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 45,740000 942,00 43 087,08

Odkup zhotovitelem

Cenová soustava 2022_OTSKP

"Odstranění stávajícího asfaltového krytu místních komunikací "

"ulice Šlejharova - "81,0"m2"*0,06"m""m3" = 4,860000 [A]

"ulice Lomená  (0,290 km) - "23,0"m2"*0,06"m""1,4m3" = 1,380000 [B]

"ulice Lomená (0,373 km) - "15,0"m2"*0,06"m""m3" = 0,900000 [C]

"ulice Lomená (0,463 km) - "65,5"m2"*0,06"m""m3" = 3,930000 [D]

"ulice Na Strži - "42,0"m2"*0,06"m""m3" = 2,520000 [E]

"ulice Staropacká - "117,0"m2"*0,06"m""m3" = 7,020000 [F]

"ulice Staropacká (0,425 km) - "22,5"m2"*0,06"m""m3" = 1,350000 [G]

"č.p. 81 - "68,0"m2"*0,06"m""m3" = 4,080000 [H]

"ulice Staropacká - "248,0"m2"*0,06"m""m3" = 14,880000 [I]

"Celkem odstranění krytu MK: "A+B+C+D+E+F+G+H+I = 40,920000 [J]

"Zafrézování napojení vozovky na stávající stav, tloušťka 40,0mm"

"ulice Šlejharova - "60,0"m2"*0,04"m""m3" = 2,400000 [K]

"ulice Na Strži - "11,0"m2"*0,04"m""m3" = 0,440000 [L]

"ulice Staropacká - "8,0"m2"*0,04"m""m3" = 0,320000 [M]

"ulice Lomená  (0,290 km) - "8,5"m2"*0,04"m""m3" = 0,340000 [N]

"ulice Lomená (0,373 km) - "6,5"m2"*0,04"m""m3" = 0,260000 [O]

"ulice Staropacká (0,425 km) = "10,5"m2"*0,04"m""m3" = 0,420000 [P]

"ulice Lomená (0,463 km) - "8,0"m2"*0,04"m  ""m3" = 0,320000 [Q]

"ulice Staropacká -" 8,0"m2"*0,04"m""m3" = 0,320000 [R]

"Celkem zafrézování: "K+L+M+N+O+P+Q+R = 4,820000 [S]

"Celkem: "J+S = 45,740000 [T]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce).

6 12373R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 669,606000 701,00 469 393,81

včetně poplatku za skládku/recyklaci

Cenová soustava R-položka

"Výkop po novou zemní pláň místní komunikace a parkovacích stání"

"získaný materiál na skládku zhotovitele"

"pravá strana"

"ulice Šlejharova - "81"m2"*0,19"m""m3" = 15,390000 [A]

"ulice Lomená  (0,290 km) - "23,0"m2"*0,19"m""m3" = 4,370000 [B]

"ulice Lomená (0,373 km) - "15,0"m2"*0,19"m""m3" = 2,850000 [C]

"ulice Lomená (0,463 km) - "65,5"m2"*0,19"m""m3" = 12,445000 [D]

"Celkem výkop: "A+B+C+D = 35,055000 [E]

"Levá strana:"

"0,267 km - "26,0"m2"*0,15"m""m3" = 3,900000 [F]

"0,380 km -" 26,25"m2"*0,15"m""m3" = 3,937500 [G]

"0,443 km - "13,5"m2"*0,15"m""m3" = 2,025000 [H]

"0,567 km - "26,25"m2"*0,15"m""m3" = 3,937500 [I]

"ulice Na Strži - "42,0"m2"*0,19"m""m3" = 7,980000 [J]

"ulice Staropacká - "117,0"m2"*0,19"m""m3" = 22,230000 [K]

"ulice Staropacká (0,425 km) - "22,5"m2"*0,19"m""m3" = 4,275000 [L]

"č.p. 81 - "68,0"m2"*0,19"m""m3" = 12,920000 [M]

"ulice Staropacká - "248,0"m2"*0,19"m""m3" = 47,120000 [N]

"Celkem levá strana: "F+G+H+I+J+K+L+M+N = 108,325000 [O]

"Výkop pro sanaci  aktivní zóny"

"K pol. 17130: "1052,45*0,5 = 526,225000 [P]

"Celkem: "E+O+P = 669,605000 [Q]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

7 13273R HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 65,400000 1 091,00 71 351,40

včetně poplatku za skládku/recyklaci

Cenová soustava R-položka

"Výkop pro uliční vpusti:"

"ulice Šlejharova - 2 ks "

"ulice Na Strži - 2ks "

"ulice Staropacká (0,240 km)- 2 ks "

"ulice Lomená (0,376 km) - 2 ks "

"ulice Lomená (0,465 km) - 1 ks "

"ulice Staropacka (konec úpravy) - 3 ks "

"Celkem""ks: "2+2+2+2+1+3 = 12,000000 [A]

1,5"m (hloubka)"*1,5"m (šířka)"*1,5"m ( délka)""m3" = 3,375000 [B]

"Celkem pro uliční vpusti: "A*B"m3" = 40,500000 [C]

"Výkop pro přípojky vpustí:"

"ulice Šlejharova - "8,0"m"+7,0"m""m" = 15,000000 [D]

"ulice Na Strži - "3,5"m"+6,0"m""m" = 9,500000 [E]

"ulice Staropacká (km 0,240) - "2,5"m"+3,0"m""m" = 5,500000 [F]

"ulice Lomená (km 0,367) - "3,0"m"+1,0"m""m" = 4,000000 [G]

"ulice Lomená (km 0,465) - "2,0"m" = 2,000000 [H]

"ulice Staropacká (konec úpravy) - "3,5"m"+1,0"m"+1,0"m""m" = 5,500000 [I]

"Celkem m: "D+E+F+G+H+I = 41,500000 [J]

1,0"m (hloubka)"*0,6"m (šířka) "*J"(délka)""m3" = 24,900000 [K]

"Celkem: "C+K = 65,400000 [L]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 735,006000 16,00 11 760,10

Cenová soustava 2022_OTSKP

"Dle položky č. 12373: "669,606 = 669,606000 [A]

"Dle položky č. 13273: "65,4 = 65,400000 [B]

"Celkem: "A+B = 735,006000 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

9 17130.R ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 526,225000 588,00 309 420,30

vč. materiálu

Cenová soustava 2022_OTSKP

"K pol. 56335: "1052,45*0,5 = 526,225000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 22,430000 999,00 22 407,57

Cenová soustava 2022_OTSKP

"Materiál štěrkodrť, ŠD 0/63"

"Zásyp po odstraněných uličních vpustí:"

"ulice Šlejharova - 1 ks "

"ulice Na Strži - 1 ks"

"ulice Staropacká - 3 ks"

"Celkem pro uliční vpusti: "5,0"m3" = 5,000000 [A]

"Zásyp po přípojkách od vpustí:"

"ulice Šlejharova - "8,0"m"+7,0"m ""m " = 15,000000 [B]

"ulice Na Strži - "3,5"m"+6,0"m"",m" = 9,500000 [C]

"ulice Staropacká (0,24 km0) - "2,5"m"+3,0"m""m" = 5,500000 [D]

"ulice Lomená (0,367 km) - "3,0"m"+1,0"m""m" = 4,000000 [E]

"ulice Lomená (0,465 km) - "2,0"m" = 2,000000 [F]

"ulice Staropacká (konec úpravy) - "3,5"m"+1,0"m"+1,0"m""m" = 5,500000 [G]

"Celkem délka: "B+C+D+E+F+G = 41,500000 [H]

"Celkem pro přípojky: "0,7"m (hloubka)"*0,6"m (šířka)"*H" (délka)""m3" = 17,430000 [I]

"Celkem: "A+I = 22,430000 [J]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 052,450000 19,00 19 996,55

Cenová soustava 2022_OTSKP

"K pol. 56335: "1052,45 = 1 052,450000 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

5 Komunikace 1 123 174,45

12 562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM M2 79,500000 399,00 31 720,50

Cenová soustava 2022_OTSKP

SOD 110,250000 43 989,75

"Konstrukční vrstva parkovacích stání "

"materiál SC 8/10"

"Levá strana:"

"0,267 km - "26,0"m2"+4,75"m2 (rozšíření pod obrubou) "" m2" = 30,750000 [A]

"0,380 km - "26,25"m2"+4,75"m2 (rozšíření pod obrubou) ""m2" = 31,000000 [B]

"0,443 km - "13,5"m2"+4,0"m2 (rozšíření pod obrubou)""m2" = 17,500000 [C]

"0,567 km - "26,25"m2"+4,75"m2 (rozšíření pod obrubou)""m2" = 31,000000 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 110,250000 [E]

ZBV: 12 -30,750000 -12 269,25

km 0,267    -30,75 = -    30,750000 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

13 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 712,750000 166,00 118 316,50

Cenová soustava 2022_OTSKP

SOD 682,000000 113 212,00

"Materiál štěrkodrť, ŠD 0/32"

"Konstrukční vrstva místní komunikace"

"Pravá strana:"

"ulice Šlejharova - "81,0"m2" = 81,000000 [A]

"ulice Lomená  (0,290 km) - "23,0"m2" = 23,000000 [B]

"ulice Lomená (0,373 km) - "15,0"m2" = 15,000000 [C]

"ulice Lomená (0,463 km) - "65,5"m2" = 65,500000 [D]

"Celkem pravá strana: "A+B+C+D"m2" = 184,500000 [F]

"Levá strana:"

"ulice Na Strži - "42,0"m2 ""m2" = 42,000000 [K]

"ulice Staropacká - "117,0"m2""m2 " = 117,000000 [L]

"ulice Staropacká (0,425""km) - "22,5"m2" = 22,500000 [M]

"č.p. 81 - "68,0"m2" = 68,000000 [N]

"ulice Staropacká - "248,0"m2""m2" = 248,000000 [O]

"Celkem levá strana: "K+L+M+N+O"m2" = 497,500000 [P]

"Celkem: "F+P = 682,000000 [Q]

ZBV: 12 30,750000 5 104,50

km 0,267    30,75 = 30,750000 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

14 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 1 052,450000 211,00 222 066,95

Cenová soustava 2022_OTSKP

"Materiál štěrkodrť, ŠD 0/63"

"Konstrukční vrstva místní komunikace a parkovacích stání"

"Pravá strana:"

"ulice Šlejharova - "81,0"m2" = 81,000000 [A]

"ulice Lomená  (0,290 km) - "23,0"m2" = 23,000000 [B]

"ulice Lomená (0,373 km) - "15,0"m2" = 15,000000 [C]

"ulice Lomená (0,463 km) - "65,5"m2" = 65,500000 [D]

"ulice Šlejharova rozšíření pod obrubou a vodícím proužkem - "20,0"m2" = 20,000000 [E]

"Celkem pravá strana: "A+B+C+D+E"m2" = 204,500000 [F]

"Levá strana:"

"0,267 km - "26,0"m2"+4,75"m2 (rozšíření pod obrubou) ""m2" = 30,750000 [G]

"0,380 km - "26,25"m2"+4,75"m2 (rozšíření pod obrubou) ""m2" = 31,000000 [H]

"0,443 km - "13,5"m2"+4,0"m2 (rozšíření pod obrubou)""m2" = 17,500000 [I]

"0,567 km - "26,25"m2"+4,75"m2 (rozšíření pod obrubou)""m2" = 31,000000 [J]

"ulice Na Strži - "42,0"m2 ""m2" = 42,000000 [K]

"ulice Staropacká - "117,0"m2"+19,0"m2 (rozšíření pod obrubou)""m2 " = 136,000000 [L]

"ulice Staropacká (0,425""km) - "22,5"m2" = 22,500000 [M]

"č.p. 81 - "68,0"m2" = 68,000000 [N]

"ulice Staropacká - "248,0"m2"+17,5"m2 (rozšíření podobrubou)""m2" = 265,500000 [O]

"Celkem levá strana: "G+H+I+J+K+L+M+N+O"m2" = 644,250000 [P]

"Celkem: "(F+P)*1,24 = 1 052,450000 [Q]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

15 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 682,000000 22,00 15 004,00

Cenová soustava 2022_OTSKP

"Pravá strana:"

"ulice Šlejharova - "81,0"m2" = 81,000000 [A]

"ulice Lomená  (0,290 km) - "23,0"m2" = 23,000000 [B]

"ulice Lomená (0,373 km) - "15,0"m2" = 15,000000 [C]

"ulice Lomená (0,463""km) - "65,5"m2" = 65,500000 [D]

"Celkem pravá strana: "A+B+C+D = 184,500000 [E]

"Levá strana:"

"ulice Na Strži -" 42,0"m2" = 42,000000 [F]

"ulice Staropacká - "117,0"m2" = 117,000000 [G]

"ulice Staropacká (""0,425""km) - "22,5"m2" = 22,500000 [H]

"č.p. 81 - "68,0"m2" = 68,000000 [I]

"ulice Staropacká - "248,0"m2" = 248,000000 [J]

"Celkem levá strana: "F+G+H+I+J = 497,500000 [K]

"Celkem: "E+K = 682,000000 [L]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

16 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 819,500000 14,00 11 473,00

Cenová soustava 2022_OTSKP

"Pravá strana:"

"ulice Šlejharova - "81,0"m2" = 81,000000 [A]

"ulice Lomená  (0,290 km) - "23,0"m2" = 23,000000 [B]

"ulice Lomená (0,373 km) - "15,0"m2" = 15,000000 [C]

"ulice Lomená (0,463""km) - "65,5"m2" = 65,500000 [D]

"Celkem pravá strana: "A+B+C+D = 184,500000 [E]

"Levá strana:"

"ulice Na Strži -" 42,0"m2" = 42,000000 [F]

"ulice Staropacká - "117,0"m2" = 117,000000 [G]

"ulice Staropacká (0,425""km) - "22,5"m2" = 22,500000 [H]

"č.p. 81 - "68,0"m2" = 68,000000 [I]

"ulice Staropacká - "248,0"m2" = 248,000000 [J]

"Celkem levá strana: "F+G+H+I+J = 497,500000 [K]

"Zafrézování:"

"ulice Šlejharova - "60,0+17,0"m2" = 77,000000 [L]

"ulice Na Strži - "11,0"m2" = 11,000000 [M]

"ulice Staropacká - "8,0"m2" = 8,000000 [N]

"ulice Lomená  (0,290 km) - "8,5"m2" = 8,500000 [O]

"ulice Lomená (0,373 km) - "6,5"m2" = 6,500000 [P]

"ulice Staropacká (0,425 km) = "10,5"m2" = 10,500000 [Q]

"ulice Lomená (0,463 km) - "8,0"m2" = 8,000000 [R]

"ulice Staropacká -" 8,0"m2" = 8,000000 [S]

"Celkem zafrézování: "L+M+N+O+P+Q+R+S = 137,500000 [T]

"Celkem: "E+K+T = 819,500000 [U]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

17 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 819,500000 259,00 212 250,50

Cenová soustava 2022_OTSKP

"Obrusná vrstva místních komunikací"

"Pravá strana:"

"ulice Šlejharova - "81,0"m2" = 81,000000 [A]

"ulice Lomená  (0,290 km) - "23,0"m2" = 23,000000 [B]

"ulice Lomená (0,373 km) - "15,0"m2" = 15,000000 [C]

"ulice Lomená (0,463""km) - "65,5"m2" = 65,500000 [D]

"Celkem pravá strana: "A+B+C+D = 184,500000 [E]

"Levá strana:"

"ulice Na Strži -" 42,0"m2" = 42,000000 [F]

"ulice Staropacká - "117,0"m2" = 117,000000 [G]

"ulice Staropacká (0,425""km) - "22,5"m2" = 22,500000 [H]

"č.p. 81 - "68,0"m2" = 68,000000 [I]

"ulice Staropacká - "248,0"m2" = 248,000000 [J]

"Celkem levá strana: "F+G+H+I+J = 497,500000 [K]

"Zafrézování, tl. 40 mm:"

"ulice Šlejharova - "60,0"m2"+17,0"m2(úprava vjezdu)" = 77,000000 [L]

"ulice Na Strži - "11,0"m2" = 11,000000 [M]

"ulice Staropacká - "8,0"m2" = 8,000000 [N]

"ulice Lomená  (0,290 km) - "8,5"m2" = 8,500000 [O]

"ulice Lomená (0,373 km) - "6,5"m2" = 6,500000 [P]

"ulice Staropacká (0,425 km) = "10,5"m2" = 10,500000 [Q]

"ulice Lomená (0,463 km) - "8,0"m2" = 8,000000 [R]

"ulice Staropacká -" 8,0"m2" = 8,000000 [S]

"Celkem zafrézování: "L+M+N+O+P+Q+R+S = 137,500000 [T]

"Celkem: "E+K+T = 819,500000 [U]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet 
a pod.

18 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 682,000000 412,00 280 984,00

Cenová soustava 2022_OTSKP

"Tloušťka pokladní vrstvy 70,0mm"

"Pravá strana:"

"ulice Šlejharova - "81,0"m2" = 81,000000 [A]

"ulice Lomená  (0,290 km) - "23,0"m2" = 23,000000 [B]

"ulice Lomená (0,373 km) - "15,0"m2" = 15,000000 [C]

"ulice Lomená (0,463""km) - "65,5"m2" = 65,500000 [D]

"Celkem pravá strana: "A+B+C+D = 184,500000 [E]

"Levá strana:"

"ulice Na Strži -" 42,0"m2" = 42,000000 [F]

"ulice Staropacká - "117,0"m2" = 117,000000 [G]

"ulice Staropacká (0,425""km) - "22,5"m2" = 22,500000 [H]

"č.p. 81 - "68,0"m2" = 68,000000 [I]

"ulice Staropacká - "248,0"m2" = 248,000000 [J]

"Celkem levá strana: "F+G+H+I+J = 497,500000 [K]

"Celkem: "E+K = 682,000000 [L]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet 
a pod.

19 58211 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 92,000000 1 953,00 179 676,00

Cenová soustava 2022_OTSKP

"Povrch parkovacích stání"

"Žulové kostky, rozměr 16/16, včetně lože drcené kamenivo 4/8 v tloušťce  40mm"

"Levá strana:"

"0,267 km - "26,0"m2" = 26,000000 [A]

"0,380 km - "26,25"m2" = 26,250000 [B]

"0,443 km - "13,50"m2" = 13,500000 [C]

"0,567 km - "26,25"m2" = 26,250000 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 92,000000 [E]

Specifikace

dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet 
a pod.

20 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 28,500000 1 474,00 42 009,00

Cenová soustava 2022_OTSKP

"Přídlažba z kamenných kostek 100 x 100 mm (vodící proužek), do betonového lože tl. min. 150mm C 
20/25nXF3"

114,0"m (délka)"*0,25"m (šířka)""m2" = 28,500000 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce 
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet 
a pod.

21 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 138,200000 70,00 9 674,00

Cenová soustava 2022_OTSKP

"V napojení na stávající povrch a podél kamenné přídlažby "

"Podél kamenné přídlažby - "101,5"m" = 101,500000 [A]

"Pravá ""strana:"

"ulice Šlejharova - "6,0"m" = 6,000000 [B]

"ulice Lomená  (0,290 km) - "4,2m

"ulice Lomená (0,373 km) - "3,0"m" = 3,000000 [D]

"ulice Lomená (0,463 km) - "4,0"m" = 4,000000 [E]

"Celkem pravá strana: "B+C+D+E = 0,000000 [F]

"Levá strana: "

"ulice Na Strži - "6,0"m" = 6,000000 [G]

"ulice Staropacká - "4,0"m" = 4,000000 [H]

"ulice Staropacká (0,425 km) - "5,25"m" = 5,250000 [I]

"ulice Staropacká - "4,25"m" = 4,250000 [J]

"Celkem levá strana: "G+H+I+J = 19,500000 [K]

"Celkem: "A+F+K = 0,000000 [L]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

8 Potrubí 157 019,50

22 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 41,500000 613,00 25 439,50

Cenová soustava 2022_OTSKP

"Přípojky od vpustí "

"ulice Šlejharova - "8,0"m"+7,0"m""m" = 15,000000 [A]

"ulice Na Strži - "3,5"m"+6,0"m""m" = 9,500000 [B]

"ulice Staropacká (0,240 km) - "2,5"m"+3,0"m""m" = 5,500000 [C]

"ulice Lomená (0,367 km) - "3,0"m"+1,0"m""m" = 4,000000 [D]

"ulice Lomená (0,465 km) - "2,0"m" = 2,000000 [E]

"ulice Staropacká (konec úpravy) - "3,5"m"+1,0"m"+1,0"m""m" = 5,500000 [F]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F = 41,500000 [G]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

23 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 12,000000 10 965,00 131 580,00

Cenová soustava 2022_OTSKP

"Nové uliční vpusti, včetně koše na nečistoty, mříže"

"ulice Šlejharova - "2" ks" = 2,000000 [A]

"ulice Na Strži - "2" ks" = 2,000000 [B]

"ulice Staropacká (0,240 km)""- "2" ks" = 2,000000 [C]

"ulice Lomená (0,376 km) - "2 "ks" = 2,000000 [D]

"ulice Lomená (0,465 km) - "1" ks " = 1,000000 [E]

"ulice Staropacka (konec úpravy) - "3 "ks" = 3,000000 [F]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F = 12,000000 [G]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

9 Ostatní konstrukce a práce 511 904,85

24 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 67,000000 1 579,00 105 793,00

Cenová soustava 2022_OTSKP

"Včetně betonového lože min C20/25nXF3"

"Levá strana:"

"0,267 km - "18,5 = 18,500000 [A]

"0,380 km - "18,5 = 18,500000 [B]

"0,443 km - "11,50 = 11,500000 [C]

"0,567 km - "18,5 = 18,500000 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 67,000000 [E]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

25 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M 157,000000 2 339,00 367 223,00

Cenová soustava 2022_OTSKP

SOD 154,000000 360 206,00

"Do betotnového lože tloušťky 0,15m, C 20/25nXF3"

"ulice Šlejharova - "48"m" = 48,000000 [A]

"ulice Staropacká (0,240 km) - "38,0"m" = 38,000000 [B]

"ulice Staropacká (konec úpravy) - "28,0"m" = 28,000000 [C]

"nároží: "40 = 40,000000 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 154,000000 [E]

ZBV: 02b 3,000000 7 017,00

3 = 3,000000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

26 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 36,700000 79,00 2 899,30

Cenová soustava 2022_OTSKP

"Pravá strana:"

"ulice Šlejharova - "6,0"m" = 6,000000 [A]

"ulice Lomená  (0,290 km) - "4,2"m" = 4,200000 [B]

"ulice Lomená (0,373 km) - "3,0"m" = 3,000000 [C]

"ulice Lomená (0,463 km) - "4,0"m" = 4,000000 [D]

"Celkem pravá strana: "A+B+C+D = 17,200000 [E]

"Levá strana:"

"ulice Na Strži - "6,0"m" = 6,000000 [F]

"ulice Staropacká - "4,0"m" = 4,000000 [G]

"ulice Staropacká (0,425 km) - "5,25"m" = 5,250000 [H]

"ulice Staropacká - "4,25"m" = 4,250000 [I]

"Celkem levá strana: "F+G+H+I = 19,500000 [J]

"Celkem: "E+J = 36,700000 [K]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

27 93563 ŽLABY OCELOLITINOVÉ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČET MŘÍŽÍ M 9,600000 2 138,00 20 524,80

Cenová soustava 2022_OTSKP

"Ocelová svodnice pro odvod povrchové vody v 0,425 km, náhrada z stávající žlab, včetně betonového lože min. 
150mm, min. C 20/25nXF3"

9,6 = 9,600000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže
- spárování, úpravy vtoku a výtoku
- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

28 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 5,000000 2 572,00 12 860,00

Včetně poplatku za skládku/recyklaci.

Cenová soustava 2022_OTSKP

"ulice Šlejharova - "1"ks" = 1,000000 [A]

"ulice Na Strži - "1"ks" = 1,000000 [B]

"ulice Staropacká - "3"ks" = 3,000000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 5,000000 [D]

"stavební suť 5,0m3"

"` "

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

29 96718 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 0,250000 6 811,00 1 702,75

Včetně poplatku za skládku/recyklaci.

Cenová soustava 2022_OTSKP

"Odstranění odvoňovacího ocelového žlabu v 0,425 km, včetně lože"

0,25 = 0,250000 [A]

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

30 97617 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH KUS 1,000000 902,00 902,00

Včetně poplatku za skládku/recyklaci.

Cenová soustava 2022_OTSKP

"Odstranění plakátovací plochy v cca  0,385 km, včetně základových patek "

1 = 1,000000 [A]

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33116 ~ 1 - II/284 NOVÁ PAKA - LOMNICKÁ ULICE (MĚSTO NOVÁ PAKA)

Objekt: 000.2 - Město Nová Paka

Rozpočet: [000.2]/[SO 404] - Rezervní chráničky

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 560 452,00 Kč

Celková cena: 470 342,97 Kč

DPH: 98 772,02 Kč

Cena s DPH: 569 114,99 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000.2]/[SO 404] - Rezervní chráničky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 404 Rezervní chráničky 470 342,97

1 Zemní práce 224 147,07

1 13273R HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 84,488000 1 288,00 108 820,54

Výkop pro uložení chrániček. Včetně poplatku za skládku/recyklaci

Cenová soustava R-položka

SOD 79,000000 101 752,00

(12*10+670)*0,5*0,2 = 79,000000 [A]

ZBV: 10 5,488000 7 068,54

0,7*0,7*0,7*16 = 5,488000 [A]

2 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 84,488000 16,00 1 351,81

Cenová soustava 2022_OTSKP

SOD 79,000000 1 264,00

"Dle položky č. 13273R: "79 = 79,000000 [A]

ZBV: 10 5,488000 87,81

5,488 = 5,488000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

3 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 79,000000 1 384,00 109 336,00

Cenová soustava 2022_OTSKP

SOD 79,000000 109 336,00

(12*10+670)*0,5*0,2 = 79,000000 [A]

ZBV: 10 0,000000 0,00

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

102 451311.N PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 0,966400 4 800,00 4 638,72

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024_OTSKP

ZBV: 10 0,966400 4 638,72

5,488-(3,14*0,3*0,3*16) = 0,966400 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití 
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

7 Přidružená stavební výroba 45 820,00

4 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 1 580,000000 29,00 45 820,00

Cenová soustava 2022_OTSKP

1340+240 = 1 580,000000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. 
– veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu
– sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti
– pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc 
pronájmu.

8 Potrubí 200 375,90

101 87614.N CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM M 790,000000 53,21 42 035,90

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024_OTSKP

ZBV: 01 790,000000 42 035,90

v trase    670*1 = 670,000000 [A]

příčné převedení pod vozovkou    12*10*1 = 120,000000 [B]

Mezisoučet     = 790,000000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), 
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na 
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
Položka nezahrnuje:
- x

5 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 910,000000 174,00 158 340,00

Cenová soustava 2022_OTSKP

SOD 1 340,000000 233 160,00

"D=100 mm, souběžně s VO"

670"m"*2"ks" = 1 340,000000 [A]

ZBV: 01 -430,000000 -74 820,00

v trase    -670 = -    670,000000 [A]

příčné převedení pod vozovkou    12*10*2 = 240,000000 [B]

Mezisoučet     = -    430,000000 [C]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

6 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M 0,000000 288,00 0,00

Cenová soustava 2022_OTSKP

SOD 240,000000 69 120,00

"D=160 mm, příčné převedení pod vozovkou na 10 místech (vždy 2 ks paralelně)"

12"m"*10*2 = 240,000000 [A]

ZBV: 01 -240,000000 -69 120,00

-240 = -    240,000000 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33116 ~ 1 - II/284 NOVÁ PAKA - LOMNICKÁ ULICE (MĚSTO NOVÁ PAKA)

Objekt: 000.2 - Město Nová Paka

Rozpočet: [000.2]/[SO 801] - Vegetační úpravy

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 256 437,75 Kč

Celková cena: 256 437,75 Kč

DPH: 53 851,93 Kč

Cena s DPH: 310 289,68 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000.2]/[SO 801] - Vegetační úpravy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 801 Vegetační úpravy 256 437,75

0 Všeobecné konstrukce a práce 126 570,60

1 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 180,300000 702,00 126 570,60

Cenová soustava 2022_OTSKP

"Potřebná ornice: "

"Rozprostření ornice ve svahu tl. 0,15m: "387"m2"*0,15"m" = 58,050000 [A]

"Rozprostření ornice v rovině tl. 0,3m (dočasný zábor): "90"m2"*0,3"m" = 27,000000 [C]

"Rozprostření ornice v rovině tl. 0,15m: "915"m2"*0,15"m" = 137,250000 [B]

"Celkem: "A+C+B = 222,300000 [D]

"Ornice z mezideponie: "27+15 = 42,000000 [E]

"CELKEM: "D-E = 180,300000 [F]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

1 Zemní práce 129 867,15

2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 222,300000 145,00 32 233,50

Cenová soustava 2022_OTSKP

"Potřebná ornice: "

"Rozprostření ornice ve svahu tl. 0,15m: "387"m2"*0,15"m" = 58,050000 [A]

"Rozprostření ornice v rovině tl. 0,3m (dočasný zábor): "90"m2"*0,3"m" = 27,000000 [C]

"Rozprostření ornice v rovině tl. 0,15m: "915"m2"*0,15"m" = 137,250000 [B]

"Celkem: "A+C+B = 222,300000 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

3 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 58,050000 358,00 20 781,90

Cenová soustava 2022_OTSKP

"Rozprostření ornice ve svahu tl. 0,15m: "387"m2"*0,15"m" = 58,050000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

4 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 164,250000 95,00 15 603,75

Cenová soustava 2022_OTSKP

"Rozprostření ornice v rovině tl. 0,3m (dočasný zábor): "90"m2"*0,3"m" = 27,000000 [A]

"Rozprostření ornice v rovině tl. 0,15m: "915"m2"*0,15"m" = 137,250000 [B]

"Celkem: "A+B = 164,250000 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

5 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 1 392,000000 20,00 27 840,00

Cenová soustava 2022_OTSKP

1392 = 1 392,000000 [A]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na 
sklon terénu

6 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 4 176,000000 6,00 25 056,00

Cenová soustava 2022_OTSKP

"3x opakování:" 3*1392 = 4 176,000000 [A]

Specifikace
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez 
ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

7 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 2 088,000000 4,00 8 352,00

Cenová soustava 2022_OTSKP

"část celoplošně, část selektivně: "1,5*1392 = 2 088,000000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich 
dalšímu růstu na urovnaném volném terénu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33116 ~ 1 - II/284 NOVÁ PAKA - LOMNICKÁ ULICE (MĚSTO NOVÁ PAKA)

Objekt: 000.3 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE II ETAPA

Rozpočet:
[000.3]/[SO301StokaD1] - Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace 
včetně přípojek

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 5 531 582,90 Kč

Celková cena: 5 601 524,45 Kč

DPH: 1 176 320,13 Kč

Cena s DPH: 6 777 844,58 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:



"`KŠ4-KŠ5`"

17.3*1.3 = 22,490000 [B]

"`rozšíření šachet`"

0.4*1.8 = 0,720000 [C]

0.5*1.8 = 0,900000 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 53,650000 [E]

2 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 M2

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 
do 200 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2022 01

SOD

"`KŠ3-KŠ4`"

21.1*1.4 = 29,540000 [A]

"`KŠ4-KŠ5`"

17.3*1.3 = 22,490000 [B]

"`rozšíření šachet`"

0.4*1.8 = 0,720000 [C]

0.5*1.8 = 0,900000 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 53,650000 [E]

ZBV: 04

3 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2 M2

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 
do 300 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2022 01

SOD

"`VO - KŠ1`"

4.6*1.8 = 8,280000 [A]

"`KŠ1-KŠ2`"

8.8*1.8 = 15,840000 [B]

"Celkem: "A+B = 24,120000 [C]

ZBV: 04

4 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých M

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek silničních ležatých

Cenová soustava CS ÚRS 2022 01

5 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min HOD

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Cenová soustava CS ÚRS 2022 01

SOD

"`předpoklad 70 dní`"

70*10 = 700,000000 [A]

6 115101279_R Převedení odpadních vod během stavby HOD 1 320,000000

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 2000 l/min

Cenová soustava Bez vazby na CS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33116 ~ 1 - II/284 NOVÁ PAKA - LOMNICKÁ ULICE (MĚSTO NOVÁ PAKA)

Objekt: 000.3 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE II ETAPA

Rozpočet:
[000.3]/[SO301StokaD1-I] - Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace 
včetně přípojek

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 866 179,12 Kč

Celková cena: 647 037,53 Kč

DPH: 135 877,88 Kč

Cena s DPH: 782 915,41 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:



9.9*1.3 = 12,870000 [A]

"`rozšíření šachet`"

0.5*1.8 = 0,900000 [B]

"`KŠ18  - RK1`"

22.9*1.3 = 29,770000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 43,540000 [D]

ZBV: 11a

ZBV: 11a_

2 113107324 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2 M2

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 
do 400 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2022 01

SOD

"`odstranění provizorní úpravy`"

43.54 = 43,540000 [A]

ZBV: 11a

ZBV: 11a_

3 113154113 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase M2

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 
v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2022 01

SOD

"`D1-I`"

"`50% odpočet při souběhu vodovodu a splaškové kanalizace`"

178*0.5 = 89,000000 [A]

"Celkem: "A = 89,000000 [B]

ZBV: 11a

ZBV: 11a_

4 113154114 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase M2

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 
v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2022 01

SOD

"`KŠ7 - KŠ18`"

9.9*1.3 = 12,870000 [A]

"`rozšíření šachet`"

0.5*1.8 = 0,900000 [B]

"`KŠ18  - RK1`"

22.9*1.3 = 29,770000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 43,540000 [D]

ZBV: 11a

ZBV: 11a_

5 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých M

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek silničních ležatých

Cenová soustava CS ÚRS 2022 01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33116 ~ 1 - II/284 NOVÁ PAKA - LOMNICKÁ ULICE (MĚSTO NOVÁ PAKA)

Objekt: 000.3 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE II ETAPA

Rozpočet:
[000.3]/[SO301StokaD1-I-] - Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace 
včetně přípojek

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 135 853,89 Kč

Celková cena: 124 049,51 Kč

DPH: 26 050,40 Kč

Cena s DPH: 150 099,91 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000.3]/[SO301StokaD1-I-] - Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO301StokaD1-I- Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek 124 049,51

1 Zemní práce 14 882,08

1 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 M2 5,160000 92,00 474,72

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 
do 200 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2022 01

SOD 5,160000 474,72

"`RK1 - KŠ19a`"

3*1.6 = 4,800000 [A]

"`rozšíření šachet`"

0.2*1.8 = 0,360000 [B]

"Celkem: "A+B = 5,160000 [C]

ZBV: 11b 5,160000 474,72

ZBV: 11b_ -5,160000 -474,72

2 113107324 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2 M2 5,160000 136,00 701,76

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 
do 400 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2022 01

SOD 5,160000 701,76

"`odstranění provizorní úpravy`"

5.16 = 5,160000 [A]

ZBV: 11b 5,160000 701,76

ZBV: 11b_ -5,160000 -701,76

3 113154114 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase M2 5,160000 139,00 717,24

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 
v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2022 01

SOD 5,160000 717,24

"`RK1 - KŠ19a`"

3*1.6 = 4,800000 [A]

"`rozšíření šachet`"

0.2*1.8 = 0,360000 [B]

"Celkem: "A+B = 5,160000 [C]

ZBV: 11b 5,160000 717,24

ZBV: 11b_ -5,160000 -717,24

4 132254201 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 M3 3,795000 272,00 1 032,24

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Cenová soustava CS ÚRS 2022 01

SOD 3,795000 1 032,24

"`RK1 - KŠ19a`"

3*1.6*1.55-3*1.6*0.32 = 5,904000 [A]

"`rozšíření šachet`"

0.2*1.8*1.49-0.2*1.8*0.32 = 0,421200 [B]

"Celkem: "A+B = 6,325200 [C]

6.325*0.6 = 3,795000 [D]

ZBV: 11b 3,795000 1 032,24

ZBV: 11b_ -3,795000 -1 032,24

5 132354201 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 M3 1,898000 381,00 723,14

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

Cenová soustava CS ÚRS 2022 01

SOD 1,898000 723,14

6.325*0.3 = 1,897500 [A]

ZBV: 11b 1,898000 723,14

ZBV: 11b_ -1,898000 -723,14

6 132454201 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 M3 0,633000 490,00 310,17

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3

Cenová soustava CS ÚRS 2022 01

SOD 0,633000 310,17

6.325*0.1 = 0,632500 [A]

ZBV: 11b 0,633000 310,17

ZBV: 11b_ -0,633000 -310,17

7 138511201_R Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 M3 0,000000 1 066,00 0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 5

Cenová soustava Bez vazby na CS

SOD 0,633000 674,78

6.325*0.1 = 0,632500 [A]

ZBV: 11b_ -0,633000 -674,78

8 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m M2 9,300000 71,00 660,30

Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 
do 2,5 m

Cenová soustava CS ÚRS 2022 01

SOD 9,300000 660,30

"`RK1 - KŠ19a`"

3*1.55*2 = 9,300000 [A]

"Celkem: "A = 9,300000 [B]

ZBV: 11b 9,300000 660,30

ZBV: 11b_ -9,300000 -660,30

9 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m M2 9,300000 38,00 353,40

Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 
1,2 do 2,5 m

Cenová soustava CS ÚRS 2022 01

SOD 9,300000 353,40

ZBV: 11b 9,300000 353,40

ZBV: 11b_ -9,300000 -353,40

10 162651112_R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 3,795000 539,00 2 045,51

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
(odvoz, likvidace včetně poplatku z uložení zhotovitelem)

Cenová soustava Bez vazby na CS

SOD 3,795000 2 045,51

6.325*0.6 = 3,795000 [A]

ZBV: 11b 3,795000 2 045,51

ZBV: 11b_ -3,795000 -2 045,51

11 162651132_R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 2,530000 539,00 1 363,67

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 
(odvoz, likvidace včetně poplatku z uložení zhotovitelem)

Cenová soustava Bez vazby na CS

SOD 2,530000 1 363,67

6.325*0.4 = 2,530000 [A]

ZBV: 11b 2,530000 1 363,67

ZBV: 11b_ -2,530000 -1 363,67

12 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 6,326000 27,00 170,80

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

Cenová soustava CS ÚRS 2022 01

SOD 6,326000 170,80

"`tř. 3`"

6.325*0.6 = 3,795000 [A]

"`tř. 4`"

6.325*0.3 = 1,897500 [B]

"`tř. 5`"

6.325*0.1 = 0,632500 [C]

"Celkem: "A+B+C = 6,325000 [D]

ZBV: 11b 6,326000 170,80

ZBV: 11b_ -6,326000 -170,80

13 171251299_R Uložení frézovaného asfaltu na mezideponii T 1,187000 11,00 13,06

Cenová soustava Bez vazby na CS

SOD 1,187000 13,06

1.187 = 1,187000 [A]

ZBV: 11b 1,187000 13,06

ZBV: 11b_ -1,187000 -13,06

14 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 4,011000 136,00 545,50

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

Cenová soustava CS ÚRS 2022 01

SOD 4,011000 545,50

6.325-0.516-1.957-1.492 = 2,360000 [A]

"`provizorní úprava komunikace`"

5.16*0.32 = 1,651200 [B]

"Celkem: "A+B = 4,011200 [C]

ZBV: 11b 4,011000 545,50

ZBV: 11b_ -4,011000 -545,50

16 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu M3 1,957000 381,00 745,62

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

Cenová soustava CS ÚRS 2014 01

SOD 1,957000 745,62

(1.3*0.55-(3.14159265359*0.2*0.2)/2)*3 = 1,956504 [A]

"Celkem: "A = 1,956504 [B]

ZBV: 11b 1,957000 745,62

ZBV: 11b_ -1,957000 -745,62

17 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 T 3,914000 408,00 1 596,91

štěrkopísek frakce 0/22

Cenová soustava CS ÚRS 2021 01

SOD 3,914000 1 596,91

1.957*2 = 3,914000 [A]

ZBV: 11b 3,914000 1 596,91

ZBV: 11b_ -3,914000 -1 596,91

15 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T 7,420000 462,00 3 428,04

štěrkodrť frakce 0/63

Cenová soustava CS ÚRS 2022 01

SOD 7,420000 3 428,04

4.011*1.85 = 7,420350 [A]

ZBV: 11b 7,420000 3 428,04

ZBV: 11b_ -7,420000 -3 428,04

3 Svislé a kompletní konstrukce 10 334,37

18 358315114 Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 M3 0,571000 3 808,00 2 174,37

Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu

Cenová soustava CS ÚRS 2022 01

SOD 0,571000 2 174,37

"`potrubí`"

(3.14159265359*4*(0.215*0.215-0.15*0.15)) = 0,298137 [A]

"`šachty`"

(3.14159265359*2*(0.62*0.62-0.5*0.5))*1 = 0,844460 [B]

"Mezisoučet: "A+B = 1,142597 [C]

"`odpočet 50% při souběhu vodovodu a splaškové kanalizace`"

-1.142*0.5 = -    0,571000 [D]

"Celkem: "A+B+D = 0,571597 [E]

ZBV: 11b 0,571000 2 174,37

ZBV: 11b_ -0,571000 -2 174,37

19 454791312_R Těsnění spáry pomocí bobtnající pásky M 3,000000 2 720,00 8 160,00

Těsnění spáry pomocí bobtnající pásky

Cenová soustava Bez vazby na CS

SOD 3,000000 8 160,00

"`RK1`"

3 = 3,000000 [A]

"Celkem: "A = 3,000000 [B]

ZBV: 11b 3,000000 8 160,00

ZBV: 11b_ -3,000000 -8 160,00

4 Vodorovné konstrukce 477,30

20 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého M3 0,516000 925,00 477,30

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2022 01

SOD 0,516000 477,30

"`RK1 - KŠ19a`"

3*1.6*0.1 = 0,480000 [A]

"`rozšíření šachet`"

0.2*1.8*0.1 = 0,036000 [B]

"Celkem: "A+B = 0,516000 [C]

ZBV: 11b 0,516000 477,30

ZBV: 11b_ -0,516000 -477,30

21 452311121 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop M3 0,000000 2 720,00 0,00

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 8/10

Cenová soustava CS ÚRS 2022 01

SOD 0,225000 612,00

"`beton pod šachty`"

1.5*1.5*0.1*1 = 0,225000 [A]

"Celkem: "A = 0,225000 [B]

ZBV: 11b_ -0,225000 -612,00

22 452312131 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 0,000000 2 883,00 0,00

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. 
C 12/15

Cenová soustava CS ÚRS 2022 01

SOD 1,492000 4 301,44

(1.6*0.35-(3.14159265359*0.2*0.2)/2)*3 = 1,491504 [A]

"Celkem: "A = 1,491504 [B]

ZBV: 11b_ -1,492000 -4 301,44

5 Komunikace 5 206,44

23 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m M2 5,160000 581,00 2 997,96

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2022 01

SOD 5,160000 2 997,96

"`RK1 - KŠ19a`"

3*1.6 = 4,800000 [A]

"`rozšíření šachet`"

0.2*1.8 = 0,360000 [B]

"Celkem: "A+B = 5,160000 [C]

ZBV: 11b 5,160000 2 997,96

ZBV: 11b_ -5,160000 -2 997,96

24 565231112 Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm M2 5,160000 379,00 1 955,64

Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM  s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 
200 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2022 01

SOD 5,160000 1 955,64

ZBV: 11b 5,160000 1 955,64

ZBV: 11b_ -5,160000 -1 955,64

25 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 M2 5,160000 49,00 252,84

Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

Cenová soustava CS ÚRS 2022 01

SOD 5,160000 252,84

ZBV: 11b 5,160000 252,84

ZBV: 11b_ -5,160000 -252,84

8 Trubní vedení 74 259,00

104 28611177.N trubka kanalizační PVC DN 200x3000mm SN10 2,000000 777,00 1 554,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

ZBV: 11b 2,000000 1 554,00

102 28611181.N trubka kanalizační PVC DN 315x3000mm SN10 3,400000 1 990,00 6 766,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

ZBV: 11b 3,400000 6 766,00

30 452112112 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm KUS 0,000000 272,00 0,00

Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2022 01

SOD 2,000000 544,00

ZBV: 11b_ -2,000000 -544,00

42 55241030_R poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D 400 pro intenzivní provoz KUS 1,000000 4 461,00 4 461,00

poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D 400 pro intenzivní provoz

Cenová soustava Bez vazby na CS

SOD 1,000000 4 461,00

ZBV: 11b 1,000000 4 461,00

ZBV: 11b_ -1,000000 -4 461,00

40 552417014_R Provizorní zakrytí šachet KUS 1,000000 925,00 925,00

Provizorní zakrytí šachet

Cenová soustava Bez vazby na CS

SOD 1,000000 925,00

ZBV: 11b 1,000000 925,00

ZBV: 11b_ -1,000000 -925,00

32 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm KUS 0,000000 218,00 0,00

prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm

Cenová soustava CS ÚRS 2022 01

SOD 1,000000 218,00

ZBV: 11b_ -1,000000 -218,00

31 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm KUS 0,000000 272,00 0,00

prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

Cenová soustava CS ÚRS 2022 01

SOD 1,000000 272,00

ZBV: 11b_ -1,000000 -272,00

35 59224315 deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm KUS 0,000000 2 720,00 0,00

deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm

Cenová soustava CS ÚRS 2022 01

SOD 1,000000 2 720,00

ZBV: 11b_ -1,000000 -2 720,00

37 59224339_R dno betonové šachty kanalizační 100x100 s vyložením kameninou KUS 1,000000 27 200,00 27 200,00

dno betonové šachty kanalizačn 100x100  s vyložením kameninou

Cenová soustava Bez vazby na CS

SOD 1,000000 27 200,00

ZBV: 11b 1,000000 27 200,00

ZBV: 11b_ -1,000000 -27 200,00

33 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 KUS 0,000000 762,00 0,00

těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

Cenová soustava CS ÚRS 2022 01

SOD 1,000000 762,00

ZBV: 11b_ -1,000000 -762,00

27 59710706 trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C Třída 200 M 0,000000 4 896,00 0,00

trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C Třída 200

Cenová soustava CS ÚRS 2022 01

SOD 3,045000 14 908,32

3 = 3,000000 [A]

A * 1.015"Koeficient množství" = 3,045000 [B]

ZBV: 11b_ -3,045000 -14 908,32

26 831392121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400 M 0,000000 544,00 0,00

Montáž potrubí z trub kameninových  hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % 
DN 400

Cenová soustava CS ÚRS 2022 01

SOD 3,000000 1 632,00

3 = 3,000000 [A]

ZBV: 11b_ -3,000000 -1 632,00

103 871355231.N Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 200 2,000000 940,00 1 880,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

ZBV: 11b 2,000000 1 880,00

101 871375231.N Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 315 3,400000 2 160,00 7 344,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

ZBV: 11b 3,400000 7 344,00

105 892372121.N Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým ÚSEK 1,000000 1 150,00 1 150,00

Tlakové zkoušky vzduchem
  těsnícími vaky
    ucpávkovými
      DN 300

Cenová soustava URS - 2024-II

ZBV: 11b 1,000000 1 150,00

28 892372186_R Tlaková zkouška vzduchem šachet DN 1000 KUS 1,000000 2 720,00 2 720,00

Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300

Cenová soustava Bez vazby na CS

SOD 1,000000 2 720,00

ZBV: 11b 1,000000 2 720,00

ZBV: 11b_ -1,000000 -2 720,00

29 892392121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým ÚSEK 0,000000 3 808,00 0,00

Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400

Cenová soustava CS ÚRS 2022 01

SOD 1,000000 3 808,00

ZBV: 11b_ -1,000000 -3 808,00

34 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových KUS 1,000000 566,00 566,00

Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

Cenová soustava CS ÚRS 2022 01

SOD 1,000000 566,00

ZBV: 11b 1,000000 566,00

ZBV: 11b_ -1,000000 -566,00

36 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) KUS 1,000000 1 066,00 1 066,00

Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

Cenová soustava CS ÚRS 2022 01

SOD 1,000000 1 066,00

ZBV: 11b 1,000000 1 066,00

ZBV: 11b_ -1,000000 -1 066,00

38 894501964_R Napojení stávajícího potrubí do kanalizační šachty KPL 1,000000 13 600,00 13 600,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

SOD 1,000000 13 600,00

ZBV: 11b 1,000000 13 600,00

ZBV: 11b_ -1,000000 -13 600,00

39 899102211_R Demontáž provizorního zakrytí KUS 1,000000 566,00 566,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

SOD 1,000000 566,00

ZBV: 11b 1,000000 566,00

ZBV: 11b_ -1,000000 -566,00

41 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 KUS 1,000000 4 461,00 4 461,00

Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

Cenová soustava CS ÚRS 2022 01

SOD 1,000000 4 461,00

ZBV: 11b 1,000000 4 461,00

ZBV: 11b_ -1,000000 -4 461,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 15 885,00

43 936311111 Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech z betonu se zvýšenými nároky C 25/30 pl otvoru 0,25 m2 M3 0,500000 4 570,00 2 285,00

Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech  ve dně nebo ve stěnách nádrží, z betonu se 
zvýšenými nároky na prostředí o ploše otvoru do 0,25 m2

Cenová soustava CS ÚRS 2022 01

SOD 0,500000 2 285,00

"`RK2`"

0.5 = 0,500000 [A]

"Celkem: "A = 0,500000 [B]

ZBV: 11b 0,500000 2 285,00

ZBV: 11b_ -0,500000 -2 285,00

44 977151133_R Vytvoření prostupu do ŽB konstrukcí pro potrubí DN 500 KS 1,000000 13 600,00 13 600,00

Vytvoření prostupu do ŽB konstrukcí pro potrubí DN 500

Cenová soustava Bez vazby na CS

SOD 1,000000 13 600,00

ZBV: 11b 1,000000 13 600,00

ZBV: 11b_ -1,000000 -13 600,00

99 Přesun hmot 2 322,06

46 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 17,074000 136,00 2 322,06

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Cenová soustava CS ÚRS 2022 01

SOD 17,411000 2 367,90

ZBV: 11b 17,074000 2 322,06

ZBV: 11b_ -17,411000 -2 367,90

997 Přesun sutě 683,26

45 979082213_R Vodorovná doprava suti po suchu T 1,256000 544,00 683,26

Vodorovná doprava suti po suchu (odvoz, likvidace včetně poplatku z uložení zhotovitelem)

Cenová soustava Bez vazby na CS

SOD 1,256000 683,26

ZBV: 11b 1,256000 683,26

ZBV: 11b_ -1,256000 -683,26
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33116 ~ 1 - II/284 NOVÁ PAKA - LOMNICKÁ ULICE (MĚSTO NOVÁ PAKA)

Objekt: 000.3 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE II ETAPA

Rozpočet:
[000.3]/[SO301StokaD1-II] - Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace 
včetně přípojek

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 749 054,33 Kč

Celková cena: 603 486,83 Kč

DPH: 126 732,23 Kč

Cena s DPH: 730 219,06 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:



2.8*1.3 = 3,640000 [A]

13.4*1.3 = 17,420000 [B]

"`rozšíření šachet`"

0.5*1.8 = 0,900000 [C]

"`KŠ19  - RK2`"

15.2*1.3 = 19,760000 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 41,720000 [E]

ZBV: 23

ZBV: 23_

2 113107324 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2 M2

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 
do 400 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2022 01

SOD

"`odstranění provizorní úpravy`"

41.72 = 41,720000 [A]

ZBV: 23

ZBV: 23_

3 113154113 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase M2

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 
v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2022 01

SOD

"`komunikace v celé šíři`"

"`odečteno 50% při souběhu se splaškovou kanalizací`"

91.75*0.5 = 45,875000 [A]

ZBV: 23

ZBV: 23_

4 113154114 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase M2

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 
v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2022 01

SOD

"`KŠ7 - KŠ19`"

13.4*1.3 = 17,420000 [A]

"`rozšíření šachet`"

0.5*1.8 = 0,900000 [B]

"`KŠ19  - RK2`"

15.2*1.3 = 19,760000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 38,080000 [D]

ZBV: 23

ZBV: 23_

5 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých M

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek silničních ležatých

Cenová soustava CS ÚRS 2022 01


