

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 085
Stavba: Rekonstrukce povrchu na atletickém oválu v Domažlicích

KSO: Domažlice - stadion Střelnice
Místo: Domažlice - stadion Střelnice

CC-CZ: 21. 10. 2024
Datum: 21. 10. 2024

Zadavatel: město Domažlice

IČ: 00253316
DIČ: CZ00253316

Zhotovitel: Vyplňte údaj

IČ: Vyplňte údaj
DIČ: Vyplňte údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně	
DPH základní	21,00%	0,00	0,00	
snížená	12,00%	0,00	0,00	

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 085

Stavba: Rekonstrukce povrchu na atletickém oválu v Domažlicích

Místo: **Domažlice - stadion Střelnice**

Datum: 21. 10. 2024

Zadavatel: město Domažlice

Projektant:

Zhotovitel: Vyplňte údaj

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
1	EPDM povrch	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu na atletickém oválu v Domažlicích

Objekt:

1 - EPDM povrch

KSO:

Místo: Domažlice - Stadion Střelnice

CC-CZ:

Datum: 21. 10. 2024

Zadavatel: město Domažlice

IČ: 00253316

DIČ: CZ00253316

Zhotovitel: Vyplňte údaj

IČ: Vyplňte údaj

DIČ: Vyplňte údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu na atletickém oválu v Domažlicích

Objekt:

1 - EPDM povrch

Místo: Domažlice - Stadion Střelnice

Datum: 21. 10. 2024

Zadavatel: město Domažlice

Projektant:

Zhotovitel: Vyplňte údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu na atletickém oválu v Domažlicích

Objekt:

1 - EPDM povrch

Místo: Domažlice - Stadion Střelnice

Datum: 21. 10. 2024

Zadavatel: město Domažlice

Projektant:

Zhotovitel: Vyplňte údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	1	Zemní práce					0,00	
---	---	-------------	--	--	--	--	------	--

1	K	113102211R	Odstranění umělého povrchu z multisportovního hřiště výšky vlasu do 25 mm frézováním	m2	5 231,000		0,00	
---	---	------------	--	----	-----------	--	------	--

PP Odstranění umělého povrchu z multisportovního hřiště výšky vlasu do 25 mm frézováním

2	K	442-67133R	Celoplošné čištění svrchní stávající vrstvy SBR+kamenivo vysokým tlakem vody, min. požadovaný tlak čištění vodou 280 bar	m2	5 231,000		0,00	
---	---	------------	--	----	-----------	--	------	--

PP Celoplošné čištění svrchní stávající vrstvy SBR+kamenivo vysokým tlakem vody, min. požadovaný tlak čištění vodou 280 bar

D	5	Komunikace pozemní					0,00	
---	---	--------------------	--	--	--	--	------	--

7	K	573211108.R	Postřik penetrační	m2	5 231,000		0,00	
---	---	-------------	--------------------	----	-----------	--	------	--

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2

10	K	579231321R	D+M kryt ploch pro tělovýchovu polyuretanový dvouvrstvý povrch, tl. 13 mm (z granulátu granulátu SBR tl.10mm a vrchního nástřiku – 2xnástřik EPDM – Fr. 0,5-1,5mm, tl. 3mm)	m2	5 231,000		0,00	
----	---	------------	---	----	-----------	--	------	--

PP

11	K	579291111R	Vodorovné značení (lajnování) dvousložkovým elastickým lakem	m	2 800,000		0,00	
----	---	------------	--	---	-----------	--	------	--

PP Venkovní lité pryžové povrchy - vodorovné značení (lajnování) dvousložkovým elastickým lakem

4	K	Pol3	Nakládání a odvoz na skládku	t	72,000		0,00	
---	---	------	------------------------------	---	--------	--	------	--

PP Nakládání a odvoz staré umělé trávy vč. vsypu na skládku, cca 30 tun

5	K	Pol4	Poplatek za skládku	t	72,000		0,00	
---	---	------	---------------------	---	--------	--	------	--

PP Poplatek za skládku staré umělé trávy vč. vsypu, cca 30 tun

D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------	--

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	
---	-----	-----------------------------	--	--	--	--	------	--

D	VRN6	Územní vlivy					0,00	
---	------	--------------	--	--	--	--	------	--

6	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	kpl	1,000		0,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------	--

PP Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů