

SMLOUVA O DÍLO
Sečení a výřez náletů 2025 – rajon 603
č. S956/2025/042

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků oblast povodí Ohře, dle podpisového řádu
ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] email: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

GRACCULUS s.r.o.

se sídlem Tepelská 476, 364 01 Toužim

IČO: 014 96 735

DIČ: CZ01496735

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 28514

zastoupená: [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], email: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2849177349/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo: „**Sečení a výřez náletů 2025 – rajon 603**“, evidenční číslo zakázky: **S956/2025/042**, a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, technickými normami, technickou zprávou vypracovanou [REDACTED] a touto smlouvou (dále jen „*dílo*“).
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Cena těchto plnění a příp. dalších plnění nezbytných pro řádné a úplné zhotovení díla je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Dílo bude provedeno dle položkového rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí (dále jen „*Položkový rozpočet*“).
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit ujednanou cenu.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné a včasné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II.

Doba plnění

1. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín zahájení provádění díla: **01.06.2025**
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy, **nejpozději do 31.10.2025 (blíže specifikováno v technické zprávě a po domluvě se správcem toků)**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na dílu (stavbě), např. z důvodu změny finančního plánu, je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se prodlouží termín pro provedení díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací či ušlého zisku v souvislosti s přerušením prací na stavbě ze strany objednatele.

III.

Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **302 804,- Kč (slovy: tři sta dva tisíc osm set čtyři korun českých) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

2. Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v úplném Položkovém rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí. Položkový rozpočet je oběma smluvními stranám známý a je pro ně závazný.
3. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení a převzetí díla objednatelem na základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného objednateli. K daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací písemně potvrzený (odsouhlasený) objednatelem. Záloha nebude poskytována.
2. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
3. V případě, že práce, resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, je zhotovitel povinen prokazatelně vystavit a doručit daňový doklad objednateli nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním dokladu elektronicky ve formátu .pdf nebo .jpg na adresu objednatele). Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí dokončeného díla objednatelem na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) zhotovitelem vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně anebo předčasně (např. dílo nebylo dosud provedeno, resp. převzato objednatelem),
 - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací odsouhlasený a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména zpřístupnit potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky či vady musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele prokazatelnou písemnou formou a je současně oprávněn žádat bezodkladné odstranění zjištěných nedostatků či vad.
3. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti s dílem nebo jejím prováděním, od okamžiku předání pracoviště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy objednatel. Vznikne-li v souvislosti s dílem nebo jejím prováděním na uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním díla je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení pracoviště.
4. Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

VI.

Další práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou technickou zprávou a za dodržování platných ČSN.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen s pracovištěm, dotčenými inženýrskými sítěmi, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

4. Zhotovitel je povinen na pracovišti a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností a nákladem zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění prací, zajistit potřebná opatření a dozor nad bezpečností práce.
6. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zajistit a zabezpečit zhotovitel.
7. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. Náklady za mechanizaci jsou součástí ceny za dílo.
8. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadujících obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
9. Zhotovitel vyklidí pracoviště nejpozději k okamžiku předání dokončeného díla objednateli, tj. nejpozději při podpisu protokolu o předání, resp. převzetí, dokončeného díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.

VII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. Provedením (dokončením) díla se rozumí (i) úplné dokončení všech prací v souladu s touto smlouvou; (ii) odstranění veškerých vad a nedodělků díla; (iii) podpis protokolu o předání a převzetí díla objednatelem i zhotovitelem, jehož součástí bude soupis provedených prací, písemně potvrzený objednatelem (dále jen „provedení díla“). O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska vad a nedodělků a jejich popis,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od technické zprávy,
 - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá a zda jej lze považovat za dokončené,
 - d) soupis příloh,
 - e) jméno a podpis zástupce zhotovitele a objednatele.

VIII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady

dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

2. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit třetí osobou, na náklady zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho doručení.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:
 - a) zhotovitel je v prodlení s provedením díla, a to ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,
 - b) zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce (dílo či jeho část) v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s technickou zprávou), a to ve výši 25 % z ceny takových prací bez DPH dle Položkového rozpočtu,
 - c) zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady či vyřízením reklamace dle čl. VIII. odst. 2 smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH dle Položkového rozpočtu za každý, byť i započatý den prodlení,
 - d) zhotovitel je v prodlení s vyklizením pracoviště, a to ve výši 1 500 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,
 - e) zhotovitel porušil jakoukoliv svou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy, s výjimkou případů uvedených pod písm. a) až d) tohoto odstavce smlouvy nebo odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to ve výši 1 000 Kč za každé takové jednotlivé porušení.
2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty).
4. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

5. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jeho doručení povinné smluvní straně.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
 - a) dílo je prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel se ocitl v prodlení s provedením díla o dobu delší než 30 dnů,
 - c) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit,
 - d) zhotovitel vstoupil do likvidace,
 - e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že se objednatel ocitl v prodlení se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 30 dnů.

XI.

Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
 - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě

vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.

XII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesy-cr.cz/ccp).

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se

zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
Příloha č. 2 – technická zpráva

V Teplicích, dne:

Za objednatele:

V, dne:

Za zhotovitele:

.....

██████████

██████████ STOP Ohře

Lesy České republiky, s.p.

.....

Mgr. David Horn

ředitel

GRACCULUS s.r.o.

Lesy České republiky, s.p. – Správa toků – oblast povodí Ohře,
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Kosení 2025 – rajon 603

1. Vodní nádrže

Technická zpráva

Duben 2025

Kosení vodních nádrží pro rok 2025 je rozděleno na tyto stavební objekty:

SO 1.1 – VN Tři rybníky Přísečnice (IČ 753604, 753605, 753606)

SO 1.2 – VN Dolský mlýn (IČ 460032)

SO 1.3 – VN Vykmanov (IČ 233026)

SO 1.4 – VN Nedvídkov (IČ 182326)

SO 1.5 – VN Zbrašín (IČ 182163 + 182453)

SO 1.6 – VN Smilov (IČ 460044)

SO 1.7 – VN Chotěšov (IČ 182593)

SO 1.8 – Horní přehrada (IČ 930147)

SO 1.9 – Horní Švýcarský rybník (IČ 930117)

SO 1.1 – VN Tři rybníky Přísečnice

Bude provedeno sečení hrází a okolí zátopy tří vodních nádrží – Tři rybníky I, Tři rybníky II a Tři Rybníky III

Identifikační údaje:

Vodní tok:

PBP Přísečnice ústící do nádrže

č.h.p.: 1-15-03-0160-0-00

IDVT: 10228328

Kraj: Ústecký

Okres: Chomutov

ORP: Kadaň

Obec: Kryštofovy Hamry

K.Ú. Kryštofovy Hamry

Nádrže:

1. VN Tři rybníky I

Pozemky zásahu (okolí nádrže, hráz, zátopa,):

<u>p.p.č</u>	<u>druh</u>	<u>vlastník</u>
513/1	lesní pozemek	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové
502	zastavěná plocha a nádvoří	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové
513/7	vodní plocha	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové

2. Tři rybníky II

Pozemky zásahu (okolí nádrže, hráz, zátopa,):

<u>p.p.č</u>	<u>druh</u>	<u>vlastník</u>
513/1	lesní pozemek	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové
503	zastavěná plocha a nádvoří	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové
513/8	vodní plocha	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové

3. Tři rybníky III

Pozemky zásahu (okolí nádrže, hráz, zátopa,):

<u>p.p.č</u>	<u>druh</u>	<u>vlastník</u>
513/1	lesní pozemek	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové
504	zastavěná plocha a nádvoří	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové
513/9	vodní plocha	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové

Postup prací:

V rámci pravidelné údržby VN bude provedeno kosení bylinného porostu (v první seči středně hustého, ve druhé seči řídkého) ve vegetačním období na celkové ploše o výměře 3333 m² (jeden zásah). Budou provedeny dvě seče v období červen 2025 a září/říjen 2025. Bude sečena hráz, vzdušní a návodní líc hráze, podhrází, břehy a okolí zátopy. Posečený materiál bude odstraněn a zlikvidován, dle platné legislativy, **nelze použít mulčování**.

Při pracích není nutné zasahovat jiné pozemky. V případě nutnosti využití jiných pozemků budou tyto projednány zhotovitelem na jeho náklady a proveden zápis o předání a převzetí s jejich vlastníky.

Při realizaci stavebních prací budou dodrženy veškeré podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi.

Správce toku nepředpokládá zásah inženýrských sítí. Budou respektována ochranná pásma sítí a komunikací.

Nádrže jsou přístupné po lesních (polních) cestách a lesním porostem.

Bude pořízena fotodokumentace stavu před zásahem, průběhu prací a po dokončení.


Situace

Širší


Podrobná

KN + ortofoto se zásahem

Širší



Podrobná



Podrobná KN + ortofoto se zásahem, celková plocha sečení 3333 m² (po odečtení zátopy jednotlivých nádrží)



SO 1.2 – VN Dolský mlýn

Posečena bude hráz, nátokové koryto a přilehlé pozemky VN

Identifikační údaje:

Vodní tok:

Podmílešský potok

č.h.p.: 1-13-02-0991-0-00

IDVT: 10101204

Kraj: Ústecký

Okres: Chomutov

ORP: Kadaň

Obec: Klášterec nad Ohří

K.Ú. Vernéřov

Vodní nádrž Dolský Mlýn

<u>p.p.č</u>	<u>druh</u>	<u>vlastník</u>
1124	lesní pozemek	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové
1126	lesní pozemek	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové
1127	lesní pozemek	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové
1125	vodní plocha	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové

Postup prací:

V rámci pravidelné údržby VN bude provedeno kosení bylinného porostu (v první seči středně hustého, ve druhé seči řídkého) ve vegetačním období na celkové ploše o výměře jedné seče 1 000 m². Budou provedeny dvě seče v období červen 2025 až září/říjen 2025. Posečena bude hráz, nátokové koryto a přilehlé pozemky VN dle instrukcí správce toku. Posečený materiál bude odstraněn a zlikvidován, dle platné legislativy, **nelze použít mulčování**.

Při pracích není nutné zasahovat jiné pozemky. V případě nutnosti využití jiných pozemků budou tyto projednány zhotovitelem na jeho náklady a proveden zápis o předání a převzetí s jejich vlastníky.

Při realizaci stavebních prací budou dodrženy veškeré podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi.

Správce toku nepředpokládá zásah inženýrských sítí. Budou respektována ochranná pásma sítí a komunikací.

Nádrž je přístupná po lesních cestách a lesním porostem.

Bude pořízena fotodokumentace stavu před zásahem, průběhu prací a po dokončení.


Situace

Širší


Podrobná

KN + ortofoto se zásahem

Situace širší



Situace podrobná



KN + Ortofoto + situace zásahu



SO 1.3 – VN Vykmanov

Bude provedeno sečení hráze, okolí nádrže

Identifikační údaje:

Vodní tok:

bezejmenný tok (PBP Hučivého potoka)

č.h.p.: 1-13-02-0890-0-00

IDVT: 10221553

Kraj: Ústecký

Okres: Chomutov

ORP: Kadaň

Obec: Perštejn

K.Ú. Vykmanov u Měděnce

Vodní nádrž Vykmanov

Pozemky zásahu

<u>p.p.č</u>	<u>druh</u>	<u>vlastník</u>
251/2	vodní plocha	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové

Postup prací:

V rámci pravidelné údržby VN bude provedeno kosení bylinného porostu (v první seči středně hustého, ve druhé seči řídkého), ve vegetačním období na celkové ploše o výměře 1 560 + 170 m². Budou provedeny dvě seče v období červen 2025 a září/říjen 2025. Bude posečen nátok do nádrže, vzdušní a návodní líc hráze, podhrází a břehy zátopy a přístupová cesta od asfaltové komunikace. Posečený materiál bude odstraněn a zlikvidován, dle platné legislativy, **nelze použít mulčování**.

Při pracích není nutné zasahovat jiné pozemky. V případě nutnosti využití jiných pozemků budou tyto projednány zhotovitelem na jeho náklady a proveden zápis o předání a převzetí s jejich vlastníky.


Při realizaci stavebních prací budou dodrženy veškeré podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi.

Správce toku nepředpokládá zásah inženýrských sítí. Budou respektována ochranná pásma sítí a komunikací.


Nádrž je přístupná po lesních cestách a lesním porostem.

Bude pořízena fotodokumentace stavu před zásahem, průběhu prací a po dokončení.

Širší



Podrobná



KN + ortofoto



Situace zásahu – sečení travního porostu



SO 1.4 – VN Nedvídkov (Evik)

Bude provedeno sečení hráze, přístupové cesty a břehů

Identifikační údaje:

Vodní tok:

LBP Sádeckého potoka

č.h.p.: 1-13-03-0850-0-00

IDVT: 10229125

Kraj: Ústecký

Okres: Louny

ORP: Žatec

Obec: Deštnice

K.Ú. Deštnice

VN Nedvídkov:

Pozemky zásahu:

<u>p.p.č</u>	<u>druh</u>	<u>vlastník</u>
182	zastavěná plocha a nádvoří	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové
1741/2	vodní plocha	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové

Postup prací:

V rámci pravidelné údržby VN bude provedeno kosení bylinného porostu (v první seči středně hustého, ve druhé seči řídkého), ve vegetačním období na celkové ploše o výměře 1 080 m² (jeden zásah). Budou provedeny dvě seče v období červen 2025 a září/říjen 2025. Bude posečena přístupová cesta, vzdušní a návodní líc hráze, podhrází a částečně břehy zátopy. Posečený materiál bude odstraněn a zlikvidován, dle platné legislativy, **nelze použít mulčování**.

Při pracích není nutné zasahovat jiné pozemky. V případě nutnosti využití jiných pozemků budou tyto projednány zhotovitelem na jeho náklady a proveden zápis o předání a převzetí s jejich vlastníky.

Při realizaci stavebních prací budou dodrženy veškeré podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi.

Správce toku nepředpokládá zásah inženýrských sítí. Budou respektována ochranná pásma sítí a komunikací.

Nádrž je přístupná po lesních cestách a lesním porostem.

Bude pořízena fotodokumentace stavu před zásahem, průběhu prací a po dokončení.

Situace

Širší

Podrobná


KN + ortofoto

Plocha zásahu

Širší



Podrobná



KN + ortofoto



Situace zásahu



SO 1.5 – VN Zbrašín

Bude provedeno sečení hráze, podhrází a břehů

Identifikační údaje:

Vodní tok:

Zbrašínský potok (správa Povodí Ohře, státní podnik)

č.h.p.: 1-13-03-1010-0-00

IDVT: 10231357

Kraj: Ústecký

Okres: Louny

ORP: Louny

Obec: Zbrašín

K.Ú. Zbrašín

Vodní nádrž Zbrašín:

Pozemky zásahu:

<i><u>p.p.č</u></i>	<i><u>druh</u></i>	<i><u>vlastník</u></i>
213	zastavěná plocha	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové
575/3	vodní plocha	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové
575/12	trvalý travní porost	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové

Postup prací:

V rámci pravidelné údržby VN bude provedeno kosení travního porostu (v 1. seči hustého a ve 2. seči středně hustého), ve vegetačním období na celkové ploše o výměře 2 140 m² (jeden zásah). Budou provedeny dvě seče v období červen 2025 a září/říjen 2025. Bude posečen vzdušní a návodní líc hráze, podhrází a břehy zátopy. Do rákosu v litorálu nebude zasahováno. Posečený materiál bude odstraněn a zlikvidován, dle platné legislativy, **nelze použít mulčování**.

Při pracích není nutné zasahovat jiné pozemky. V případě nutnosti využití jiných pozemků budou tyto projednány zhotovitelem na jeho náklady a proveden zápis o předání a převzetí s jejich vlastníky.

Při realizaci stavebních prací budou dodrženy veškeré podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi.

Správce toku nepředpokládá zásah inženýrských sítí. Budou respektována ochranná pásma sítí a komunikací.

Nádrže jsou volně přístupné po lesních cestách a lesním porostem.

Bude pořízena fotodokumentace stavu před zásahem, průběhu prací a po dokončení.

Situace


Širší

Podrobná


KN + ortofoto

Plocha zásahu

Širší



Podrobná



KN + ortofoto



Situace zásahu – barevně odlišené části



SO 1.6 – VN Smilov

Bude provedeno sečení hráze a břehů

Identifikační údaje:

Vodní tok:

Bočský potok

č.h.p.: 1-13-02-0870-0-00

IDVT: 10228588

Kraj: Karlovarský

Okres: Karlovy Vary

ORP: Ostrov

Obec: Stráž nad Ohří

K.Ú. Smilov nad Ohří

Nádrž Smilov (boční nádrž):

Pozemky zásahu:

<u>p.p.č</u>	<u>druh</u>	<u>vlastník</u>
312/5	lesní pozemek	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové
313/1	vodní plocha	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové
313/2	vodní plocha	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové

Postup prací:

V rámci pravidelné údržby VN bude provedeno kosení bylinného porostu (v první seči středně hustého, ve druhé seči řídkého), ve vegetačním období. Budou provedeny dvě seče v období červen 2025 a září/říjen 2025. Posečený materiál bude odstraněn a zlikvidován, dle platné legislativy, **nelze použít mulčování**.

Plocha zásahu 465 m² (jeden zásah)

Při pracích není nutné zasahovat jiné pozemky. V případě nutnosti využití jiných pozemků budou tyto projednány zhotovitelem na jeho náklady a proveden zápis o předání a převzetí s jejich vlastníky.

Při realizaci stavebních prací budou dodrženy veškeré podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi.

Správce toku nepředpokládá zásah inženýrských sítí. Budou respektována ochranná pásma sítí a komunikací.

Nádrž je volně přístupná po lesních cestách a lesním porostem.

Bude pořízena fotodokumentace stavu před zásahem, průběhu prací a po dokončení.

Situace

Širší

Podrobná


KN + ortofoto

Plocha zásahu


Širší



Podrobná



KN + ortofoto



Plocha zásahu 465 m² – po odečtu zátopy



SO 1.7 – VN Chotěšov

Bude provedeno sečení hráze

Identifikační údaje:

Vodní tok:

Bílenecký potok

č.h.p.: 1-13-03-0670-0-00

IDVT: 10229251

Kraj: Středočeský

Okres: Rakovník

ORP: Rakovník

Obec: Jesenice

K.Ú. Chotěšov u Rakovníka

Nádrž Chotěšov:

Pozemky zásahu

<u>p.p.č</u>	<u>druh</u>	<u>vlastník</u>
--------------	-------------	-----------------

78	zastavěná plocha a nádvoří	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové
----	----------------------------	---

Postup prací:

V rámci pravidelné údržby VN bude provedeno kosení bylinného porostu (v první seči středně hustého, ve druhé seči řídkého), ve vegetačním období - 1. seč červen 2025, 2. seč září/říjen 2025, posečený materiál bude odstraněn a zlikvidován, dle platné legislativy, **nelze použít mulčování.**

plocha zásahu 2430 m² kosení (jeden zásah)

Při pracích není nutné zasahovat jiné pozemky. V případě nutnosti využití jiných pozemků budou tyto projednány zhotovitelem na jeho náklady a proveden zápis o předání a převzetí s jejich vlastníky.

Při realizaci stavebních prací budou dodrženy veškeré podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi.

Správce toku nepředpokládá zásah inženýrských sítí. Budou respektována ochranná pásma sítí a komunikací.

Nádrž je volně přístupná po polní cestě.

Bude pořízena fotodokumentace stavu před zásahem, průběhu prací a po dokončení.

Situace


Širší

Podrobná


KN + ortofoto

Plocha zásahu


Širší



Podrobná



KN + ortofoto



Situace zásahu



SO 1.8 – Horní přehrada

Bude provedeno sečení hráze a sečení mezi nádrží a přístupovou cestou

Identifikační údaje:

Vodní tok:

PBP Březnice v ř. km 3,5 (Borečnice)

č.h.p.: 1-13-03-0690-0-00

IDVT: 11000550

Kraj: Ústecký

Okres: Louny

ORP: Podbořany

Obec: Kryry

K.Ú. Strojeticke u Podbořan

Nádrž Horní přehrada:

Pozemky zásahu

<u>p.p.č</u>	<u>druh</u>	<u>vlastník</u>
236	zastavěná plocha a nádvoří	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové
1331/2	vodní plocha	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové
1314/2	ostatní plocha	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové
1330	lesní pozemek	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové

Postup prací:

V rámci pravidelné údržby VN bude provedeno kosení bylinného porostu (v první seči středně hustého, ve druhé seči řídkého), ve vegetačním období - 1. seč červen 2025, 2. seč září/říjen 2025, posečený materiál bude odstraněn a zlikvidován, dle platné legislativy, **nelze použít mulčování.**

plocha zásahu (jeden zásah) 810 m²

Při pracích není nutné zasahovat jiné pozemky. V případě nutnosti využití jiných pozemků budou tyto projednány zhotovitelem na jeho náklady a proveden zápis o předání a převzetí s jejich vlastníky.

Při realizaci stavebních prací budou dodrženy veškeré podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi.

Správce toku nepředpokládá zásah inženýrských sítí. Budou respektována ochranná pásma sítí a komunikací.

Nádrž je volně přístupná po lesních cestách.

Bude pořizena fotodokumentace stavu před zásahem, průběhu prací a po dokončení.

Situace


Širší

Podrobná


KN + ortofoto

Plocha zásahu

Širší




Podrobná



KN + ortofoto



Plocha zásahu



SO 1.9 – Horní Švýcarský rybník

Bude provedeno sečení hráze a podhrází

Identifikační údaje:

Vodní tok:

bezejmenný tok (správ Povodí Ohře, státní podnik)

č.h.p.: 1-13-03-0660-0-00

IDVT: 10227029

Kraj: Ústecký

Okres: Louny

ORP: Podbořany

Obec: Petrohrad

K.Ú. Petrohrad

Nádrž Horní Švýcarský rybník

Pozemky zásahu

<u>p.p.č</u>	<u>druh</u>	<u>vlastník</u>
236	zastavěná plocha a nádvoří	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové
1331/2	vodní plocha	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové
1314/2	ostatní plocha	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové
1330	lesní pozemek	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové

Postup prací:

V rámci pravidelné údržby VN bude provedeno kosení bylinného porostu (v první seči středně hustého, ve druhé seči řídkého), ve vegetačním období - 1. seč červen 2025, 2. seč září/říjen 2025, posečený materiál bude odstraněn a zlikvidován, dle platné legislativy, **nelze použít mulčování.**

plocha zásahu (jeden zásah) 1450 m²

Budou posečeny také břehy tůně do vzdálenosti 1 m od břehové hrany

Při pracích není nutné zasahovat jiné pozemky. V případě nutnosti využití jiných pozemků budou tyto projednány zhotovitelem na jeho náklady a proveden zápis o předání a převzetí s jejich vlastníky.

Při realizaci stavebních prací budou dodrženy veškeré podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi.

Správce toku nepředpokládá zásah inženýrských sítí. Budou respektována ochranná pásma sítí a komunikací.

Nádrž je volně přístupná po lesních cestách.

Bude pořizena fotodokumentace stavu před zásahem, průběhu prací a po dokončení.

Situace


Širší

Podrobná


KN + ortofoto

Plocha zásahu


Širší




Podrobná



KN + ortofoto



Plocha zásahu



Celkový přehled ploch:

Objekt	Udržovaná plocha celkem (ha)	Udržovaná plocha celkem (m2)	Počet zásahů	První zásah				Druhý zásah			
				Výřez křovin (m ²)	Kosení (m ²)	Sečení ruderálního porostu(m ²)	Sečení vodních rostlin (m ²)	Výřez křovin (m ²)	Kosení (m ²)	Sečení ruderálního porostu(m ²)	Sečení vodních rostlin (m ²)
SO 1.1 VN Tři rybníky Přísečnice	0,3333	3 333	2	0	3 333	0	0	0	3 333	0	0
SO 1.2 VN Dolský mlýn	0,1000	1 000	2	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0
SO 1.3 VN Vkmánov	0,1730	1 730	2	0	1 730	0	0	0	1 730	0	0
SO 1.4 VN Nedvídkov	0,1080	1 080	2	0	1 080	0	0	0	1 080	0	0
SO 1.5 VN Zbrašín	0,2140	2 140	2	0	2 140	0	0	0	2 140	0	0
SO 1.6 VN Smilov	0,0465	465	2	0	465	0	0	0	465	0	0
SO 1.7 VN Chotěšov	0,2448	2 448	2	0	2 448	0	0	0	2 448	0	0
SO 1.8 Horní přehrada	0,0810	810	2	0	810	0	0	0	810	0	0
SO 1.9 Horní Švýcarský rybník	0,1450	1 450	2	0	1 450	0	0	0	1 450	0	0
CELKEM	1,4456	14 456		0	14 456	0	0	0	14 456	0	0

Rozsah zásahů je patrný z TZ a bude upřesněn při prohlídce, resp. při předání staveniště na místě plnění.

Termín 1. seče do 30.6.2025. Termín 2. seče do 30.10.2025.

Likvidace odstraněné hmoty bude doložena potvrzením o uložení, potvrzením o pálení (po projednání na vhodných místech), čestné prohlášení např. při převozu k dalšímu využití – vlastní kompost, štěpkování apod.

Vybraný zhotovitel musí dodržet veškeré podmínky bezpečnosti pracovníků při prováděných pracích používat ochranné pomůcky a oděvy (pokrývku hlavy, ochranné brýle, gumové rukavice, holínky atd.). Dále je nutné respektovat veškeré nadzemní a podzemní inženýrské sítě.

Riziko pro životní prostředí představuje únik mazacích a pohonných prostředků použité mechanizace a dopravních prostředků při provádění prací. Povinností zhotovitele je, aby veškerá použitá mechanizace byla v bezchybném technickém stavu a nevykazovala žádné úkapy provozních kapalin. Veškeré stroje a zařízení pracující v korytě vodního toku musí obsahovat pouze biologicky odbouratelné náplně. Odstranění případných škod na životním prostředí v plné výši zajišťuje a hradí zhotovitel díla.

Každá položka výkazu výměr musí být v rámci nabídkového rozpočtu nabídnuta kompletní, včetně všech pomocných konstrukcí a prací potřebných k řádnému a provozuschopnému dokončení díla. Zadavatel nebude v průběhu realizace díla akceptovat požadavky na zvýšení ceny díla o cenu konstrukcí a prací, které uchazeč objektivně mohl, případně měl předpokládat k vynaložení odborné péče, při zpracování nabídkové ceny v součinnosti

s příslušnou projektovou dokumentací stavby a prohlídkou staveniště. Uchazeč o zakázku je odpovědný za cenu díla.

V Žatci 14.4.2025

Zpracoval:

[REDACTED]

Lesy České republiky, s.p. – Správa toků – oblast povodí Ohře,
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Kosení 2025 – rajon 603 - Technická zpráva

2. Vodní toky

Duben 2025

Kosení pro rok 2025 je rozděleno na tyto stavební objekty:

SO 2.1 – Černocký potok (IČ Soběchleby 753 493, IČ Velká Černoc 921544)

SO 2.2 – Smolnický potok IČ Blšany 920759, IČ Chlumčany 921565, IČ Brloh 921566

SO 2.3 – Přehrážka Bočský potok 2,050 (IČ 460031)

SO 2.4 – Velečinský potok (IČ 403701)

SO 2.5 – Vrbičský potok (IČ 460054)

SO 2.1 – Černocký potok

A. Úsek Velká Černoc – intravilán obce ř. km 8,020 – 8,500

Identifikační údaje:

č.h.p.: 1-13-03-0780-0-00

IDVT: 10223799

Úsek s podélným opevněním koryta

Kraj: Ústecký

Okres: Louny

ORP: Žatec

Obec: Měcholupy

K.Ú. Velká Černoc

Parcely:

<i>p.p.č</i>	<i>druh</i>	<i>vlastník</i>
1411/7	ostatní plocha	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové
1411/8	ostatní plocha	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové
1411/9	ostatní plocha	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové
1411/10	ostatní plocha	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové
1411/11	ostatní plocha	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové
1498/1	vodní plocha	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové
1498/71	vodní plocha	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové

Postup prací:

V rámci pravidelné údržby koryta bude provedeno kosení bylinného porostu (v první seči středně hustého, ve druhé seči řídkého), ve vegetačním období v úseku dle mapy v příloze. Plocha jednoho zásahu 3 210 m² (2 700 + 510 m²). Budou provedeny dvě seče v období červen 2025 a září/říjen 2025. Bude posečeno koryto – tj. dno a oba břehy v uvedeném úseku, posečený materiál bude odstraněn a zlikvidován, dle platné legislativy, **nelze použít mulčování**.

Při pracích není nutné zasahovat jiné pozemky, než pozemky koryta toku. V případě nutnosti využití jiných pozemků budou tyto projednány zhotovitelem na jeho náklady a proveden zápis o předání a převzetí s jejich vlastníky.

Při realizaci stavebních prací budou dodrženy veškeré podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi.

Správce toku nepředpokládá zásah inženýrských sítí. Budou respektována ochranná pásma sítí a komunikací. Koryto je volně přístupné podél toku

Bude pořízena fotodokumentace stavu před zásahem, průběhu prací a po dokončení.


Situace:

Širší


Podrobná

KN + ortofoto


Širší



Podrobná



KN + ortofoto



B. Úsek Soběchleby – intravilán obce ř. km 2,515 - 2,840

Identifikační údaje:

č.h.p.: 1-13-03-0780-0-00

IDVT: 10223799

Úsek s podélným opevněním koryta

Kraj: Ústecký

Okres: Louny

ORP: Podbořany

Obec: Blšany

K.Ú. Soběchleby

Parcela:

<i>p.p.č</i>	<i>druh</i>	<i>vlastník</i>
1723/1	vodní plocha	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové

Postup prací:

V rámci pravidelné údržby koryta bude provedeno kosení bylinného porostu (v první seči středně hustého, ve druhé seči řídkého), ve vegetačním období v úseku dle mapy v příloze. Plocha jednoho zásahu 1 800 m². Budou provedeny dvě seče v období červen 2025 a září/říjen 2025. Bude posečeno koryto – tj. dno a oba břehy v uvedeném úseku, posečený materiál bude odstraněn a zlikvidován, dle platné legislativy, **nelze použít mulčování**.

Při pracích není nutné zasahovat jiné pozemky, než pozemky koryta toku. V případě nutnosti využití jiných pozemků budou tyto projednány zhotovitelem na jeho náklady a proveden zápis o předání a převzetí s jejich vlastníky.

Při realizaci stavebních prací budou dodrženy veškeré podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi.

Správce toku nepředpokládá zásah inženýrských sítí. Budou respektována ochranná pásma sítí a komunikací. Koryto je volně přístupné podél toku

Bude pořízena fotodokumentace stavu před zásahem, průběhu prací a po dokončení.

Situace:

Širší


Podrobná

KN + ortofoto

Širší:



Podrobná:



KN + ortofoto



SO 2.2 – Smolnický potok

A. Úsek Blšany u Loun – intravilán obce ř. km 4,382 – 4,410 a ř. km 4,473 – 4,510

Identifikační údaje:

č.h.p.: 1-13-04-0180-0-00

IDVT: 10231281

Úsek s podélným opevněním koryta

Kraj: Ústecký

Okres: Louny

ORP: Louny

Obec: Blšany

K.Ú. Blšany u Loun

Parcely:

<i><u>p.p.č</u></i>	<i><u>druh</u></i>	<i><u>vlastník</u></i>
585/25	vodní plocha	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové

Postup prací:

V rámci pravidelné údržby koryta bude provedeno kosení bylinného porostu (v první seči středně hustého, ve druhé seči řídkého), ve vegetačním období v úseku dle mapy v příloze. Plocha jednoho zásahu 300 m². Budou provedeny dvě seče v období červen 2025 a září/říjen 2025. Bude posečeno koryto – tj. dno a oba břehy v uvedeném úseku, posečený materiál bude odstraněn a zlikvidován, dle platné legislativy, **nelze použít mulčování**.

Při pracích není nutné zasahovat jiné pozemky, než pozemky koryta toku. V případě nutnosti využití jiných pozemků budou tyto projednány zhotovitelem na jeho náklady a proveden zápis o předání a převzetí s jejich vlastníky.

Při realizaci stavebních prací budou dodrženy veškeré podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi.


Správce toku nepředpokládá zásah inženýrských sítí. Budou respektována ochranná pásma sítí a komunikací. Koryto je volně přístupné podél toku

Bude pořízena fotodokumentace stavu před zásahem, průběhu prací a po dokončení.


Situace

Širší

Širší



Podrobná



KN + ortofoto



Úseky zásahu



B. Úsek Chlumčany – intravilán obce ř. km 6,200 - 6,322

Identifikační údaje:

č.h.p.: 1-13-04-0140-0-00

IDVT: 10231281

Úsek s podélným opevněním koryta

Kraj: Ústecký

Okres: Louny

ORP: Louny

Obec: Chlumčany

K.Ú. Chlumčany u Loun

Parcely:

<u>p.p.č</u>	<u>druh</u>	<u>vlastník</u>
451/6	vodní plocha	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové

Postup prací:

V rámci pravidelné údržby koryta bude provedeno kosení bylinného porostu (v první seči středně hustého, ve druhé seči řídkého), ve vegetačním období v úseku dle mapy v příloze. Plocha jednoho zásahu 785 m². Budou provedeny dvě seče v období červen 2025 a září/říjen 2025. Bude posečeno koryto – tj. dno a oba břehy v uvedeném úseku, posečený materiál bude odstraněn a zlikvidován, dle platné legislativy, **nelze použít mulčování**.

Při pracích není nutné zasahovat jiné pozemky, než pozemky koryta toku. V případě nutnosti využití jiných pozemků budou tyto projednány zhotovitelem na jeho náklady a proveden zápis o předání a převzetí s jejich vlastníky. Při realizaci stavebních prací budou dodrženy veškeré podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi. Správce toku nepředpokládá zásah inženýrských sítí. Budou respektována ochranná pásma sítí a komunikací. Koryto je volně přístupné podél toku. Bude pořízena fotodokumentace stavu před zásahem, průběhu prací a po dokončení.

Situace


Širší

Podrobná


KN + ortofoto

Úsek zásahu


Širší



Podrobná



KN + Ortofoto



Úsek zásahu



C. Úsek Brloh – intravilán obce ř. km 8,615 – 8,768

Identifikační údaje:

č.h.p.: 1-13-04-0140-0-00

IDVT: 10231281

Úsek s podélným opevněním koryta

Kraj: Ústecký

Okres: Louny

ORP: Louny

Obec: Louny

K.Ú. Brloh

Parcely:

<u>p.p.č</u>	<u>druh</u>	<u>vlastník</u>
387/1	vodní plocha	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové

Postup prací:

V rámci pravidelné údržby koryta bude provedeno kosení bylinného porostu (v první seči středně hustého, ve druhé seči řídkého), ve vegetačním období v úseku dle mapy v příloze. Plocha jednoho zásahu 800 m². Budou provedeny dvě seče v období červen 2025 a září/říjen 2025. Bude posečeno koryto – tj. dno a oba břehy v uvedeném úseku, posečený materiál bude odstraněn a zlikvidován, dle platné legislativy, **nelze použít mulčování**.

Při pracích není nutné zasahovat jiné pozemky, než pozemky koryta toku. V případě nutnosti využití jiných pozemků budou tyto projednány zhotovitelem na jeho náklady a proveden zápis o předání a převzetí s jejich vlastníky.

Při realizaci stavebních prací budou dodrženy veškeré podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi. Správce toku nepředpokládá zásah inženýrských sítí. Budou respektována ochranná pásma sítí a komunikací. Koryto je volně přístupné podél toku. Bude pořízena fotodokumentace stavu před zásahem, průběhu prací a po dokončení.

Situace


Širší

Podrobná


KN + ortofoto

Úsek zásahu

Širší



Podrobná



[illegible]

SO 2.3 – Přehrážka Bočský potok ř. km 2,050

Bude provedeno sečení pod přehrážkou

Identifikační údaje:

Vodní tok:

Bočský potok

č.h.p.: 1-13-02-0870-0-00

IDVT: 10228588

Kraj: Karlovarský

Okres: Karlovy Vary

ORP: Ostrov

Obec: Stráž nad Ohří

K.Ú. Smilov nad Ohří

Přehrážka

Pozemky zásahu

<i><u>p.p.č</u></i>	<i><u>druh</u></i>	<i><u>vlastník</u></i>
---------------------	--------------------	------------------------

282/3	vodní plocha Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové
497	vodní plocha Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové

Postup prací:

Bude provedena 1 seč červen 2025 středně hustého bylinného porostu, posečený materiál bude odstraněn a zlikvidován, dle platné legislativy, **nelze použít mulčování.**

plocha zásahu 175 m² kosení (jeden zásah)


Při pracích není nutné zasahovat jiné pozemky. V případě nutnosti využití jiných pozemků budou tyto projednány zhotovitelem na jeho náklady a proveden zápis o předání a převzetí s jejich vlastníky.

Při realizaci stavebních prací budou dodrženy veškeré podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi.


Správce toku nepředpokládá zásah inženýrských sítí. Budou respektována ochranná pásma sítí a komunikací.

Přehrážka je volně přístupná po lesní cestě.

Širší



Podrobná



267/10

282/3

87/12

282/1

10 m

SO 2.4 Velečinský potok ř. km 0,273 – 0,498

Bude provedeno sečení v úseku opevnění LČR, s.p.

Identifikační údaje:

č.h.p.: 1-13-03-0600-0-00

IDVT: 10229338

Úsek s podélným opevněním koryta

Kraj: Plzeňský

Okres: Plzeň - sever

ORP: Kralovice

Obec: Velečín

K.Ú. Velečín

Parcely:

<u>p.p.č</u>	<u>druh</u>	<u>vlastník</u>
1321/1 1482	vodní plocha ostatní plocha – silnice	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové Plzeňský kraj, Škroupova č.p.1760/18, 30100 Plzeň – Jižní Předměstí Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská č.p.462 162 ,32600 Plzeň - Koterov

Postup prací:

V rámci pravidelné údržby koryta bude provedeno kosení bylinného porostu na dně koryta a v pásu podél levého břehu porostu (v první seči středně hustého, ve druhé seči řídkého), ve vegetačním období v úseku dle mapy v příloze. Plocha jednoho zásahu 225 m² na břehu – travní porost a 450 m² na dně – vodní rostlinstvo. Budou provedeny dvě seče v období červen 2025 a září/říjen 2025. Posečený materiál bude odstraněn a zlikvidován, dle platné legislativy, **nelze použít mulčování.**

Při pracích není nutné zasahovat jiné pozemky, než pozemky koryta toku. V případě nutnosti využití jiných pozemků budou tyto projednány zhotovitelem na jeho náklady a proveden zápis o předání a převzetí s jejich vlastníky. Při realizaci stavebních prací budou dodrženy veškeré podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi. Správce toku nepředpokládá zásah inženýrských sítí. Budou respektována ochranná pásma sítí a komunikací. Koryto je volně přístupné podél toku. Bude pořízena fotodokumentace stavu před zásahem, průběhu prací a po dokončení.

Situace


Širší

Podrobná


KN + ortofoto

Úsek zásahu


Širší



Podrobná



KN + ortofoto



Úsek zásahu



SO 2.5 - Vrbičský potok ř.km 3,800 – 3,910

Bude provedeno sečení v úseku údržby z r. 2023

Identifikační údaje:

č.h.p.: 1-13-03-0530-0-00

IDVT: 10222114

Úsek s podélným opevněním koryta

Kraj: Ústecký

Okres: Louny

ORP: Podbořany

Obec: Vroutek

K.Ú. Vrbička

Parcely:

<i>p.p.č</i>	<i>druh</i>	<i>vlastník</i>
337/2	vodní plocha	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové

Postup prací:

V rámci pravidelné údržby koryta bude provedeno kosení bylinného porostu (v jedné seči středně hustého,). Plocha zásahu 350 m² Bude provedena jedna seč, v období září/říjen 2025. Posečený materiál bude odstraněn a zlikvidován, dle platné legislativy, **nelze použít mulčování**.

Při pracích bude potřeba přejet pastviny soukromých osob – projednáno s jejich vlastníky. Při realizaci stavebních prací budou dodrženy veškeré podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi. Správce toku nepředpokládá zásah inženýrských sítí. Budou respektována ochranná pásma sítí a komunikací. Koryto je volně přístupné podél toku. Bude pořízena fotodokumentace stavu před zásahem, průběhu prací a po dokončení. Přístup ke korytu pastvinami, nutno použít únosnou dopravu - mechanizaci, po dokončení úprava do dohodnutého stavu. Bude provedena úprava přístupové cesty a doloženo předání vlastníkovi – položka v rozpočtu pro mýcení - výřez křovin.

Situace


Širší

Podrobná


KN + ortofoto

Úsek zásahu


Širší:



Podrobně:



KN + ortofoto:



Úsek zásahu



Celkový přehled ploch:

Objekt	Udržovaná plocha celkem (ha)	Udržovaná plocha celkem (m2)	Počet zásahů	První zásah				Druhý zásah			
				Výřez křovin (m ²)	Kosení (m ²)	Sečení ruderalního porostu(m ²)	Sečení vodních rostlin (m ²)	Výřez křovin (m ²)	Kosení (m ²)	Sečení ruderalního porostu(m ²)	Sečení vodních rostlin (m ²)
SO 2.1 Černocký potok											
<i>Velká Černoc</i>	0,3210	3 210	2	0	3 210	0	0	0	3 210	0	0
<i>Soběchleby</i>	0,1800	1 800	2	0	1 800	0	0	0	1 800	0	0
SO 2.2 Smolnický potok											
<i>Blšany</i>	0,0300	300	2	0	300	0	0	0	300	0	0
<i>Chlumčany</i>	0,0785	785	2	0	785	0	0	0	785	0	0
<i>Brloh</i>	0,0800	800	2	0	800	0	0	0	800	0	0
SO 2.3 Přehrážka Bočský potok 2,050	0,0175	175	1	0	0	175	0	0	0	0	0
SO 2.4 Velečinský potok	0,0675	675	2	0	225	0	450	0	225	0	450
SO 2.5 Vrbičský potok	0,0350	350	1	0	0	0	0	0	350	0	0
CELKEM	0,8095	8 095		0	7 120	175	450	0	7 470	0	450

Rozsah zásahů je patrný z TZ a bude upřesněn při prohlídce, resp. při předání staveniště na místě plnění.

Termín 1. seče do 30.6.2025. Termín 2. seče do 30.10.2025

Likvidace odstraněné hmoty bude doložena potvrzením o uložení, potvrzením o pálení (po projednání na vhodných místech), čestné prohlášení např. při převozu k dalšímu využití – vlastní kompost, fotodokumentace štěpkování apod.

Vybraný zhotovitel musí dodržet veškeré podmínky bezpečnosti pracovníků při prováděných pracích používat ochranné pomůcky a oděvy (pokrývku hlavy, ochranné brýle, gumové rukavice, holínky atd.). Dále je nutné respektovat veškeré nadzemní a podzemní inženýrské sítě.

Riziko pro životní prostředí představuje únik mazacích a pohonných prostředků použité mechanizace a dopravních prostředků při provádění prací. Povinností zhotovitele je, aby veškerá použitá mechanizace byla v bezchybném technickém stavu a nevykazovala žádné úkapy provozních kapalin. Veškeré stroje a zařízení pracující v korytě vodního toku musí obsahovat pouze biologicky odbouratelné náplně. Odstranění případných škod na životním prostředí v plné výši zajišťuje a hradí zhotovitel díla.

Každá položka výkazu výměr musí být v rámci nabídkového rozpočtu nabídnuta kompletní, včetně všech pomocných konstrukcí a prací potřebných k řádnému a provozuschopnému dokončení díla. Zadavatel nebude v průběhu realizace díla akceptovat požadavky na zvýšení ceny díla o cenu konstrukcí a prací, které uchazeč objektivně mohl, případně měl předpokládat k vynaložení odborné péče, při zpracování nabídkové ceny v součinnosti s příslušnou projektovou dokumentací stavby a prohlídkou staveniště. Uchazeč o zakázku je odpovědný za cenu díla.

V Žatci 14.4.2025

Zpracoval:

[REDACTED]

Lesy České republiky, s.p. – Správa toků – oblast povodí Ohře,
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Mýcení 2025 – rajon 603 - Technická zpráva

2. Vodní toky

Duben 2025

V roce 2025 bude proveden výřez na těchto stavebních objektech

SO 1 – Velečínský potok (IČ 403701)

SO 2 – Vrbičský potok (IČ 460054)

SO 3 - Přehrážka Bočský potok ř. km 2,050 (IČ 460031)

SO 1 Velečinský potok ř. km 0,273 – 0,498

Bude proveden výřez v úseku opevnění LČR, s.p.

Identifikační údaje:

č.h.p.: 1-13-03-0600-0-00

IDVT: 10229338

Úsek s podélným opevněním koryta

Kraj: Plzeňský

Okres: Plzeň - sever

ORP: Kralovice

Obec: Velečín

K.Ú. Velečín

Parcely:

<i><u>p.p.č</u></i>	<i><u>druh</u></i>	<i><u>vlastník</u></i>
1321/1 1482	vodní plocha ostatní plocha – silnice	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové Plzeňský kraj, Škroupova č.p.1760/18, 30100 Plzeň – Jižní Předměstí Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská č.p.462 162 ,32600 Plzeň - Koterov

Postup prací:

V rámci údržby koryta bude provedena redukce křovin – pás živého plotu ve vzdálenost cca. 0,50 m od břehové hrany na prvním břehu v úseku opevnění LČR, s.p. - dle mapy v příloze. Plocha jednoho zásahu 50 m². Vyřezaný materiál bude odstraněn a zlikvidován, dle platné legislativy, **nelze použít mulčování**. Výřez bude proveden v rámci 2. seče září/říjen 2025.

Při pracích není nutné zasahovat jiné pozemky, než pozemky koryta toku. V případě nutnosti využití jiných pozemků budou tyto projednány zhotovitelem na jeho náklady a proveden zápis o předání a převzetí s jejich vlastníky. Při realizaci stavebních prací budou dodrženy veškeré podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi. Správce toku nepředpokládá zásah inženýrských sítí. Budou respektována ochranná pásma sítí a komunikací. Koryto je volně přístupné podél toku. Bude pořízena fotodokumentace stavu před zásahem, průběhu prací a po dokončení.

Situace


Širší

Podrobná


KN + ortofoto

Úsek zásahu

Širší




Podrobná



KN + ortofoto



Úsek zásahu



SO 2 - Vrbičský potok ř.km 3,800 – 3,910

Bude provedeno mýcení – výřez výmladků a náletů v úseku údržby z r. 2023

Identifikační údaje:

č.h.p.: 1-13-03-0530-0-00

IDVT: 10222114

Úsek s podélným opevněním koryta

Kraj: Ústecký

Okres: Louny

ORP: Podbořany

Obec: Vroutek

K.Ú. Vrbička

Parcely:

<i>p.p.č</i>	<i>druh</i>	<i>vlastník</i>
337/2	vodní plocha	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové

Postup prací:

V rámci údržby koryta bude proveden výřez křovin v úseku opevnění LČR, s.p. - dle mapy v příloze. Plocha zásahu 200 m². Vyřezaný materiál bude odstraněn a zlikvidován, dle platné legislativy, **nelze použít mulčování.**

Při pracích není nutné zasahovat jiné pozemky, než pozemky koryta toku. V případě nutnosti využití jiných pozemků budou tyto projednány zhotovitelem na jeho náklady a proveden zápis o předání a převzetí s jejich vlastníky. Zásah bude proveden v rámci kosení v září/říjen 2025. Při realizaci stavebních prací budou dodrženy veškeré podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi. Správce toku nepředpokládá zásah inženýrských sítí. Budou respektována ochranná pásma sítí a komunikací. Přístup ke korytu pastvinami, nutno použít únosnou dopravu - mechanizaci, po dokončení úprava do dohodnutého stavu. Bude provedena úprava přístupové cesty a doloženo předání vlastníkovi. Bude pořízena fotodokumentace stavu před zásahem, průběhu prací a po dokončení.

Situace


Širší

Podrobná


KN + ortofoto

Úsek zásahu


Širší:




Podrobně:



KN + ortofoto:



Úsek zásahu



SO3 – Přehrážka Bočský potok ř. km 2,050

Bude provedeno mýcení výmladků a náletů pod přehrážkou

Identifikační údaje:

Vodní tok:

Bočský potok

č.h.p.: 1-13-02-0870-0-00

IDVT: 10228588

Kraj: Karlovarský

Okres: Karlovy Vary

ORP: Ostrov

Obec: Stráž nad Ohří

K.Ú. Smilov nad Ohří

Přehrážka

Pozemky zásahu

<u>p.p.č</u>	<u>druh</u>	<u>vlastník</u>
--------------	-------------	-----------------

282/3	vodní plocha Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové	
-------	--	--

497	vodní plocha Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové	
-----	--	--

Postup prací:

Bude provedeno mýcení (výřez) v rámci 1. seče červen 2025. Vyřezaný materiál bude odstraněn a zlikvidován, dle platné legislativy, **nelze použít mulčování**.

plocha zásahu 10 m² výřezu (jeden zásah)


Při pracích není nutné zasahovat jiné pozemky. V případě nutnosti využití jiných pozemků budou tyto projednány zhotovitelem na jeho náklady a proveden zápis o předání a převzetí s jejich vlastníky.

Při realizaci stavebních prací budou dodrženy veškeré podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi.


Správce toku nepředpokládá zásah inženýrských sítí. Budou respektována ochranná pásma sítí a komunikací.

Přehrážka je volně přístupná po lesní cestě.

Širší



Podrobná



KN + ortofoto



Místo zásahu – v ploše sečení budou odstraněny křoviny



Celkový přehled ploch:

Objekt	Udržovaná plocha celkem (m ²)	Počet zásahů	První zásah - mýcení v rámci první seče	Druhý zásah - mýcení v rámci druhé seče
			Výřez křovin (m ²)	Výřez křovin (m ²)
SO 1 Velečinský potok	50	1	0	50
SO 2 Vrbičský potok	200	1	0	200
SO 3 Přehrážka Bočský potok 2,050	10	1	10	0
CELKEM	260		10	250

Rozsah zásahů je patrný z TZ a bude upřesněn při prohlídce, resp. při předání staveniště na místě plnění.

Termín výřezu v rámci 1. seče do 30.6.2025. Termín výřezu v rámci 2. seče do 30.10.2025.

Likvidace odstraněné hmoty bude doložena potvrzením o uložení, potvrzením o pálení (po projednání na vhodných místech), čestné prohlášení např. při převozu k dalšímu využití – vlastní kompost, fotodokumentace štěpkování apod.

Mýcení křovin je možné provést v době sečení. U přehrážky SO1 se jedná se o jednotlivé nálety, na pozemcích s ochranou PUPFL = nevyžaduje ohlášení kácení mimo les. U SO 2 a SO 3 dojde k odstranění v mimo vegetačním období, správce toku bude konzultovat potřebu ohlášení s OŽP. Odstraněním se zlepší podmínky. Před odstraněním křovin bude ověřeno, zda se zde nenachází osídlené hnízdo ptactva.

Vybraný zhotovitel musí dodržet veškeré podmínky bezpečnosti pracovníků při prováděných pracích používat ochranné pomůcky a oděvy (pokrývku hlavy, ochranné brýle, gumové rukavice, holínky atd.). Dále je nutné respektovat veškeré nadzemní a podzemní inženýrské sítě.

Riziko pro životní prostředí představuje únik mazacích a pohonných prostředků použité mechanizace a dopravních prostředků při provádění prací. Povinností zhotovitele je, aby veškerá použitá mechanizace byla v bezchybném technickém stavu a nevykazovala žádné úkapy provozních kapalin. Veškeré stroje a zařízení pracující v korytě vodního toku musí obsahovat pouze biologicky odbouratelné náplně. Odstranění případných škod na životním prostředí v plné výši zajišťuje a hradí zhotovitel díla.

Každá položka výkazu výměr musí být v rámci nabídkového rozpočtu nabídnuta kompletní, včetně všech pomocných konstrukcí a prací potřebných k řádnému a provozuschopnému dokončení díla. Zadavatel nebude v průběhu realizace díla akceptovat požadavky na zvýšení ceny díla o cenu konstrukcí a prací, které uchazeč objektivně mohl, případně měl

předpokládat k vynaložení odborné péče, při zpracování nabídkové ceny v součinnosti s příslušnou projektovou dokumentací stavby a prohlídkou staveniště. Uchazeč o zakázku je odpovědný za cenu díla.

V Žatci 14.4.2025

Zpracoval:

[Redacted signature]

Lesy České republiky, s.p. – Správa toků – oblast povodí Ohře,
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Kosení 2025 – rajon 603

1. Vodní nádrže

Technická zpráva

Březen 2025

Mýcení křovin u vodních nádrží pro rok 2025 je rozděleno na tyto stavební objekty:

SO 1 – VN Chotěšov (IČ 182593)

SO 1 – VN Chotěšov

Bude provedeno sečení hráze

Identifikační údaje:

Vodní tok:

Bílenecký potok

č.h.p.: 1-13-03-0670-0-00

IDVT: 10229251

Kraj: Středočeský

Okres: Rakovník

ORP: Rakovník

Obec: Jesenice

K.Ú. Chotěšov u Rakovníka

Nádrž Chotěšov:

Pozemky zásahu

<u>p.p.č</u>	<u>druh</u>	<u>vlastník</u>
--------------	-------------	-----------------

78	zastavěná plocha a nádvoří	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové
----	----------------------------	---

Postup prací:

Budou odstraněny křoviny v rámci 1. seče vyřezaný materiál bude odstraněn a zlikvidován, dle platné legislativy, **nelze použít mulčování.**

plocha zásahu 18 m² jeden zásah

Při pracích není nutné zasahovat jiné pozemky. V případě nutnosti využití jiných pozemků budou tyto projednány zhotovitelem na jeho náklady a proveden zápis o předání a převzetí s jejich vlastníky.

Při realizaci stavebních prací budou dodrženy veškeré podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi.

Správce toku nepředpokládá zásah inženýrských sítí. Budou respektována ochranná pásma sítí a komunikací.

Nádrž je volně přístupná po polní cestě.

Bude pořízena fotodokumentace stavu před zásahem, průběhu prací a po dokončení.

Situace


Širší

Podrobná


KN + ortofoto

Plocha zásahu


Širší



Podrobná



KN + ortofoto



Situace zásahu – výřez výmladků v ploše sečené hráze



Celkový přehled ploch:

Objekt	Udržovaná plocha celkem (m ²)	Počet zásahů	První zásah - v rámci první seče (kosení)			
			Výřez křovin (m ²)	Kosení (m ²)	Sečení ruderalního porostu(m ²)	Sečení vodních rostlin (m ²)
SO 1.7 VN Chotěšov	18	1	18	0	0	0
CELKEM	18		18	0	0	0

Rozsah zásahů je patrný z TZ a bude upřesněn při prohlídce, resp. při předání staveniště na místě plnění.

Mýcení křovin je možné provést v době sečení. Jedná se o jednotlivé nálety, popř. skupiny nepřesahující souvislou plochu 40 m² = nevyžaduje ohlášení kácení mimo les. Odstraněním se zlepší podmínky nádrží a jejich okolí. Před odstraněním křovin bude ověřeno, zda se zde nenachází osídlené hnízdo ptactva.

Termín 1. seče do 30.6.2025

Likvidace odstraněné hmoty bude doložena potvrzením o uložení, potvrzením o pálení (po projednání na vhodných místech), čestné prohlášení např. při převozu k dalšímu využití – vlastní kompost, štěpkování apod.

Vybraný zhotovitel musí dodržet veškeré podmínky bezpečnosti pracovníků při prováděných pracích používat ochranné pomůcky a oděvy (pokrývku hlavy, ochranné brýle, gumové rukavice, holínky atd.). Dále je nutné respektovat veškeré nadzemní a podzemní inženýrské sítě.

Riziko pro životní prostředí představuje únik mazacích a pohonných prostředků použité mechanizace a dopravních prostředků při provádění prací. Povinností zhotovitele je, aby veškerá použitá mechanizace byla v bezchybném technickém stavu a nevykazovala žádné úkapy provozních kapalin. Veškeré stroje a zařízení pracující v korytě vodního toku musí obsahovat pouze biologicky odbouratelné náplně. Odstranění případných škod na životním prostředí v plné výši zajišťuje a hradí zhotovitel díla.

Každá položka výkazu výměr musí být v rámci nabídkového rozpočtu nabídnuta kompletní, včetně všech pomocných konstrukcí a prací potřebných k řádnému a provozuschopnému dokončení díla. Zadavatel nebude v průběhu realizace díla akceptovat požadavky na zvýšení ceny díla o cenu konstrukcí a prací, které uchazeč objektivně mohl, případně měl předpokládat k vynaložení odborné péče, při zpracování nabídkové ceny v součinnosti

s příslušnou projektovou dokumentací stavby a prohlídkou staveniště. Uchazeč o zakázku je odpovědný za cenu díla.

V Žatci 14.4.2025

Zpracoval:

[Redacted signature]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 603/002/2025
Stavba: Kosení vodních nádrží 2025



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
GRACCULU s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29.04.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 01496735
DIČ: CZ01496735

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			146 692,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 146 692,00	Výše daně 30 805,40
snižená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			177 497,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 603/002/2025



Stavba: Kosení vodních nádrží 2025

Místo:

Datum:

29.04.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GRACCULU s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		146 692,00	177 497,40
603/002/20 25.1	SO 1.1 VN Tři rybníky Přísečnice (IČ 753604, 753605, 753606)	29 326,00	35 484,50
603/002/20 25.2	SO 1.2 VN Dolský mlýn (IČ 460032)	11 500,00	13 915,00
603/002/20 25.3	SO 1.3 VN Vykmánov (IČ 233026)	17 110,00	20 703,10
603/002/20 25.4	SO 1.4 VN Nedvídkov (Evík) (IČ 182326)	12 060,00	14 592,60
603/002/20 25.5	SO 1.5 RN Zbrašín (IČ 182163, 182453)	20 480,00	24 780,80
603/002/20 25.6	SO 1.6 VN Smilov (IČ 460044)	7 290,00	8 820,90
603/002/20 25.7	SO 1.7 VN Chotěšov (IČ 182593)	22 606,00	27 353,30
603/002/20 25.8	SO 1.8 VN Horní přehrada (IČ 930147)	11 170,00	13 515,70
603/002/20 25.9	SO 1.9. Horní Švýcarský rybník (IČ 930117)	15 150,00	18 331,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kosení vodních nádrží 2025

Objekt:

603/002/2025.1 - SO 1.1 VN Tři rybníky Přísečnice (IČ 753604, 753605, 753606)

KSO:

Místo: Přísečnice

CC-CZ:

Datum: 29.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GRACCULU s.r.o.

IČ:

01496735

DIČ:

CZ01496735

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			29 326,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	29 326,00	21,00%	6 158,46
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			35 484,46
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kosení vodních nádrží 2025

Objekt:

603/002/2025.1 - SO 1.1 VN Tři rybníky Přisečnice (IČ 753604, 753605, 753606)

Místo:

Přisečnice

Datum:

29.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

GRACCULU s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

29 326,00

HSV - Práce a dodávky HSV

23 326,00

1 - Zemní práce

23 326,00

N00 - Nepojmenované práce

4 000,00

N01 - Zemní práce

4 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Kosení vodních nádrží 2025

Objekt:

603/002/2025.1 - SO 1.1 VN Tři rybníky Přísečnice (IČ 753604, 753605, 753606)

Místo:

Přísečnice

Datum:

29.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

GRACCULU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

29 326,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

23 326,00

D 1

Zemní práce

23 326,00

1	K	111103212	Kosení ve vegetačním období divokého porostu středně hustého	ha	0,333	22 000,00	7 326,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	----------	----------------

PP

Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu středně hustého

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111103212

P

Poznámka k položce:

1. seč 0,3333 ha

2	K	111103211	Kosení ve vegetačním období divokého porostu řídkého	ha	0,333	16 000,00	5 328,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	----------	----------------

PP

Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu řídkého

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111103211

P

Poznámka k položce:

2. seč 0,3333 ha

3	K	185803106	Shrabání pokoseného divokého porostu s odvozem do 20 km	ha	0,667	16 000,00	10 672,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP

Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin s odvozem do 20 km divokého porostu

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185803106

VV

*1. seč 0,3333

0,333

VV

*2. seč 0,3333

0,333

VV

Součet

0,667

D N00

Nepojmenované práce

4 000,00

D N01

Zemní práce

4 000,00

4	K	R 001	Likvidace pokoseného porostu a vyřezaných křovin v souladu s platnou legislativou	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
---	---	-------	---	-----	-------	----------	----------	--

PP

Likvidace pokoseného porostu v souladu s platnou legislativou

P

Poznámka k položce:

Položka obsahuje likvidaci pokoseného divokého porostu včetně úklidu. Likvidace dle možností zhotovitele (odvoz na skládku vybranou zhotovitelem, pálení, další využití apod.) Jedná se o likvidaci pokoseného divokého porostu z obou sečí. Bude doložen způsob likvidace.

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

5	K	R 002	Vyhotovení fotodokumentace dotčených pozemků a průběhu prací	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
---	---	-------	--	--------	-------	----------	----------	--

PP

Vyhotovení fotodokumentace dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících - před zahájením a po dokončení prací. Vyhotovení fotodokumentace průběhu prací.

P

Poznámka k položce:

Fotodokumentace bude předána objednateli v elektronické podobě

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Kosení vodních nádrží 2025
Objekt: 603/002/2025.2 - SO 1.2 VN Dolský mlýn (IČ 460032)

KSO:
Místo: Verněřov

CC-CZ:
Datum: 29.04.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
GRACCULU s.r.o.

IČ: 01496735
DIČ: CZ01496735

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			11 500,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	11 500,00	21,00%	2 415,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			13 915,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kosení vodních nádrží 2025

Objekt:

603/002/2025.2 - SO 1.2 VN Dolský mlýn (IČ 460032)

Místo:

Verněřov

Datum:

29.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

GRACCULU s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV

7 000,00

1 - Zemní práce

7 000,00

N00 - Nepojmenované práce

2 500,00

N01 - Zemní práce

2 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kosení vodních nádrží 2025

Objekt:

603/002/2025.3 - SO 1.3 VN Vykmánov (IČ 233026)

KSO:

Místo: Vykmánov u Perštejna

CC-CZ:

Datum: 29.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GRACCULU s.r.o.

IČ:

01496735

DIČ:

CZ01496735

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			17 110,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 110,00	21,00%	3 593,10
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	20 703,10	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kosení vodních nádrží 2025

Objekt:

603/002/2025.3 - SO 1.3 VN Vykmánov (IČ 233026)

Místo:

Vykmánov u Perštejna

Datum:

29.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

GRACCULU s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	17 110,00
HSV - Práce a dodávky HSV	12 110,00
1 - Zemní práce	12 110,00
N00 - Nepojmenované práce	3 000,00
N01 - Zemní práce	3 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Kosení vodních nádrží 2025

Objekt:

603/002/2025.3 - SO 1.3 VN Vykmanov (IČ 233026)

Misto: Vykmanov u Perštejna

Datum: 29.04.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GRACCULU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							17 110,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 110,00	
D	1		Zemní práce				12 110,00	
1	K	111103212	Kosení ve vegetačním období divokého porostu středně hustého	ha	0,173	22 000,00	3 806,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu středně hustého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111103212					
P			Poznámka k položce: 1. seč 0,1730 ha					
2	K	111103211	Kosení ve vegetačním období divokého porostu řídkého	ha	0,173	16 000,00	2 768,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu řídkého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111103211					
P			Poznámka k položce: 2. seč 0,1730 ha					
3	K	185803106	Shrabání pokoseného divokého porostu s odvozem do 20 km	ha	0,346	16 000,00	5 536,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin s odvozem do 20 km divokého porostu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185803106					
VV			"1. seč"0,1730		0,173			
VV			"2.seč"0,1730		0,173			
VV			Součet		0,346			
D	N00		Nepojmenované práce				3 000,00	
D	N01		Zemní práce				3 000,00	
4	K	R 001	Likvidace pokoseného porostu a vyřezaných křovin v souladu s platnou legislativou	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP			Likvidace pokoseného porostu v souladu s platnou legislativou					
			Poznámka k položce:					
			Položka obsahuje likvidaci pokoseného divokého porostu včetně úklidu. Likvidace dle možnosti zhotovitele (odvoz na skládku vybranou zhotovitelem, pálení, další využití apod.) Jedná se o likvidaci pokoseného divokého porostu z obou sečí. Bude doložen způsob likvidace.					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 000,00	
5	K	R 002	Výhotovení fotodokumentace dotčených pozemků a průběhu prací	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP			Výhotovení fotodokumentace dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících - před zahájením a po dokončení prací. Výhotovení fotodokumentace průběhu prací.					
P			Poznámka k položce: Fotodokumentace bude předána objednateli v elektronické podobě.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Kosení vodních nádrží 2025
Objekt: 603/002/2025.4 - SO 1.4 VN Nedvídkov (Evík) (IČ 182326)

KSO: Místo: Deštnice

CC-CZ: Datum: 29.04.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

IČ: DIČ:

Uchazeč: GRACCULU s.r.o.

IČ: 01496735
DIČ: CZ01496735

Projektant:

IČ: DIČ:

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			12 060,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	12 060,00	21,00%	2 532,60
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			14 592,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kosení vodních nádrží 2025

Objekt:

603/002/2025.4 - SO 1.4 VN Nedvídkov (Evík) (IČ 182326)

Místo:

Deštnice

Datum:

29.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

GRACCULU s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 060,00

HSV - Práce a dodávky HSV

7 560,00

1 - Zemní práce

7 560,00

N00 - Nepojmenované práce

2 500,00

N01 - Zemní práce

2 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Kosení vodních nádrží 2025
Objekt: 603/002/2025.5 - SO 1.5 RN Zbrašín (IČ 182163, 182453)

KSO: Místo: Zbrašín

CC-CZ: Datum: 29.04.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

IČ: DIČ:

Uchazeč: GRACCULU s.r.o.

IČ: 01496735
DIČ: CZ01496735

Projektant:

IČ: DIČ:

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			20 480,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 480,00	21,00%	4 300,80
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			24 780,80
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kosení vodních nádrží 2025

Objekt:

603/002/2025.5 - SO 1.5 RN Zbrašín (IČ 182163, 182453)

Místo:

Zbrašín

Datum:

29.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

GRACCULU s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

20 480,00

HSV - Práce a dodávky HSV

14 980,00

1 - Zemní práce

14 980,00

N00 - Nepojmenované práce

3 500,00

N01 - Zemní práce

3 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Kosení vodních nádrží 2025

Objekt:

603/002/2025.5 - SO 1.5 RN Zbrašín (IČ 182163, 182453)

Místo: Zbrašín

Datum: 29.04.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GRACCULU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20 480,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				14 980,00	
D	1		Zemní práce				14 980,00	
1	K	111103213	Kosení ve vegetačním období divokého porostu hustého	ha	0,214	22 000,00	4 708,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu hustého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111103213					
P			Poznámka k položce: 1. seč 0,2140 ha					
2	K	111103212	Kosení ve vegetačním období divokého porostu středně hustého	ha	0,214	16 000,00	3 424,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu středně hustého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111103212					
P			Poznámka k položce: 2. seč 0,2140 ha					
3	K	185803106	Shrabání pokoseného divokého porostu s odvozem do 20 km	ha	0,428	16 000,00	6 848,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin s odvozem do 20 km divokého porostu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185803106					
VV			"1. seč"0,2140		0,214			
VV			"2. seč"0,2140		0,214			
VV			Součet		0,428			
D	N00		Nepojmenované práce				3 500,00	
D	N01		Zemní práce				3 500,00	
4	K	R 001	Likvidace pokoseného porostu a vyřezaných křovin v souladu s platnou legislativou	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
PP			Likvidace pokoseného porostu v souladu s platnou legislativou					
			Poznámka k položce:					
			Položka obsahuje likvidaci pokoseného divokého porostu včetně úklidu. Likvidace dle možností zhotovitele (odvoz na skládku vybranou zhotovitelem, pálení, další využití apod.) Jedná se o likvidaci pokoseného divokého porostu z obou sečí. Bude doložen způsob likvidace.					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 000,00	
5	K	R 002	Vyhotovení fotodokumentace dotčených pozemků a průběhu prací	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP			Vyhotovení fotodokumentace dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících - před zahájením a po dokončení prací.					
P			Poznámka k položce: Fotodokumentace bude předána objednateli v elektronické podobě.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kosení vodních nádrží 2025

Objekt:

603/002/2025.6 - SO 1.6 VN Smilov (IČ 460044)

KSO:

Místo: Smilov

CC-CZ:

Datum: 29.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GRACCULU s.r.o.

IČ:

01496735

DIČ:

CZ01496735

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			7 290,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 290,00	21,00%	1 530,90
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			8 820,90
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kosení vodních nádrží 2025

Objekt:

603/002/2025.6 - SO 1.6 VN Smilov (IČ 460044)

Místo:

Smilov

Datum:

29.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

GRACCULU s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 290,00

HSV - Práce a dodávky HSV

3 290,00

1 - Zemní práce

3 290,00

N00 - Nepojmenované práce

2 000,00

N01 - Zemní práce

2 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kosení vodních nádrží 2025

Objekt:

603/002/2025.7 - SO 1.7 VN Chotěšov (IČ 182593)

KSO:

Místo: Chotěšov u Rakovníka

CC-CZ:

Datum: 29.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GRACCULU s.r.o.

IČ:

01496735

DIČ:

CZ01496735

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			22 606,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 606,00	21,00%	4 747,26
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			27 353,26
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kosení vodních nádrží 2025

Objekt:

603/002/2025.7 - SO 1.7 VN Chotěšov (IČ 182593)

Místo:

Chotěšov u Rakovníka

Datum:

29.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

GRACCULU s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	22 606,00
HSV - Práce a dodávky HSV	17 106,00
1 - Zemní práce	17 106,00
N00 - Nepojmenované práce	3 500,00
N01 - Zemní práce	3 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							22 606,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				17 106,00	
D	1		Zemní práce				17 106,00	
1	K	111103212	Kosení ve vegetačním období divokého porostu středně hustého	ha	0,243	22 000,00	5 346,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu středně hustého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111103212					
	P		Poznámka k položce: 1. seč 0,2430 ha					
2	K	111103211	Kosení ve vegetačním období divokého porostu řídkého	ha	0,245	16 000,00	3 920,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu řídkého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111103211					
	P		Poznámka k položce: 2. seč 0,2448 ha					
3	K	185803106	Shrabání pokoseného divokého porostu s odvozem do 20 km	ha	0,490	16 000,00	7 840,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin s odvozem do 20 km divokého porostu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185803106					
	VV		"1. seč"0,2448		0,245			
	VV		"2. seč"0,2448		0,245			
	VV		Součet		0,490			
D	N00		Nepojmenované práce				3 500,00	
D	N01		Zemní práce				3 500,00	
4	K	R 001	Likvidace pokoseného porostu a vyřezaných křovin v souladu s platnou legislativou	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Likvidace pokoseného porostu v souladu s platnou legislativou					
			Poznámka k položce					
	P		Položka obsahuje likvidaci pokoseného divokého porostu včetně úklidu. Likvidace dle možnosti zhotovitele (odvoz na skládku vybranou zhotovitelem, pálení, další využití apod.) Jedná se o likvidaci pokoseného divokého porostu z obou sečí. Bude doložen způsob likvidace.					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 000,00	
5	K	R 002	Vyhotovení fotodokumentace dotčených pozemků a průběhu prací	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Vyhotovení fotodokumentace dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících - před zahájením a po dokončení prací.					
	P		Vyhotovení fotodokumentace průběhu prací.					
			Poznámka k položce: Fotodokumentace bude předána objednateli v elektronické podobě.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kosení vodních nádrží 2025

Objekt:

603/002/2025.8 - SO 1.8 VN Horní přehrada (IČ 930147)

KSO:

Místo: Strojětice u Podbořan

CC-CZ:

Datum: 29.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GRACCULU s.r.o.

IČ:

01496735

DIČ:

CZ01496735

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			11 170,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 170,00	21,00%	2 345,70
snižovaná	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	13 515,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kosení vodních nádrží 2025

Objekt:

603/002/2025.8 - SO 1.8 VN Horní přehrada (IČ 930147)

Místo:

Strojetice u Podbořan

Datum:

29.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

GRACCULU s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 170,00

HSV - Práce a dodávky HSV

5 670,00

1 - Zemní práce

5 670,00

N00 - Nepojmenované práce

3 500,00

N01 - Zemní práce

3 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Kosení vodních nádrží 2025

Objekt:

603/002/2025.8 - SO 1.8 VN Horní přehrada (IČ 930147)

Místo: Strojetic u Podbořan

Datum: 29.04.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GRACCULU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 170,00

D HSV Práce a dodávky HSV

5 670,00

D 1 Zemní práce

5 670,00

1	K	111103202	Kosení ve vegetačním období travního porostu středně hustého	ha	0,081	22 000,00	1 782,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	----------	----------------

PP

Online PSC

P

Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu středně hustého
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111103202
 Poznámka k položce:
 1. seč 0,0810 ha

2	K	111103201	Kosení ve vegetačním období travního porostu řídkého	ha	0,081	16 000,00	1 296,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	----------	----------------

PP

Online PSC

P

Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu řídkého
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111103201
 Poznámka k položce:
 2. seč 0,0810 ha

3	K	185803106	Shrabání pokoseného divokého porostu s odvozem do 20 km	ha	0,162	16 000,00	2 592,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	----------	----------------

PP

Online PSC

VV

VV

VV

Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin s odvozem do 20 km divokého porostu
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185803106
 "1. seč" 0,0810
 "2. seč" 0,0810
 Součet

0,081

0,081

0,162

D N00 Nepojmenované práce

3 500,00

D N01 Zemní práce

3 500,00

4	K	R 001	Likvidace pokoseného porostu a vyřezaných křovin v souladu s platnou legislativou	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
---	---	-------	---	-----	-------	----------	----------	--

PP

P

Likvidace pokoseného porostu v souladu s platnou legislativou
 Poznámka k položce:
 Položka obsahuje likvidaci pokoseného divokého porostu včetně úklidu. Likvidace dle možnosti zhotovitele (odvoz na skládku vybranou zhotovitelem, pálení, další využití apod.) Jedná se o likvidaci pokoseného divokého porostu z obou sečí. Bude doložen způsob likvidace.

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

5	K	R 002	Vyhotovení fotodokumentace dotčených pozemků a průběhu prací	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
---	---	-------	--	--------	-------	----------	----------	--

PP

P

Vyhotovení fotodokumentace dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících - před zahájením a po dokončení prací. Vyhotovení fotodokumentace průběhu prací.
 Poznámka k položce:
 Fotodokumentace bude předána objednateli v elektronické podobě.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Kosení vodních nádrží 2025
Objekt:
603/002/2025.9 - SO 1.9. Horní Švýcarský rybník (IČ 930117)

KSO:
Místo: Petrohrad

CC-CZ:
Datum: 29.04.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
GRACCULU s.r.o.

IČ: 01496735
DIČ: CZ01496735

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			15 150,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	15 150,00	21,00%	3 181,50
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			18 331,50
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kosení vodních nádrží 2025

Objekt:

603/002/2025.9 - SO 1.9. Horní Švýcarský rybník (IČ 930117)

Místo:

Petrohrad

Datum:

29.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

GRACCULU s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

15 150,00

HSV - Práce a dodávky HSV

10 150,00

1 - Zemní práce

10 150,00

N00 - Nepojmenované práce

3 000,00

N01 - Zemní práce

3 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kosení vodních nádrží 2025

Objekt:

603/002/2025.9 - SO 1.9. Horní Švýcarský rybník (IČ 930117)

Místo: Petrohrad

Datum: 29.04.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GRACCULU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							15 150,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 150,00	
D	1		Zemní práce				10 150,00	
1	K	111103212	Kosení ve vegetačním období divokého porostu středně hustého	ha	0,145	22 000,00	3 190,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu středně hustého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111103212					
P			Poznámka k položce: 1. seč 0,1450 ha					
2	K	111103211	Kosení ve vegetačním období divokého porostu řídkého	ha	0,145	16 000,00	2 320,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu řídkého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111103211					
P			Poznámka k položce: 2. seč 0,1450 ha					
3	K	185803106	Sřabání pokoseného divokého porostu s odvozem do 20 km	ha	0,290	16 000,00	4 640,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Sřabání pokoseného porostu a organických naplavenin s odvozem do 20 km divokého porostu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185803106					
VV			"1. seč" 0,1450		0,145			
VV			"2. seč" 0,1450		0,145			
VV			Součet		0,290			
D	N00		Nepojmenované práce				3 000,00	
D	N01		Zemní práce				3 000,00	
4	K	R 001	Likvidace pokoseného porostu a vyřezaných křovin v souladu s platnou legislativou	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP			Likvidace pokoseného porostu v souladu s platnou legislativou					
P			Poznámka k položce: Položka obsahuje likvidaci pokoseného divokého porostu včetně úklidu. Likvidace dle možnosti zhotovitele (odvoz na skládku vybranou zhotovitelem, pálení, další využití apod.) Jedná se o likvidaci pokoseného divokého porostu z obou sečí. Bude doložen způsob likvidace.					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 000,00	
5	K	R 002	Vyhotovení fotodokumentace dotčených pozemků a průběhu prací	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP			Vyhotovení fotodokumentace dotčených pozemků, komunikací a staveb na lécchio pozemních ležících - před zahájením a po dokončení prací.					
P			Poznámka k položce: Fotodokumentace bude předána obřednateli v elektronické podobě.					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 603/003/2025
Stavba: Kosení vodních toků 2025



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
GRACCULUS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29.04.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 01496735
DIČ: CZ01496735

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	91 848,00
--------------	-----------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	91 848,00	19 288,10
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	111 136,10
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 603/003/2025



Stavba: Kosení vodních toků 2025

Místo:

Datum:

29.04.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		91 848,00	111 136,10
603/003/20 25.1	SO 2.1 Cernocký potok (V. Cernoc IC 921544, Soběchlebv IČ 753493)	45 070,00	54 534,70
603/003/20 25.2	SO 2.2 Smolnický potok (Blšany IČ 920759, Chlumčany IČ 921565, Brloh IČ 921566)	18 230,00	22 058,30
603/003/20 25.3	SO 2.3 Přehrážka Bočský potok ř. km 2,050 (IC 460031)	4 684,00	5 667,70
603/003/20 25.4	SO 2.4 Velečinský potok ř. km 0,273 – 0,498 (IC 403701)	18 534,00	22 426,20
603/003/20 25.5	SO 2.5 Vrbičský potok ř.km 3,800 – 3,910 (IC 925224)	5 330,00	6 449,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kosení vodních toků 2025

Objekt:

603/003/2025.1 - SO 2.1 Černocký potok (V. Černoc IČ 921544, Soběchleby IČ 753493)

KSO:

Místo: Velká Černoc, Soběchleby

CC-CZ:

Datum: 29.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GRACCULUS s.r.o.

IČ:

01496735

DIČ:

CZ01496735

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	45 070,00
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 070,00	21,00%	9 464,70
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	54 534,70
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kosení vodních toků 2025

Objekt:

603/003/2025.1 - SO 2.1 Černocký potok (V. Černoc IČ 921544, Soběchleby IČ 753493)

Místo:

Velká Černoc, Soběchleby

Datum:

29.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

45 070,00

HSV - Práce a dodávky HSV

35 070,00

1 - Zemní práce

35 070,00

N00 - Nepojmenované práce

8 000,00

N01 - Zemní práce

8 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Kosení vodních toků 2025

Objekt:

603/003/2025.1 - SO 2.1 Černocký potok (V. Černoc IČ 921544, Soběchleby IČ 753493)

Místo:

Velká Černoc, Soběchleby

Datum:

29.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zpracovatel:

Uchazeč:

GRACCULUS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							45 070,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				35 070,00	
D	1		Zemní práce				35 070,00	
1	K	111103212	Kosení ve vegetačním období divokého porostu středně hustého	ha	0,501	22 000,00	11 022,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu středně hustého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111103212					
	VV		"1. seč Velká Černoc" 0,3210		0,321			
	VV		"1. seč Soběchleby" 0,1800		0,180			
	VV		Součet		0,501			
2	K	111103211	Kosení ve vegetačním období divokého porostu řídkého	ha	0,501	16 000,00	8 016,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu řídkého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111103211					
	VV		"1. seč Velká Černoc" 0,3210		0,321			
	VV		"2. seč Soběchleby" 0,1800		0,180			
	VV		Součet		0,501			
3	K	185803106	Shrabání pokoseného divokého porostu s odvozem do 20 km	ha	1,002	16 000,00	16 032,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Shrabání pokoseného porostu a organických napiavenin s odvozem do 20 km divokého porostu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185803106					
	VV		"1. seč" 0,501		0,501			
	VV		"2. seč" 0,501		0,501			
	VV		Součet		1,002			
D	N00		Nepojmenované práce				8 000,00	
D	N01		Zemní práce				8 000,00	
4	K	R 001	Likvidace pokoseného porostu a vyřezaných křovin v souladu s platnou legislativou	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		Likvidace pokoseného porostu v souladu s platnou legislativou					
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje likvidaci pokoseného divokého porostu včetně úklidu. Likvidace dle možností zhotovitele (odvoz na skládku vybranou zhotovitelem, pálení, další využití) apod. Jedná se o likvidaci pokoseného divokého porostu z obou sečí. Bude doložen způsob likvidace.					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 000,00	
5	K	R 002	Vyhotovení fotodokumentace dotčených pozemků a průběhu prací	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Vyhotovení fotodokumentace dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících - před zahájením a po dokončení prací. Vyhotovení fotodokumentace průběhu prací.					
	P		Poznámka k položce: Fotodokumentace bude předána objednateli v elektronické podobě.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Kosení vodních toků 2025
Objekt: 603/003/2025.2 - SO 2.2 Smolnický potok (Blšany IČ 920759, Chlumčany IČ 921565, Brloh IČ 921566)

KSO:
Místo: Blšany, Chlumčany, Brloh

OC-CZ:
Datum: 29.04.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
GRACCULUS s.r.o.

IČ: 01496735
DIČ: CZ01496735

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			18 230,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	18 230,00	21,00%	3 828,30
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			22 058,30
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kosení vodních toků 2025

Objekt:

603/003/2025.2 - SO 2.2 Smolnický potok (Blšany IČ 920759, Chlumčany IČ 921565, Brloh IČ 921566)

Místo:

Blšany, Chlumčany, Brloh

Datum:

29.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

18 230,00

HSV - Práce a dodávky HSV

13 230,00

1 - Zemní práce

13 230,00

N00 - Nepojmenované práce

3 000,00

N01 - Zemní práce

3 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Kosení vodních toků 2025

Objekt:

603/003/2025.2 - SO 2.2 Smolnický potok (Blšany IČ 920759, Chlumčany IČ 921565, Brloh IČ 921566)

Místo: Blšany, Chlumčany, Brloh

Datum: 29.04.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

18 230,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

13 230,00

D 1

Zemní práce

13 230,00

1	K	111103212	Kosení ve vegetačním období divokého porostu středně hustého	ha	0,189	22 000,00	4 158,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	----------	----------------

PP

Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu středně hustého

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111103212

VV

"1. seč Blšany" 0,0300

0,030

VV

"1. seč Chlumčany" 0,0785

0,079

VV

"1. seč Brloh" 0,0800

0,080

VV

Součet

0,189

2	K	111103211	Kosení ve vegetačním období divokého porostu řídkého	ha	0,189	16 000,00	3 024,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	----------	----------------

PP

Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu řídkého

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111103211

VV

"2. seč Blšany" 0,0300

0,030

VV

"2. seč Chlumčany" 0,0785

0,079

VV

"2. seč Brloh" 0,0800

0,080

VV

Součet

0,189

3	K	185803106	Shrabání pokoseného divokého porostu s odvozem do 20 km	ha	0,378	16 000,00	6 048,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	----------	----------------

PP

Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin s odvozem do 20 km divokého porostu

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185803106

VV

"1. seč" 0,1890

0,189

VV

"2. seč" 0,1890

0,189

VV

Součet

0,378

D N00

Nepojmenované práce

3 000,00

D N01

Zemní práce

3 000,00

4	K	R 001	Likvidace pokoseného porostu a vyřezaných křovin v souladu s platnou legislativou	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
---	---	-------	---	-----	-------	----------	----------	--

PP

Likvidace pokoseného porostu v souladu s platnou legislativou

Poznámka k položce:

Položka obsahuje likvidaci pokoseného divokého porostu včetně

úklidu. Likvidace dle možností zhotovitele (odvoz na skládku vybranou

zhotovitelem, pálení, další využití apod.) Jedná se o likvidaci

pokoseného divokého porostu z obou sečí. Bude doložen způsob

likvidace.

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

5	K	R 002	Vyhotovení fotodokumentace dotčených pozemků a průběhu prací	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
---	---	-------	--	--------	-------	----------	----------	--

PP

Vyhotovení fotodokumentace dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících - před zahájením a po dokončení prací.

Vyhotovení fotodokumentace průběhu prací.

P

Poznámka k položce:

Fotodokumentace bude předána objednateli v elektronické podobě.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kosení vodních toků 2025

Objekt:

603/003/2025.3 - SO 2.3 Přehrážka Bočský potok ř. km 2,050 (IČ 460031)

KSO:

Místo: Smilov

CC-CZ:

Datum: 29.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GRACCULUS s.r.o.

IČ:

01496735

DIČ:

CZ01496735

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	4 684,00
---------------------	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 684,00	21,00%	983,64
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	5 667,64
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kosení vodních toků 2025

Objekt:

603/003/2025.3 - SO 2.3 Přehrážka Bočský potok ř. km 2,050 (IČ 460031)

Místo:

Smilov

Datum:

29.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 684,00

HSV - Práce a dodávky HSV

684,00

1 - Zemní práce

684,00

N00 - Nepojmenované práce

2 000,00

N01 - Zemní práce

2 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Kosení vodních toků 2025

Objekt:

603/003/2025.3 - SO 2.3 Přehrážka Bočský potok ř. km 2,050 (IČ 460031)

Místo: Smilov

Datum: 29.04.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 684,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

684,00

D 1

Zemní práce

684,00

1	K	111103212	Kosení ve vegetačním období divokého porostu středně hustého	ha	0,018	22 000,00	396,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	--------	----------------

PP Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu středně hustého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111103212

P Poznámka k položce:

Jedna seč - červen 2025

VW

0,0175

0,018

2	K	185803106	Shrabání pokoseného divokého porostu s odvozem do 20 km	ha	0,018	16 000,00	288,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	--------	----------------

PP Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin s odvozem do 20 km divokého porostu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185803106

P Poznámka k položce:

materiál z jedné seče

VW

0,0175

0,018

D N00

Nepojmenované práce

2 000,00

D N01

Zemní práce

2 000,00

3	K	102	Likvidace pokoseného porostu a vyřezaných křovin v souladu s platnou legislativou	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
---	---	-----	---	-----	-------	----------	----------	--

PP Likvidace pokoseného porostu v souladu s platnou legislativou

Poznámka k položce:

Položka obsahuje likvidaci pokoseného divokého porostu včetně úklidu. Likvidace dle možnosti zhotovitele (odvoz na skládku vybranou zhotovitelem, pálení, další využití apod.) i. Bude doložen způsob likvidace

P

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

4	K	R 002	Vyhotovení fotodokumentace dotčených pozemků a průběhu prací	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
---	---	-------	--	--------	-------	----------	----------	--

PP Vyhotovení fotodokumentace dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících - před zahájením a po dokončení prací.

Vyhotovení fotodokumentace průběhu prací.

Poznámka k položce:

Fotodokumentace bude předána objednateli v elektronické podobě.

P

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kosení vodních toků 2025

Objekt:

603/003/2025.4 - SO 2.4 Velečinský potok ř. km 0,273 – 0,498 (IČ 403701)

KSO:

Místo: Velečín

CC-CZ:

Datum: 29.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GRACCULUS s.r.o.

IČ:

01496735

DIČ:

CZ01496735

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			18 534,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 534,00	21,00%	3 892,14
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			22 426,14
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kosení vodních toků 2025

Objekt:

603/003/2025.4 - SO 2.4 Velečinský potok ř. km 0,273 – 0,498 (IČ 403701)

Místo:

Velečín

Datum:

29.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

18 534,00

HSV - Práce a dodávky HSV

12 034,00

1 - Zemní práce

12 034,00

N00 - Nepojmenované práce

4 500,00

N01 - Zemní práce

4 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Kosení vodních toků 2025

Objekt:

603/003/2025.4 - SO 2.4 Velečinský potok ř. km 0,273 – 0,498 (IČ 403701)

Místo: Velečín

Datum: 29.04.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GRACULUS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							18 534,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							12 034,00	
D 1 Zemní práce							12 034,00	
7	K	111103202	Kosení ve vegetačním období travního porostu středně hustého	ha	0,023	22 000,00	506,00	CS ÚRS 2025 01
PP Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu středně hustého								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111103202								
VV "1. seč" 0,0225								
8	K	111103201	Kosení ve vegetačním období travního porostu řídkého	ha	0,023	16 000,00	368,00	CS ÚRS 2025 01
PP Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu řídkého								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111103201								
VV "2. seč" 0,0225								
1	K	111103233	Kosení ve vegetačním období vodního rostlinstva pod vodou středně hustého hl do 300 mm	ha	0,045	67 000,00	3 015,00	CS ÚRS 2025 01
PP Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období vodního rostlinstva pod vodou středně hustého, při hloubce vody do 300 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111103233								
2	K	111103231	Kosení ve vegetačním období vodního rostlinstva pod vodou řídkého hl do 300 mm	ha	0,045	43 000,00	1 935,00	CS ÚRS 2025 01
PP Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období vodního rostlinstva pod vodou řídkého, při hloubce vody do 300 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111103231								
9	K	185803105	Shrabání pokoseného travního porostu s odvozem do 20 km	ha	0,045	16 000,00	720,00	CS ÚRS 2025 01
PP Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin s odvozem do 20 km travního porostu								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185803105								
VV "1. seč" 0,0225								
VV "2. seč" 0,0225								
VV Součet								
3	K	185803107	Shrabání pokoseného vodního rostlinstva z břehu i z vody s odvozem do 20 km	ha	0,090	61 000,00	5 490,00	CS ÚRS 2025 01
PP Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin s odvozem do 20 km vodního rostlinstva z břehu i z vody								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185803107								
VV "1. seč" 0,0450								
VV "2. seč" 0,0450								
VV Součet								
D N00 Nepojmenované práce							4 500,00	
D N01 Zemní práce							4 500,00	
4	K	R 001	Likvidace pokoseného porostu a vyřezaných křovin v souladu s platnou legislativou	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
PP Likvidace pokoseného porostu v souladu s platnou legislativou								
Poznámka k položce:								
Položka obsahuje likvidaci pokoseného divokého porostu včetně úklidu. Likvidace dle možností zhotovitele (odvoz na skládku vybranou zhotovitelem, pálení, další využití apod.) Jedná se o likvidaci pokoseného divokého porostu z obou sečí. Bude doložen způsob likvidace.								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							2 000,00	
5	K	R 002	Vyhotovení fotodokumentace dotčených pozemků a průběhu prací	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP Vyhotovení fotodokumentace dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících - před zahájením a po dokončení prací								
Poznámka k položce:								
Fotodokumentace bude předána objednateli v elektronické podobě.								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kosení vodních toků 2025

Objekt:

603/003/2025.5 - SO 2.5 Vrbičský potok ř.km 3,800 – 3,910 (IČ 925224)

KSO:

Místo: Vrbička

CC-CZ:

Datum: 29.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GRACCULUS s.r.o.

IČ:

01496735

DIČ:

CZ01496735

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 330,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 330,00	21,00%	1 119,30
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			6 449,30
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Kosení vodních toků 2025
Objekt:

603/003/2025.5 - SO 2.5 Vrbičský potok ř.km 3,800 – 3,910 (IČ 925224)

Místo: Vrbička
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: GRACCULUS s.r.o.

Datum: 29.04.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 330,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 330,00
1 - Zemní práce	1 330,00
N00 - Nepojmenované práce	2 000,00
N01 - Zemní práce	2 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Kosení vodních toků 2025

Objekt:

603/003/2025.5 - SO 2.5 Vrbičský potok ř.km 3,800 – 3,910 (IČ 925224)

Mesto: Vrbička

Datum: 29.04.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 330,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 330,00	
D	1		Zemní práce				1 330,00	
1	K	111103212	Kosení ve vegetačním období divokého porostu středně hustého	ha	0,035	22 000,00	770,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu středně hustého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111103212					
P			Poznámka k položce:					
VV			Jedna seš zářijfen 2025					
			0,0350		0,035			
2	K	185803106	Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin s odvozem do 20 km divokého porostu	ha	0,035	16 000,00	560,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin s odvozem do 20 km divokého porostu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185803106					
P			Poznámka k položce:					
VV			materiál z jedné seš					
			0,0350		0,035			
D	N00		Nepojmenované práce				2 000,00	
D	N01		Zemní práce				2 000,00	
3	K	R 001	Likvidace pokoseného porostu a vyřezaných křovin v souladu s platnou legislativou	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP			Likvidace pokoseného porostu v souladu s platnou legislativou					
			Poznámka k položce:					
P			Položka obsahuje likvidaci pokoseného divokého porostu včetně úklidu. Likvidace dle možnosti zhotovitele (odvoz na skládku vybranou zhotovitelem, pálení, další využití apod.) Jedná se o likvidaci pokoseného divokého porostu z obou sečí. Bude doložen způsob likvidace.					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 000,00	
4	K	R 002	Vyhotovení fotodokumentace dotčených pozemků a průběhu prací	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP			Vyhotovení fotodokumentace dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících - před zahájením a po dokončení prací.					
			Vyhotovení fotodokumentace průběhu prací.					
P			Poznámka k položce:					
			Fotodokumentace bude předána objednateli v elektronické podobě.					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 603/004/2025
Stavba: Mýcení křovin 2025 - vodní toky



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
GRACCULUS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29.04.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 01496735
DIČ: CZ01496735

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	60 880,00
--------------	-----------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	60 880,00	12 784,80
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	73 664,80
------------	---	-----	-----------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 603/004/2025

Stavba: Mýcení křovin 2025 - vodní toky



Místo:

Datum: 29.04.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		60 880,00	73 664,80
603/004/20 25.1	SO1 Velečinský potok (IČ 403701)	9 400,00	11 374,00
603/004/20 25.2	SO 2 Vrbičský potok (IČ 925224)	49 600,00	60 016,00
603/004/20 25.4	SO 3 Přehrážka Bočský potok ř. km 2,050 (IC 460031)	1 880,00	2 274,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Mýcení křovin 2025 - vodní toky
Objekt: 603/004/2025.1 - SO1 Velečinský potok (IČ 403701)

KSO:
Místo: Velečín

CC-CZ:
Datum: 29.04.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
GRACCULUS s.r.o.

IČ: 01496735
DIČ: CZ01496735

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 400,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 400,00	21,00%	1 974,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 11 374,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Mýcení křovin 2025 - vodní toky

Objekt:

603/004/2025.1 - SO1 Velečinský potok (IČ 403701)

Místo:

Velečín

Datum:

29.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 400,00

HSV - Práce a dodávky HSV

9 400,00

1 - Zemní práce

9 400,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Mýcení křovin 2025 - vodní toky
Objekt: 603/004/2025.1 - SO1 Velečinský potok (IČ 403701)

Místo: Velečín Datum: 29.04.2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: GRACCULUS s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 400,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							9 400,00	
D 1 Zemní práce							9 400,00	
1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	50,000	108,00	5 400,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111203201					
2	K	162301_R	Likvidace dřevní hmoty dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
PP			Kompletní likvidace nezneužitkovatelné dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle technologických možností zhotovitele a předložení dokladu o likvidaci Poznámka k položce:					
P			1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti. 2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění odpadu z místa stavby na uvažované místo likvidace 3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé a vodorovné přemístění odpadu z místa kácení/mýcení/vyzvednutí na obvyklý dopravní prostředek. 4. V ceně jsou započteny i náklady na složení dřevní hmoty z dopravního prostředku do hrání/hromad na vykázaném místě 5. V ceně je započten i poplatek za uložení dřevní hmoty na uvažované řízené skládce. 6. Bude-li zhotovitelem zvolen jiný způsob likvidace než uvažuje PD, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo likvidace, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod. 7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci dřevní hmoty. 8. Položka je uvažována včetně všech souvisejících činností					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Mýcení křovin 2025 - vodní toky
Objekt: 603/004/2025.2 - SO 2 Vrbičský potok (IČ 925224)

KSO:
Místo: Vrbička

CC-CZ:
Datum: 29.04.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:
IČ: 01496735
DIČ: CZ01496735

Uchazeč:
GRACCULUS s.r.o.

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			49 600,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	49 600,00	21,00%	10 416,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			60 016,00
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Mýcení křovin 2025 - vodní toky

Objekt:

603/004/2025.2 - SO 2 Vrbičský potok (IČ 925224)

Místo:

Vrbička

Datum:

29.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

49 600,00

HSV - Práce a dodávky HSV

49 600,00

1 - Zemní práce

49 600,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Mýcení křovin 2025 - vodní toky
Objekt: 603/004/2025.2 - SO 2 Vrbičský potok (IČ 925224)

Místo: Vrbička Datum: 29.04.2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: GRACCULUS s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							49 600,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							49 600,00	
D 1 Zemní práce							49 600,00	
1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	200,000	108,00	21 600,00	CS ÚRS 2025 01
PP Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111203201								
2	K	162301_R	Likvidace dřevní hmoty dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	soubor	1,000	16 000,00	16 000,00	
PP Kompletní likvidace nezneužitkovatelné dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle technologických možností zhotovitele a předložení dokladu o likvidaci								
Poznámka k položce:								
1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti.								
2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění odpadu z místa stavby na uvažované místo likvidace.								
3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé a vodorovné přemístění odpadu z místa kácení/mýcení/vyzvednutí na obvyklý dopravní prostředek.								
4. V ceně jsou započteny i náklady na složení dřevní hmoty z dopravního prostředku do hrání/hromad na vykázaném místě.								
5. V ceně je započten i poplatek za uložení dřevní hmoty na uvažované řízené skládce.								
6. Bude-li zhotovitelem zvolen jiný způsob likvidace než uvažuje PD, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo likvidace, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod.								
7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci dřevní hmoty.								
8. Položka je uvažována včetně všech souvisejících činností.								
3	K	R02	Úprava přístupových cest, linek a dotčených pozemků do původního (dohodnutého) stavu včetně protokolárního předání pracemi dotčených pozemků a komunikací, zpět jejich vlastníkům/nájemcům.	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	
PP Úprava přístupových cest, linek a dotčených pozemků do původního (dohodnutého) stavu včetně protokolárního předání pracemi dotčených pozemků a komunikací, zpět jejich vlastníkům/nájemcům								
P Poznámka k položce:								
Souhlas vlastníků zasažených pozemků								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESVČR



Stavba:

Mýcení křovin 2025 - vodní toky

Objekt:

603/004/2025.4 - SO 3 Přehrážka Bočský potok ř. km 2,050 (IČ 460031)

KSO:

Místo: Smilov

CC-CZ:

Datum: 29.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GRACCULUS s.r.o.

IČ:

01496735

DIČ:

CZ01496735

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 880,00
---------------------	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 880,00	21,00%	394,80
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 274,80
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Mýcení křovin 2025 - vodní toky

Objekt:

603/004/2025.4 - SO 3 Přehrážka Bočský potok ř. km 2,050 (IČ 460031)

Místo: Smilov

Datum: 29.04.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 880,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 880,00

1 - Zemní práce

1 880,00

DUPIS PRACÍ



avba: Mýcení křovin 2025 - vodní toky
jekt: 603/004/2025.4 - SO 3 Přehrážka Bočský potok ř. km 2,050 (IČ 460031)

Datum: 29.04.2025
Projektant:
Zpracovatel:

isto: Smilov
adavatel: Lesy České republiky, s.p.
chazeč: GRACCULUS s.r.o.

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Válady soupisu celkem							1 880,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 880,00	
D 1 Zemní práce							1 080,00	CS ÚRS 2025 01
1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	10,000	108,00	1 080,00	
Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111203201								
Likvidace dřevní hmoty dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci				soubor	1,000	800,00	800,00	
Kompletní likvidace nezneužitkovatelné dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle technologických možností zhotovitele a předložení dokladu o likvidaci								
Poznámka k položce:								
1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopisti nebo na násypisti.								
2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění odpadu z místa stavby na uvažované místo likvidace.								
3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé a vodorovné přemístění odpadu z místa kácení/mýcení/vyzvednutí na obvyklý dopravní prostředek.								
4. V ceně jsou započteny i náklady na složení dřevní hmoty z dopravního prostředku do hrání/hromad na vykázaném místě.								
5. V ceně je započten i poplatek za uložení dřevní hmoty na uvažované řízené skládce.								
6. Bude-li zhotovitelem zvolen jiný způsob likvidace než uvažuje PD, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo likvidace, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod.								
7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci dřevní hmoty.								
8. Položka je uvažována: včetně všech souvisejících činností								

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 603/005/2025
Stavba: Mýcení křovin 2025 - vodní nádrže



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
GRACCULUS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29.04.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 01496735
DIČ: CZ01496735

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			3 384,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 384,00	710,70
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 094,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 603/005/2025



Stavba: Mýcení křovin 2025 - vodní nádrže

Místo: Datum: 29.04.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 384,00	4 094,70
603/005/20 25.1	SO 1 VN Chotěšov (IČ 182593)	3 384,00	4 094,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Mýcení křovin 2025 - vodní nádrže
Objekt: 603/005/2025.1 - SO 1 VN Chotěšov (IČ 182593)

KSO: Chotěšov u Rakovníka

CC-CZ: Datum: 29.04.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

IČ: DIČ:

Uchazeč: GRACCULUS s.r.o.

IČ: 01496735
DIČ: CZ01496735

Projektant:

IČ: DIČ:

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 384,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 384,00 0,00	21,00% 12,00%	710,64 0,00
Cena s DPH v CZK			4 094,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Mýcení křovin 2025 - vodní nádrže

Objekt:

603/005/2025.1 - SO 1 VN Chotěšov (IČ 182593)

Místo:

Chotěšov u Rakovníka

Datum:

29.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 384,00

HSV - Práce a dodávky HSV

3 384,00

1 - Zemní práce

3 384,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Mýcení křovin 2025 - vodní nádrže
Objekt: 603/005/2025.1 - SO 1 VN Chotěšov (IČ 182593)

Místo: Chotěšov u Rakovníka Datum: 29.04.2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: GRACULUS s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 384,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							3 384,00	
D 1 Zemní práce							3 384,00	
1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	18,000	108,00	1 944,00	CS ÚRS 2025 01
PP Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111203201								
2	K	162301_R	Likvidace dřevní hmoty dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	soubor	1,000	1 440,00	1 440,00	
PP Kompletní likvidace nezneužitkovatelné dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle technologických možností zhotovitele a předložení dokladu o likvidaci								
Poznámka k položce:								
1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopisti nebo na násypisti								
2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění odpadu z místa stavby na uvažované místo likvidace.								
3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé a vodorovné přemístění odpadu z místa kácení/mýcení/vyzvednutí na obvyklý dopravní prostředek.								
4. V ceně jsou započteny i náklady na složení dřevní hmoty z dopravního prostředku do hrání/hromad na vykázaném místě.								
5. V ceně je započten i poplatek za uložení dřevní hmoty na uvažované řízené skládce.								
6. Bude-li zhotovitelem zvolen jiný způsob likvidace než uvažuje PD, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo likvidace, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod.								
7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci dřevní hmoty.								
8. Položka je uvažována včetně všech souvisejících činností								