



Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1, 2
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav



brnlvp25v00b88

Naše čj.: MÚBNLSB-OISMM-58160/2025-KOUJA

Naše sp. zn.: OISMM-180/2025-KOUJA

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:



Z-projekt s.r.o.

Zápy č. p. 162

250 61 ZÁPY

IČ: 25023691

Datum: 14.05.2025

Objednávka č. 708/2025

Skautský domeček - výměna střešního pláště, oprava krovu a stropní souvrství

Na základě Vaší písemné cenové nabídky ze dne 6. 5. 2025 u Vás objednáváme projektovou dokumentaci pro stavební řízení včetně inženýringu, rozpočtu a slepého výkazu výměr na akci "Výměna střešního pláště, oprava krovu a stropní souvrství Lázeňská č. p. 151/3, Stará Boleslav.

Cena: 226 270,00 Kč vč. 21% DPH

Termín: 31.08.2025



podpis objednatele



Tomáš Benda
statutární orgán

Číslo objednávky vždy uvádějte na faktuře, jinak ji nemůžeme přijmout!

Součástí faktury bude přiložená fotodokumentace provedeného díla!

Poznámka:

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GŘ a MFČR ze dne 09.01.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

Zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb.: ☒ ANO

☐ NE

tel.: 326 909 111

ID DS: c5hb7xy

epodatelna@brandysko.cz



Z-PROJEKT

s.r.o.

250 61 Zápý 246

IČ: 250 23 691

e-mail:

tel: +420 602 389 459

DIČ: CZ 250 23 691

www.zprojekt.cz

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Masarykovo náměstí 1/6

Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

dne 6.5. 2025

Předkládáme Vám cenový návrh na projektovou dokumentaci pro stavební řízení včetně inženýringu a rozpočtu se slepým výkazem výměr na akci

„Výměna střešního pláště, oprava krovu a stropního souvrství Lázeňská čp. 151/3, Stará Boleslav“

a-	Projektová dokumentace ke stavební řízení dle stavebního zákona obsahující	
-	Architektonicko stavební řešení	52.000,--Kč
-	Stavebně konstrukční část	40.000,--Kč
-	Požárně bezpečnostní řešení	12.000,--Kč
-	Elektroinstalace půdních prostor	8.000,--Kč
-	PENB	13.000,--Kč
	Celkem	125.000,--Kč
b-	Rozpočet se slepým výkazem výměr určený pro veřejnou zakázku dle URS	20.000,--Kč
c-	Práce spojené s řízením s dotčenými úřady správní mocí a účast při kolaudačním řízení.	42.000,--Kč
	Celkem bez DPH	187.000,--Kč
	DPH 21%	39.270,--Kč
	Cena celkem včetně DPH	226.270,--Kč

Tyto částky obsahují veškeré náklady spojené s prováděním výše uvedených prací tj. (režijní náklady, tisk a koordinace PD, cestovné, telefon apod.).

Fakturace bude prováděna po předání projektové dokumentace s rozpočtem a podání na portál stavebníka.

Petr Veselý
Jednatel společnosti
Z-projekt s.r.o.
Zápý 246
250 61 Zápý

Tel: