

Zakázkové číslo zhotovitele:

Objednávka č: 10-2025-734

Objednatel:

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785

bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu

MČ Brno - Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno

zastoupená starostou MČ, Mgr. Břetislavem Štefanem

kontaktní osoba objednatele vedoucí odboru správy budov, Mgr. Oldřich Dryšl

fakturační adresa příjemce odbor správy budov, Jírova 2, 628 00 Brno

Zhotovitel:

IRIDIUM, spol. s r. o.

Poděbradova 106, 61200 Brno

IČ: 46900667, DIČ: CZ46900667

Vyřizuje:

Zdenko Měcháček

Adresa	Druh činnosti	Položka	Cena Kč
ZIKOVA 2107/10 prostor 15	Opravy - stolařské práce (kuch.linky, vest.skříně)	Zaměření, nacenění + následná výroba a montáž rohové KL, dodání a montáž vestavné trouby, sklokeramické varné desky, digestoře, zářivky a instalace zařizovacích předmětů KL volného bytu.	75 000,00
			75 000,00

Svým podpisem stvrzuje oprávněná osoba řádné provedení díla.

Storno objednávky

V Brně dne

V Brně dne

Objednatel

Zhotovitel

Požadovaný termín předání díla:

31.07.2025

Cena za dílo

Cena bez DPH

Souhlas s placením

Poznámka:

Připojte, prosím, kopii objednávky a dodacího listu potvrzeného příjemcem zboží nebo práce k faktuře. Je nutné rovněž uvádět údaj o zápisu do OR nebo ŽL Vaší firmy a IČ, DIČ odběratele, jinak bude faktura vrácena jako neúplná. V korespondenci s námi uvádějte číslo objednávky. Ve faktuře uvádějte minimální splatnost 30 dní.

V Brně dne 22. 05. 2025

V Brně dne 22. 05. 2025

Objednatel

Statutární město Brno
Městská část Brno-Líšeň
Odbor správy budov Úřadu městské části
Jírova 2, 628 00 Brno -2-

Objednávka akceptována

Datum a podpis

VĚCNĚ A ČÍSELNĚ
SPRÁVNĚ:

Provedení následujících dodávek, služeb,
stavebních prací je objednáno na základě
uzavřené Rámcové dohody č. 159-2025
s předpokládanou cenou 75 000,- Kč.

Požadavek č. 11881 ze dne 12.05.2025

Správce: ÚMČ Líšeň, Odbor správy budov, Jírova 2, 628 00 Brno

Žadatel	Technik OSB		
E-mail		Telefon	517 070 064
Místo plnění	ZIKOVA 2107/10 byt č. 15		
Stav	Nový	Priorita	Velká
Pořídil	Zdenko Měcháček		
Vyřizuje	Zdenko Měcháček		
E-mail	mechacek@brno-lisen.cz	Telefon	

Zaměření, nacenění + následná výroba a montáž rohové KL, dodání a montáž vestavné trouby, sklokeramické varné desky, digestoře, zářivky a instalace zařizovacích předmětů KL volného bytu.

Na základě připravovaných oprav volného bytu, objednáváme u Vás zaměření, vypracování CN a následnou výrobu a montáž rohové KL, dodání a montáž vestavné trouby MORA VT312AX, sklokeramické varné desky tříkolové 230V MORA VDST650FF, digestoře MORA OP630X, zářivky a instalace zařizovacích předmětů KL, vč. montáže. Klíč od bytu u technika OSB.

podpis

Poznámka

Zikova 10 byt 15


D+M nové kuchyňské linky (bez demontáže)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množst	Cena / MJ	Celkem	Poznámka
27	76603002.23 L/F	D+M (23L/P) spodní dřezová 60L/P, 600x725x510 VČETNĚ DOPRAVY A PŘESUNŮ PO PATRECH	ks	1,00000	3 420	3 420	
30	76603003.15	D+M (15) spodní zásuvková 60, 600x725x510 3x zásuvka s tlumením (286/286/144), VČETNĚ DOPRAVY A PŘESUNŮ PO PATRECH	ks	1,00000	4 764	4 764	
32	76603005.19	D+M (19) spodní pro vest. troubu 60, 600x725x510 1x zásuvka s tlumením, VČETNĚ DOPRAVY A PŘESUNŮ PO PATRECH	ks	1,00000	3 848	3 848	
33	76603006.20 L/F	D+M (20 L/P) spodní slepý roh 120 L/P, 1200x725x510 VČETNĚ DOPRAVY A PŘESUNŮ PO PATRECH, 20cm je prostor pro rozvody , nutno upravit skříňku v boku pro rozvody	ks	1,00000	4 498	4 498	
37	76603009.02 L/F	D+M (02 L/P) spodní policová 45 L/P, 450x725x510 VČETNĚ DOPRAVY A PŘESUNŮ PO PATRECH	ks	1,00000	2 946	2 946	
41	76604005.22 L/F	D+M (22 L/P) horní policová 45 L/P, 450x725x320 VČETNĚ DOPRAVY A PŘESUNŮ PO PATRECH	ks	1,00000	2 970	2 970	
43	76604001.10 L/F	D+M (10 L/P) horní pro mikrovln. troubu částečně otevřená 60 L/P, 600x815x320, VČETNĚ DOPRAVY A PŘESUNŮ PO PATRECH	ks	1,00000	3 058	3 058	
44	76604002.09 L/F	D+M (09 L/P) horní policová 60 L/P, 600x725x320 VČETNĚ DOPRAVY A PŘESUNŮ PO PATRECH	ks	2,00000	3 200	6 399	
47	76604004.21 L/F	D+M (21 L/P) horní roh lomený 60x60 L/P, 600x725x600 vedení odtahu za plnými zády, VČETNĚ DOPRAVY A PŘESUNŮ PO PATRECH	ks	1,00000	3 895	3 895	
49	76604005.06 L/F	D+M (06 L/P) horní digestoř 60 L/P, 600x435x320 VČETNĚ DOPRAVY A PŘESUNŮ PO PATRECH	ks	1,00000	3 436	3 436	
62	76606006.35	D+M (35) ppracovní deska 3,8/60, d. dle potřeby x 38 x 600 VČETNĚ DOPRAVY A PŘESUNŮ PO PATRECH	mb	4,00000	1 701	6 804	
63	76606008	Příplatek za provedení rohové pracovní desky	ks	1,00000	675	675	
64	76606009.36	D+M (36) soklová lišta NEREZ s výsekem (mřížkou) 100/150, d. dle potřeby x 100/150 x 13	ks	2,00000	864	1 728	
65	76606010	D+M lišta s těstěním pro kuchyňské pracovní desky včetně palstových rohů a ukončovací prvků, VČETNĚ DOPRAVY A PŘESUNŮ PO PATRECH	ks	1,00000	540	540	
84	76607007.01NV	Napojení na vzduchovod včetně zprovoznění podstavná digestoř, 500/600x140x485, včetně dopravy a přesunů po patrech	ks	1,00000	945	945	
90	76607009N	Napojení nerezový dřez, 580 x170x500 s malou odkapávací plochou včetně hadice a sifonu se	ks	1,00000	270	270	
93	76607013	Příplatek k provedení otvoru v pracovní desce kuchyňské linky pro montáž baterie standardně je otvor, v součásti montáže baterie do nerez dřezu včetně dopravy a přesunů po patrech	ks	1,00000	878	878	
95	76607015N	Napojení podstavná zářívka 58/13W, 580x37x25 včetně elektromateriálu, včetně dopravy a přesunů po patrech	ks	1,00000	608	608	
102	76607003	D+M vestavná trouba elektrická, 595x595x530, včetně dopravy a přesunů po patrech	ks	1,00000	5 807	5 807	VT 312 AX
104	76607005.01	D+M vestavná varná deska sklokeramická , 38x580x510 pouze 3plotýnky - pro připojení na 230V, včetně dopravy a přesunů po patrech	ks	1,00000	5 026	5 026	VDST650FF
107	76607007.01	D+M podstavná digestoř, 500/600x140x485, včetně dopravy a přesunů po patrech	ks	1,00000	2 126	2 126	OP 630 X
110	76607009	D+M nerezový dřez, 580 x170x500 s malou odkapávací plochou	ks	1,00000	1 924	1 924	
114	76607014	D+M dřezová baterie páková , 50x180x260 včetně případného otvoru v nerez dřezu, včetně dopravy a přesunů po patrech	ks	1,00000	1 270	1 270	
116	76607014N	Napojení dřezová baterie páková , 50x180x260 včetně nových připojovacích hadic, včetně dopravy a přesunů po patrech	ks	1,00000	486	486	
117	76607015	D+M podstavná zářívka 58/13W, 580x37x25, včetně dopravy a přesunů po patrech	ks	1,00000	554	554	
135	766999004	Dod. + mont. pant Strong s podložkou včetně tlumení	ks	18,00000	34	608	
136	766999005	Dod. + mont. výsuv na skříňku kovová bočnice, skryté vedení s tlumením délka 450mm výška 89mm	pár	3,00000	435	1 304	
137	766999006	Dod. + mont. úchytky standard Líšeň	ks	11,00000	50	549	
139	766999009	Zpracování klientských změn - příprava podkladů (rozvody elektro, voda, obklady) - na 1 byt	ks	1,00000	1 350	1 350	
144	766999014	Zaměření před realizací včetně dopravy a hodinové sazby pracovníka na 1 byt	ks	1,00000	675	675	
145	766999015	Sestavení cenové nabídky dle položek v zadávacím řízení na 1 byt	ks	1,00000	1 350	1 350	
Celkem				1		74 708	


Stěna B

Stěna A

Kuchyňská linka



Demontáž NE



nájemník	
ulice + byt	Zikova 15 byt 10
kuchyně	ROHOVÁ B S ÚPRAVOU
PD	K203 PE Granite Anthracite
dvířka KL	514 Ivory
dřez	S malým odkapem v levo
baterie	Ano
osvětlení	Ano
digestoř	OP 630 X Nerez
trouba	vestavná trouba elektrická nerez, VT 312 AX
varná deska	varná deska skokeramická 3x Mora VDST 650 FF