
Stavba:    Hlučín, Zahradní/ Dr. Ed. Beneše
Objekt:   Odpopání a položení drenáže

Objednatel:   Město Hlučín

Zhotovitel:   SUBLAND-TECH s.r.o. Zpracoval:   xxxxxxxx

Místo:   Hlučín Datum:   16. 5. 2025

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   202 966,05 

1 Zemní práce   152 527,20 

1 221 113106021

Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z 

betonových dlaždic ručně   m2 10,000 110,00 1 100,00 

20*0,5   10,000

2 001 132254102

Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně   m3 32,000 1 000,00 32 000,00 

20*0,8*2   32,000

3 001 139001101

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení   m3 8,000 550,00 4 400,00 

32*0,25   8,000

4 001 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m   m2 80,000 210,00 16 800,00 

20*2*2   80,000

5 001 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m   m2 80,000 100,00 8 000,00 

6 001 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3   m3 32,000 300,00 9 600,00 

7 001 167151101

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3   m3 32,000 150,00 4 800,00 

8 001 171201231

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04   t 51,200 320,00 16 384,00 

32,000*1,6   51,200

9 001 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   m3 32,000 20,00 640,00 

10 001 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m   m3 32,000 230,00 7 360,00 

20*0,8*2   32,000

11 583 58333688 kamenivo těžené hrubé frakce 32/63   t 57,600 700,00 40 320,00 

32 * 1,8   57,600

12 001 181311103

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve 

svahu do 1:5 ručně   m2 44,000 220,00 9 680,00 

22*2   44,000

13 231 181411141

Založení parterového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5   m2 44,000 30,00 1 320,00 

14 005 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná   kg 0,880 140,00 123,20 

44 * 0,02   0,880

2 Zakládání   7 000,00 

15 271 212751104

Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 

perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro 

meliorace   m 20,000 350,00 7 000,00 

4 Vodorovné konstrukce   1 500,00 

16 221 451577777

Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 

1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm   m2 10,000 150,00 1 500,00 

20*0,5   10,000
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jednotková
Cena celkem

5 Komunikace pozemní   5 500,00 

17 221 596811311

Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm 

velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2   m2 10,000 550,00 5 500,00 

8 Vedení trubní dálková a přípojná   2 741,35 

18 271 871313120

Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 

4 z PVC-U DN 160   m 1,000 170,00 170,00 

19 286 28611134 trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN4   m 1,030 255,00 262,65 

1 * 1,03   1,030

20 271 877260310

Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého 

PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100   kus 1,000 250,00 250,00 

21 286 28610414

uzavírací zátka PE drenážního potrubí systému budov 

DN 100   kus 1,000 49,90 49,90 

22 271 877260330

Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo 

tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100   kus 1,000 250,00 250,00 

23 286 28611504 redukce kanalizační PVC 160/110   kus 1,000 88,80 88,80 

24 271 877310310

Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého 

PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150   kus 2,000 300,00 600,00 

25 286 28611359 koleno kanalizační PVC KG 160x15°   kus 1,000 130,00 130,00 

26 286 28611360 koleno kanalizační PVC KG 160x30°   kus 1,000 140,00 140,00 

27 271 877310320

Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo 

tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150   kus 1,000 500,00 500,00 

28 286 28611429 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/87°   kus 1,000 300,00 300,00 

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   1 570,00 

29 221 919726122

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 

hm přes 200 do 300 g/m2   m2 10,000 72,00 720,00 

20*0,5   10,000

30 221 979054451

Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 

spárováním z kameniva těženého   m2 10,000 85,00 850,00 

998 Přesun hmot   32 127,50 

31 271 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop   t 64,255 500,00 32 127,50 

PSV Práce a dodávky PSV   5 464,21 

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   5 464,21 

32 711 711161274

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 

fólie výška nopu do 20 mm   m2 40,000 86,30 3 452,00 

20*2   40,000

33 283 28323005

fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 

8mm   m2 48,840 41,20 2 012,21 

40 * 1,221   48,840

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   5 000,00 

VRN4 Inženýrská činnost   5 000,00 
34 000 040001000 Inženýrská činnost   kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 

Celkem   213 430,26 
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