

Číslo smlouvy objednavatele: 472/2025/99

Číslo smlouvy zhotovitele: -

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00, Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

Auto BALVIN spol. s.r.o.

sídlem U Červeného mlýna 3, Ponava, 612 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

zastoupen Ing. Ondřejem Bendou, jednatelem

IČO: 70932581

sp.zn. Pr 287

IČO: 46991247

sp.zn. C 8523

Předmět díla:

Oprava, vozidla **Hyundai i30 RZ: 2BE 6698**, po dopravní nehodě, srážka s jiným vozidlem v rámci, pojistné události č.: 9601526, **JU 302016** ze dne: 9.5.2025.

Obsahem je oprava, zadní části vozidla, včetně lakování, bližší specifikace v příloze č. 1 této smlouvy.

Termín plnění:

do 10.6.2025, Dřívější plnění je možné.

Místo plnění:

provozovna zhotovitele U Červeného mlýna 3, 612 00 Brno

Cena díla:

bez DPH 91 462,11 Kč

21 % DPH 19 207,04 Kč

s DPH 110 669,15 Kč

Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné provedení a předání díla.

Pro tuto činnost není objednatel plátcem DPH.

Způsob úhrady:

na základě faktury vystavené po předání díla se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení. Přílohou faktury bude podrobný rozpis práce a použitého materiálu. Záloha není sjednána.

Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Adresa pro zaslání faktury:

elektronicky

Záruka za jakost:


Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 12 měsíců od jeho předání na základě předávacího protokolu. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou, které se projeví v průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel je povinen

Číslo smlouvy objednavatele: 472/2025/99

Číslo smlouvy zhotovitele: -

odstranit vady do 30 dnů od jejich písemné reklamace
objednatel, nebude-li dohodnuto jinak.

Kontaktní osoba objednavatele:



Kontaktní osoba zhotovitele:



V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění nebo s odstraněním reklamovaných vad, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH denně. V případě prodlení objednavatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě faktury případně písemné výzvy se splatností 15 dnů. Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednavatele.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí §2605 odst. 2, §2609, §2611 a §2622 občanského zákoníku.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a nabývá účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel neoznačil žádná jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění. Zhotovitel si ověří před zahájením plnění uveřejnění smlouvy v registru smluv.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.

Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 - kalkulace

V Brně dne

V Brně dne 29.5.2025

.....
Za zhotovitele
Ing. Ondřej Benda
jednatel

.....
Za objednavatele
Bc. Roman Hanák
ředitel