

Těžební projekt pro předání dodavateli (rok 2017)

			skupiny hmotností								
revír	JLD	CenKód	9	14	19	29	49	69	99	100	Celkem
1	1	1000	17	106	100						223
		3000								37	37
		9010					130	130	140	380	780
		9050			80	80	170	160	165	600	1255
		1 Celkem	17	106	180	80	300	290	305	1017	2295
	2	1000	5	5							10
		3000								780	780
		9030							100	200	300
		9050				20	20	20	25	30	115
	2 Celkem	5	5		20	20	20	125	1010	1205	
1 Celkem		22	111	180	100	320	310	430	2027	3500	
2	1	1000	277	77	54	24	73	72	180	570	1327
		1010	40	60			15				115
		3000					10	10	10	20	50
		4000	2	2	4	4	8	10	175	100	305
		9010	101	106	101	105	101	184	483	789	1970
		9030						200	300	300	800
		9040	4	4	4	4	4	4	20	20	64
		9050	2	2	3	3	7	7	117	117	258
	1 Celkem	426	251	166	140	218	487	1285	1916	4889	
	2	1000	106	10	15	5	224	34	40		434
		9010					4	4	4	4	16
		9040	33	21	32	32	36	34	44	44	276
		9050	23	7	24	25	30	30	71	75	285
2 Celkem		162	38	71	62	294	102	159	123	1011	
2 Celkem		588	289	237	202	512	589	1444	2039	5900	
3	1	1000		2	33	65	30				130
		3000								880	880
		4000							133	737	870
		9010	20	20		20	20	20	300	2020	2420
		9030								1500	1500
		9040	10	10	10	10	10	10	40	100	200
		9050	10	10	10	10	10	10	40	200	300
	1 Celkem	40	42	53	105	70	40	513	5437	6300	
4	1	1000	413	471	66	273	1	338			1562
		1010		110	10						120
		9010	5	7	23	103	103	403	404	2332	3380
		9030			1	1	1	2	15	1080	1100
		9040	5	5	5	5	5	13	23	23	84
		9050	4	4	4	4	33	43	33	1043	1168
	1 Celkem	427	597	109	386	143	799	475	4478	7414	
	2	1000	40	55	7	10					112
		3000								576	576
		4000								150	150
9010		2	2	2	2	2	2	2	2	16	
9040		2	2	2	2	2	2	2	2	16	
2 Celkem	46	61	13	16	6	6	6	732	886		
4 Celkem		473	658	122	402	149	805	481	5210	8300	
5	1	1000	1	20	199	109			290	400	1019
		3000								277	277
		9010						100	650	700	1450
		9030							170	630	800
		9040							150	250	400

		skupiny hmotností									
revír	JLD	CenKód	9	14	19	29	49	69	99	100	Celkem
		9050				50	150		230	970	1400
	1	Celkem	1	20	199	159	150	100	1490	3227	5346
	2	1000	6	5			150	230			391
		3000							3	170	173
		9010						50		50	100
		9040							50	50	100
		9050					30	20	30	10	90
	2	Celkem	6	5			180	300	83	280	854
5		Celkem	7	25	199	159	330	400	1573	3507	6200
6	1	1000	150	910	60						1120
		9010			20	80	100	530	700	1155	2585
		9030					30	100	150	520	800
		9040			10	20	30	80	117	112	369
		9050			10	20	30	80	106	319	565
	1	Celkem	150	910	100	120	190	790	1073	2106	5439
	2	1000	30								30
		4000								200	200
		9010				10	25	10			45
		9040					30	25	35	60	150
		9050					25	25	25	61	136
	2	Celkem	30				65	75	70	321	561
6		Celkem	180	910	100	120	255	865	1143	2427	6000
7	1	1000		348	20						368
		9010		50	50	100	200	702	1608	3000	5710
		9030							300	1500	1800
		9040		20	20	50	92	288	435	805	1710
		9050				30	60	80	210	350	730
	1	Celkem		418	90	180	352	1070	2553	5655	10318
	2	1000	54	278							332
		9040				5	10	30	135	120	300
		9050						10	20	20	50
	2	Celkem	54	278		5	10	40	155	140	682
7		Celkem	54	696	90	185	362	1110	2708	5795	11000
8	1	1000	12	473	120	195	30				830
		4000								530	530
		9010	10	110	40	20	20	130	240	1410	1980
		9030							100	580	680
		9040		10	5	5	5	5	10	100	140
		9050		30	10	10	10	10	70	580	720
	1	Celkem	22	623	175	230	65	145	420	3200	4880
	2	1000	21	59	10						90
		3000							60		60
		4000								50	50
		9040				5	5	5	5	60	80
		9050						5	5	30	40
	2	Celkem	21	59	10	5	5	10	70	140	320
8		Celkem	43	682	185	235	70	155	490	3340	5200
		Celkem	1407	3413	1166	1508	2068	4274	8782	29782	52400

předáno dne: 15.11.2016

Za LS Jablunkov

Za smluvního partnera

Česká republika, s.p. (02)
 Přemyslova 1106/13, Nový Hradec Králové
 500 01 Hradec Králové
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
 Lesní správa Jablunkov
 Žitná 900, 739 91 Jablunkov

DIČ: CZ45193118 -28-

Projekt pěstební činnosti pro předání dodavateli (rok 2017)

Výkon	Podvýkon	Náz. podv.	předaný projekt 1			podmíněný projekt 2			Celkem		
			Plocha	Množství MJ	SCHP	Plocha	Množství MJ	SCHP	Plocha	Množství MJ	SCHP
11	11	Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého	3,54	1760	103840	43,5	22000	1298000	47,04	23760	1401840
	111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.	11,37	6446	360976	76	37390	2093840	87,37	43836	2454816
	211	Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat.	9,7	4200	138600	2,1	1101	36333	11,8	5301	174933
	611	Dočišťování ploch po těžbě	18,92	0	102056				18,92	0	102056
11 Celkem			43,53	12406	705472	121,6	60491	3428173	165,13	72897	4133645
12	71	Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně	6,5		30187				6,5		30187
	111	Příprava půdy pod porostem-ručně v ploškách				1	0,1	472	1	0,1	472
12 Celkem			6,5		30187	1	0,1	472	7,5	0,1	30659
16	211	První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková	62,8	415,825	6160841				62,8	415,825	6160841
	611	Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková	2,57	17,24	256387	3,5	13,5	186419	6,07	30,74	442806
16 Celkem			65,37	433,065	6417228	3,5	13,5	186419	68,87	446,565	6603647
17	211	První podsadba do nepřipr.půdy-ruční-jamková				2	10	164730	2	10	164730
22	11	Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3	2,31	1,993	134554				2,31	1,993	134554
	41	Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4	1,31	1,36	115688				1,31	1,36	115688
	221	Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm	4,74	3,494	51833				4,74	3,494	51833
	981	Údržba a opravy oplocenek				3	11,7	181514	3	11,7	181514
22 Celkem			8,36	6,847	302075	3	11,7	181514	11,36	18,547	483589
23	11	Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování		3	6480					3	6480
	21	Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání		4	4856					4	4856
	111	Nátěry kultur repelenty-letní	10,82	52,59	38343				10,82	52,59	38343
	121	Nátěry kultur repelenty-zimní	365,37	1939,04	1493192				365,37	1939,04	1493192
	131	Postřiky kultur repelenty-letní	12,48	25,92	18896				12,48	25,92	18896
	161	Ochrana náletů repelenty-zimní	21,5	96,75	83400				21,5	96,75	83400
	212	Mechanická ochrana vrcholu-vlna	5,74	27,61	20026				5,74	27,61	20026
23 Celkem			415,91	2148,91	1665193				415,91	2148,91	1665193
24	11	Ožínání - ručně - v ploškách	88,77	264,425	303304				88,77	264,425	303304
	21	Ožínání - ručně - v pruzích	184,45	347,76	1119417	20,91	33	126903	205,36	380,76	1246320
	411	Chemická ochrana MLP proti bušení - v ploškách	1,76	8,21	7339				1,76	8,21	7339
	511	Odstranění škodících dřevin - ručně	6,17	0,25	37446				6,17	0,25	37446
	521	Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně	81,78		496328				81,78		496328
24 Celkem			362,93	620,645	1963834	20,91	33	126903	383,84	653,645	2090737
26	11	Hlodavci - nátěry kultur repelenty				2,67	20,3	20746	2,67	20,3	20746
31	21	Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - mechanizova	36,02		582916				36,02		582916
	321	Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně	126,25		1294093				126,25		1294093
	611	Rozčleňování porostů	20,6	5,13	38048				20,6	5,13	38048
31 Celkem			182,87	5,13	1915057				182,87	5,13	1915057
32	311	Zpřístupňování porostů řezem	40,64		191820				40,64		191820

Výkon	Podvýkon	Náz. podv.	předaný projekt 1			podmíněný projekt 2			Celkem			
			Plocha	Množství MJ	SCHP	Plocha	Množství MJ	SCHP	Plocha	Množství MJ	SCHP	
35	11	Vyvětňování předcházející ochraně	4,19	1,4	16993				4,19	1,4	16993	
	111	Ochrana kmenů repelenty - bodování	10,45	3,75	106358				10,45	3,75	106358	
	121	Ochrana kmenů repelenty - pruhy	16,41	6,53	189636				16,41	6,53	189636	
	311	Ovazování klestem	4,71	1,1	12424				4,71	1,1	12424	
	321	Ovazování jiným materiálem	2,83	1,34	41635				2,83	1,34	41635	
35 Celkem			38,59	14,12	367046				38,59	14,12	367046	
36	11	Lapače na kůrovce - instalace					1495	159965		1495	159965	
	91	Lapače na kůrovce - ostatní související práce					22973	22973		22973	22973	
	92	Hromadně pol.lapáky-přikrytí větv.					110805	110805		110805	110805	
	111	Lapáky - kladení - SM					470	50290		470	50290	
	141	Lapáky - asanace - SM odkorněním					188	40608		188	40608	
	321	Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická					210	70980		210	70980	
	331	Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická					360	37440		360	37440	
	421	Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM-					200	56600		200	56600	
	431	Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- chemická					160	16640		160	16640	
	511	Asanace těžebního odpadu					90	6120		90	6120	
	521	Asanace skládek					310	2170		310	2170	
	611	Kontrola stavu - bekyně mniška					1500	1500		1500	1500	
	621	Kontrola stavu - ploskohřbetky na SM					7000	7000		7000	7000	
36 Celkem							145761	583091		145761	583091	
58	111	Ruční práce					115	14030		115	14030	
	121	Práce s JMP					108	24732		108	24732	
	131	Práce s traktorem					35	16555		35	16555	
	141	Práce s kovinořezem					35	8015		35	8015	
	151	Práce s koněm					56	17360		56	17360	
	411	Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic					57,65	194397		57,65	194397	
	491	Údržba rozděl.sítě a majetk.hranic-ost.souv.práce					52724	52724		52724	52724	
	591	Jiné práce					7000	7000		7000	7000	
	592	Údržba služebních chodníků					1	115227	115227	1	115227	115227
58 Celkem							1	175357,65	450040	1	175357,65	450040
Celkem			1164,7	15634,717	13557912	155,68	381698,25	5142088	1320,38	397332,967	18700000	

předáno dne: 15.11.2016

za LS Jablunkov

za smluvního

Lesy České republiky, s.p. [02]
 se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové
 500 05 Hradec Králové
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
 Lesní správa Jablunkov
 Žitná 900, 739 01 Jablunkov

Lesostav
 Slezská

DIČ: CZ45193118 -28-