
DÍLČÍ OBJEDNÁVKA poř. č. 7
Číslo související Rámcové dohody: 08PU-002844 (dále jen „Rámcová dohoda“)

Ze dne: 13. 02. 2023 
Číslo dílčí objednávky: 08PU-004010 
Název související veřejné zakázky:

Obnova VDZ -  oblast Ústí n.L. a Děčín -  Dílčí objednávka č. 7

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Správa Chomutov

Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov

Dodavatel:

„CREDO, ZNAKON, LAUFER -  Ústí 
n.L., Děčín“
vedoucí sdružení: CREDO Litoměřice VDZ 
spol. s.r.o.
Sídlo: Ústecká 53, 410 02 Malé Žernoseky

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, 
oddíl A, vložka 80478

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové 
dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, 
smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou 
výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:
Zajištění kompletní obnovy vodorovného dopravního značení na komunikaci I/63 v km 4,750 - 
6,830 a na komunikaci I/30 v km 22,500 - 23,300.
Místo plnění: silnice I. třídy I/63 km 4,750 -  6,830 a I/30 km 22,500 - 23,300 
Termín plnění: Do 1 měsíce od Výzvy Objednatele (s ohledem na klimatické podmínky) 
Fakturace: V souladu s uzavřenou Rámcovou dohodou č. 08PU-002844.
Kontaktní osoba objednatele:.................................................................................................................................................

Kontaktní osoba ve věcech technických: ................................................................. 
..................................................................

IČO: 25493043 
DIČ: CZ25493043

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 763 114,49 / 923 368,53

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému 
plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.



Zhotovitel je povinen při realizaci prací, v souladu se Směrnicí generálního ředitele Centrální 
evidence vad pozemních komunikací 10-S-12.2, provádět záznamy do CEV (Centrální evidence 
vad).

Zhotovitel je povinen při realizaci prací dodržovat Směrnici generálního ředitele Výkaznictví 
běžné údržby 10-S-12.8., včetně její Přílohy č. 1.

Zhotovitel je povinen vést stanovenou dokumentaci v souladu se Směrnicí generálního ředitele 
10-S-18.4. Provádění údržbových prací pozemních komunikací.

Zhotovitel je povinen před realizací prací postupovat v souladu se Směrnicí generálního ředitele 
Zadávání a evidence krátkodobých pracovních míst na dálnicích a silnicích I. třídy 10-S-12.6.

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky (dále 
jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních 
podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4 Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5

„CREDO, ZNAKON, LAUFER -  Ústí n. L., 
Děčín“
Vedoucí sdružení: CREDO Litoměřice VDZ 
spol. s.r.o.
Ústecká 53, 410 02 Malé Žernoseky

Doba pro dokončení 1.1.9 Do 1 měsíce od Výzvy Objednatele (s ohledem 
na klimatické podmínky)

Doba pro uvedení do provozu 1.1.22 nepoužije se
Sekce 1.1.26 nepoužije se
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Dílčí objednávka/Příloha
(b) Rámcová dohoda
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Výkaz výměr

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod- 

článku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1 .....................................................................
Zástupce objednatele 3.2 I..........................................................................



Název Pod-článku Smluvních 
podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Jmenovaní podzhotovitelé 4.3 Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy 4.4 Bankovní záruka je komplexně upravena 

v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení 
Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se 
nepoužijí.

Záruka za odstranění vad 4.6. Bankovní záruka je komplexně upravena 
v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení 
Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se 
nepoužijí.

Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se.

Harmonogram 7.2 Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se
Oprávnění k Variaci 10.1 Nepoužije se
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové 
dohody
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy 
neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 
(Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve 
stanoveném termínu aktualizovaný 
Harmonogram podle Pod-článku 7.2 
(Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné 
smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit 
smluvní pokutu

12.5 Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny 
v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení 
Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se 
nepoužije.



Název Pod-článku Smluvních 
podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. 
Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 
Smluvních podmínek se nepoužije.

Způsob rozhodování sporů 15 Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem

Nedílnou součástí této Dílčí objednávky č. 7 jsou:
Příloha č. 1 -  Položkový rozpis Ceny Díla -  výkaz výměr 
Příloha č. 2 -  Rozpis VDZ

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: .....................................................................

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 
SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH 
PŘEDPISŮ



Aspi
Firma: Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Rekapitulace ceny
Stavba: RD - Obnova VDZ - oblast Ústí n. L. a Děčín
Varianta: DO 7

Celková cena bez DPH: 
Celková cena s DPH:

763 114,49 
923 368,53

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
1 Obnova vodorovného dopravního značení .................. .................. ..................
2 Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy .............. ........... ..............



Firma: Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Soupis prací objektu
Stavba: RD O bnova VDZ - o b las t Ústí n. L. a Děčín | 1 | ..... .......... | 
Rozpočet: 1 Obnova vodorovného dopravního značení

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství

Jednotková cena 
Jednotková -

zvýšená o index Celkem 
inflace

2 3 4 5 6 9 10
1 Obnova vodorovného dopravního značení ................

1 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ M2 0,00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- značení dělících a vodících čar provedené barvou
- položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu
- kód položky Helios: 3751

2 915112 1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ NEDESTRUKTIVNÍ METODOU M2 0,000 ........... 0,00
Odstranění VDZ nedestruktivní metodou (otryskání tlakovou vodou zatření, zbroušení) 
a odklizení vzniklé suti 
- kód položky Helios: 3811

3  91511212 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ DESTRUKTIVNÍ METODOU M2 0,000 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odstranění VDZ frézováním s odklizením vzniklé suti 
- kód položky Helios: 3811

4  915211 VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ V BARVĚ M2 0,000 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Značení barvou stínů, nápisů, šipek, stop čar 
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
- kód položky Helios: 3521

5  915221 R.1 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ /  PROFILOVANÉ M2 356,250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Značení dělících a vodících čar provedené dlouhoživotným materiálem 
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu
- kód položky Helios: 3752

6 915221 R.2
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ /  PROFILOVANÉ S 
AKUSTICKÝM EFEKTEM M2 2 975,000 ........... ..................
Značení vodících případně i dělících čar provedené dlouhoživotným materiálem s 
akustickým efektem - dvousložkový plast 
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu
- kód položky Helios: 3753

7  91552R.2 VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STRUKTURÁLNÍM PLASTU M2 1 0,000 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Značení přechodů pro chodce ve strukturálním plastu 
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
- kód položky Helios: 3533

8  91552R.3 VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STĚRKOVÉM PLASTU M2 I 150,000 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I
Značení plastem stínů, nápisů, šipek, stop čar 
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
- kód položky Helios: 3534

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00
9 915611 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ LEPENÉ - DOD A POKLÁDKA KUS 0,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem
^  915612 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ LEPENÉ - ODSTRANĚNÍ KUS 0,000 . . . . . . . . . . . . . . . . .

zahrnuje odstranění knoflíků a odklizení vzniklé suti
11 915621 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLÁD KUS 0,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem
12 915622 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ KUS 0,000 . . . . . . . . . . . . . . . . .

zahrnuje odstranění knoflíků a odklizení vzniklé suti

13 915641 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - DOD A POKLÁD KUS 0,000 ........... .......

zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem

14 915642 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - ODSTRANĚNÍ KUS 0,000 ......... .......

zahrnuje odstranění knoflíků a odklizení vzniklé suti



Stavba:

Firma: Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Soupis prací objektu
RD Obnova VDZ - oblast Ústí n. L. a Děčín 2 ..............

Rozpočet: 2 Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství

Jednotková cena 
Jednotková -

zvýšená o index Celkem 
inflace

1 2 3 4 5 6 9 10
2 Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy . ...........

9 02720.1

POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIST. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY -
UZAVŘENÍ jedn oh o  jízdního  pruhu  silnice- řízení provozu  kyvadlové
NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI DEN 14,000 ......... ...........
zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných 
provozních směrnic objednatele 
- kód položky Helios: 2181

16 02720.10

POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIST. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - 
UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO 
DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE DEN 0,000 ......... .......
zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných 
provozních směrnic objednatele 
- kód položky Helios: 2197

17 02720.11
POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIST. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - 
UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU - NOČNÍ PRÁCE DEN 0,000 ......... .......
zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných 
provozních směrnic objednatele 
- kód položky Helios: 2199

10 02720.3
POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - 
UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY DEN 14,000 ......... ...........
zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných 
provozních směrnic objednatele 
- kód položky Helios: 2183

11 02720.4

POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIST. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - 
UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA 
KRAJNICI DEN 14,000 ......... ...........
zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných 
provozních směrnic objednatele 
- kód položky Helios: 2184

12 02720.5
POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - 
UZAVŘENA KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUZÍCH DÁLNICE DEN 0,000 ......... .......
zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných 
provozních směrnic objednatele 
- kód položky Helios: 2186

13 02720.6

POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIST. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - 
UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO 
DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) DEN 2,000 ......... .........
zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných 
provozních směrnic objednatele 
- kód položky Helios: 2187

14 02720.8
POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIST. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - 
UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU DEN 2,000 ......... .........
zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných 
provozních směrnic objednatele 
- kód položky Helios: 2189

15 02720.9

POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIST. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - 
UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA 
KRAJNICI - NOČNÍ PRÁCE DEN 0,000 ......... .......
zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných 
provozních směrnic objednatele 
- kód položky Helios: 2196



Příloha č. 2 Rozpis komunikací - Okres Ústí nad Labem, Dílčí objednávka č. 7
08PU-002844 Obnova VDZ - oblast Ústí n. L. a Děčín

Pozn.
délky v km 
plochy v m2 
staničení v km

Komunikace Místopis

Začátek silnice Konec silnice

Délka tahů Délka větví a 
odd.č.2 Délka úseků Plocha

Délka 
úseků bez 
výpočtu 
plochy

Délka nedělených 
čtyřpruhů

Délka dělených 
čtyřpruhů ID závad v CEV

Číslo úseku Staničení na 
úseku

Staničení
provozní Číslo úseku Staničení na 

úseku
Staničení
provozní

I/63 h ra n ic e  o k re s u  T e p l ic e  -  d á ln ic e  D 8 4 , 7 5 0 6 , 8 3 0 2 , 0 8 0 2 , 0 8 0

I/30 Ú s tí  n a d  L a b e m , u l ic e  D ů lc e 2 2 , 5 0 0 2 3 , 3 0 0 0 , 8 0 0

2,880

Digitálně podepsal:................. ........... 
Datum: 29.05.2025 14:54:09 +02:00



.........................................

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

............................................> 
čtvrtek 29. května 2025 .........
.......................................
RE: 08PU-004010 - "Obnova VDZ - oblast Ústí n.L. a Děčín - Dílčí objednávka č. 7

Potvrzujem e a akcep tu jem e objednávku č.7

...........
ředitel společnosti
Credo Litoměřice VDZ spol,s r.o.
Ústecká 53,Malé Žernoseky 410 02 
tel.+........................,e-mail:................................

From: .................................... ...................................................
Sent: Thursday, May 29, 2025 3:04 PM 
To: ..........
Subject: 08PU-004010 - "Obnova VDZ - oblast Ústí n.L. a Děčín - Dílčí objednávka č. 7 
Importance: High

Dobrý den,

v příloze zasílám Dílčí objednávku č.7 - 08PU-004010 s názvem „Obnova VDZ -  ob last Ú stí n. L. a 
Děčín -  D ílč í objednávka č. 7“.

Prosím o zaslání akceptace zpět na tento mail.

OBJEDNÁVKU NEPODEPISUJTE -  POSTAČÍ POUZE ODPOVĚĎ, ŽE POTVRZUJETE PŘIJETÍ A 
AKCEPTUJETE OBJ.“

Děkuji.

S pozdravem

S pozdravem a přáním pěkného dne

...... ..................................
Referent majetkové správy

.................................................................................
Správa Chomutov -  Kochova 3975/10, 430 01
Chomutov
www.rsd.cz

ŘEDITELSTVÍ 
-  -  SILNIC

A DÁLNIC

1

http://www.rsd.cz


Neobsahuje žádné viry.www.avg.com

2

http://www.avg.com

