



prackd25j000du



Datum: 26.05.2025

Objednávka: 109/2025/KSDE

Objednatel:

Město Prachatice
Odbor: Odbor komunálních služeb, dopravy a energetiky
Velké náměstí 3
383 01 Prachatice

IČ: 00250627

DIČ: CZ00250627

ID DS: j5xbvr2

Bank. spojení: [redacted] MONETA Money Bank, a.s.

Číslo jednací:

MUPT/30586/2025/NoJ

Spisová značka:

MUPT214/2025

Vyřizuje:

Ing. Jaroslav Novák

jnovak@mupt.cz

388607507

Dodavatel:

Kamenické a sochařské práce Ing. Jan Kříž
Jánské údolí 1
38203 Křemže, Jánské údolí

IČ: 87778611

DIČ:

Objednáváme:

Oprava stávajícího schodiště k urnovému háji na hřbitově v Prachaticích

Cena s DPH: 380 242,50Kč

Termín plnění do: 30.09.2025

Místo plnění: Městský úřad Prachatice, Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice

Forma úhrady: fakturou

Splatnost faktury: Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky 109/2025/KSDE.

Faktury v elektronické podobě ve formátu ISDOC zasílejte na e-mail: fakturace@mupt.cz.
Faktury v jiném formátu např. PDF budou přijímány jen po vzájemné dohodě.



Luboš Kvasnička
vedoucí odboru komunálních služeb, dopravy a energetiky

Byla provedena předběžná řídicí kontrola u výdajů před vznikem závazku (před uzavřením smlouvy, před objednáním) dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a dle §13 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Zhotovitel prohlašuje, že číslo účtu u poskytovatele platebních služeb pro bezhotovostní úhradu ceny za dílo či její části uvedená v záhlaví této smlouvy, popřípadě číslo účtu, které bude uvedeno za účelem úhrady ceny za dílo či její části na příslušném daňovém dokladu, je registrováno v registru vedeném správcem daně (Ministerstvem financí ČR), a je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Jestliže se zhotovitel (dodavatel) stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem (§ 106a a § 109 odst. 3 zákona o DPH), je objednatel (odběratel) jako příjemce zdanitelného plnění oprávněn provést zajišťovací úhradu daně z přidané hodnoty za zhotovitele – poskytovatele zdanitelného plnění na účet příslušného správce daně podle ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Stejně tak je objednatel oprávněn postupovat i v případě, že úplata za zdanitelné plnění by měla být poskytnuta bezhotovostním převodem zcela nebo zčásti na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko nebo poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet, než účet objednatele – poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Jestliže objednatel provede zajišťovací úhradu DPH za zhotovitele z důvodů uvedených v předchozím odstavci, je cena za dílo včetně příslušné DPH řádně (v plném rozsahu) zaplacená a zhotovitel (dodavatel) pak není oprávněn domáhat se z takového důvodu úhrady nezaplacené části ceny za dílo (DPH) na objednatele.

Tato objednávka nabývá platnosti dnem akceptace Dodavatele a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších. Smluvní strany prohlašují, že žádná část objednávky nenaplní znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění objednávky v souladu se zákonem o registru smluv zajistí Objednatel.

Akceptace objednávky dne 29.5.2025

IC

podpis a razítko Dodavatele



Kamenické a kamenosochařské práce

Ing. Jan Kříž

provozovna:

Jánské Údolí 1, 382 03 Křemže

Ičo: 87778611

Dič: CZ8501041472

Tel: +420 724 528 017

mail: jankrizkamenik@seznam.cz

15.5.2025
Jánské Údolí

Objednavatel:

Město Prachatice

CENOVÁ NABÍDKA NA KAMENICKÉ PRÁCE

Akce: Kamenné schodiště hřbitov Prachatice

Demontáž stávajícího obkladu schodů, kamenných zdí, kovového zábradlí. Částečná demontáž stávající kamenné dlažby (odseky)

15 750,-

Vyhloubení základu cca 360*210*80cm, odstranění násypu pod schody

16 000,-

Zhotovení monolitické betonového základu s ocelovou výztuhou Kari síť oko 10*10 tl.8mm, třída betonu C 16/20, betonářská výztuha do zadní části bočních kamenných zdí

39 500,-

Vyzdění bočních kamenných zdí schodiště, kvádříkové zdivo Mrákotínská žula (teplých odstínů) Cca 2m²

12 000,-



Kamenické a kamenosochařské práce

Ing. Jan Kříž

provozovna:

Jánské Údolí 1, 382 03 Křemže

Tel: +420 724 528 017

mail: jankrizkamenik@seznam.cz

Ičo: 87778611

Dič: CZ8501041472

Zhotovení nových masivních profilovaných stupňů. Rozměr 365*30*15cm/ 7ks, cca 25 bm, jednotlivé stupně budou tvořeny z maximálně 3ks, materiál: Mrákotínská žula (teplých odstínů) pohledové strany pemrlované.

125 000,-

Montáž kamenných stupňů na připravený betonový základ. Schodu budou ukládány do betonové mazaniny, spárování schodů. Zadláždění původní dlažby.

45 500,-

Zhotovení nového kovaného madla po obou stranách, povrchová úprava: kovářská čerň. Madlo bude kotveno na horní straně do stávající zdi a ve spodní části bude na kovovém sloupku kotveno do kmenné části.

26 000,-

Pomocný materiál, přesun hmot, likvidace a odvoz materiálu.

34 500,-

Cena bez DPH	314 250	,-	Kč
--------------	---------	----	----