



MĚSTO VSETÍN

ODBOR SPRÁVY MAJETKU, INVESTIC A STRATEGICKÉHO ROZVOJE



MUVSX0138WR5

naše č.j.: MUVS 66515/2025
č. spisu: MUVS-S 581/2025 OSMISR
počet listů: 1
počet příloh: 1

Dodavatel:
Petr Čurilla
Srážná č. p. 177/29, 58601 Jihlava 1

IČO: 08898537
DIČ:

vyřizuje: 
telefon: 
e-mail: 
datum: 13.05.2025

Objednávka č. 342/2025/0002

Na základě vaší nabídky ze dne 28.4.2025

Předmět objednávky: 1484 - Pasportizace budovy dle specifikace objednávky viz. níž.
Cena objednávky: nepřekročí 195.000,- Kč vč. DPH
Termín dodání: 120 dní od zahájení skenování budovy
Způsob dodání: osobní předání a elektronicky
Místo plnění: Smetanova 1484, 755 01 Vsetín

Objednatel: Město Vsetín
odbor OSMISR
Svárov 1080
755 01 Vsetín

Fakturu doručte: Město Vsetín
odbor OSMISR
Svárov 1080
755 01 Vsetín
e-podatelna@mestovsetin.cz
ID datové schránky: 75sb29d

IČO: 00304450
DIČ: CZ00304450

Bankovní spojení: 
Způsob platby: převodním příkazem - faktura
Splatnost fa.: 21 dní

UPOZORNĚNÍ: Ve faktuře i v dodacím listě musí být uvedeno číslo naší objednávky!!!

Převyšuje-li celková cena plnění částku 50.000 Kč bez DPH, podléhá tato akceptovaná objednávka povinnému uveřejnění v registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Tato objednávka je vystavena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., když k jejímu podpisu je, dle trvale platného usnesení Rady města Vsetína č. 19/54/RM/2020 ze dne 02.12.2020 (Pravidla delegace pravomocí na starostu a další oprávněné osoby), oprávněna osoba shora uvedená i bez předchozího výslovného schválení Radou města Vsetína. Kupující potvrzuje, že finanční prostředky, ze kterých bude hrazena kupní cena, byly zahrnuty do rozpočtu města Vsetín.

Objednatel požaduje písemné potvrzení akceptace objednávky plnění. Za tímto účelem je dodavatel povinen akceptaci objednávky bez odkladu písemně potvrdit, jinak nelze objednané plnění přijmout.

Potvrzení dodavatele o akceptaci objednávky, není-li písemně potvrzena jinak:

V Jihlavě, dne: 18.5.2025

Dodavatel:
Podpis:





MUVSX0138WR5

MĚSTO VSETÍN

ODBOR SPRÁVY MAJETKU, INVESTIC A STRATEGICKÉHO ROZVOJE

Specifikace objednávky:

- 1) Datum zahájení skenování / pasportizace je stanoven na **21.6.2025**, čas bude dohodnut s technikem města [redacted] nejpozději 3 dny před zahájením skenování. Celkový čas skenování není omezen, avšak je počítáno s 4-6 dny. V případě nutnosti tento časový úsek změnit, je dodavatel povinen vzniklou situaci neprodleně hlásit.
- 2) Před zahájením skenování je požadované dodání přibližného harmonogramu skenování z důvodu zpřístupnění prostor, které jsou v užívání nájemců tak, aby byly co nejméně omezeni ve své činnosti po nezbytně nutnou dobu. Vzhledem k náročnosti objektu je zapotřebí brát v potaz možné nepředvídatelné situace. Proto je zapotřebí počítat s rezervou a naplánovat zahájení skenování a ukončení ideálně po úsecích (patrech) v rozumném časovém rozmezí, kdy zahájení skenování v prostorech nájemců bude probíhat nejdříve v 7:00 hod. a ukončení nejpozději v 17:00 hod. V prostorech mimo nájemní jednotky může skenování probíhat i mimo požadované časové rozmezí. Tento harmonogram bude předán technikovi města nejpozději 3 pracovní dny před zahájením skenování (elektronickou formou - emailem), z důvodu zpřístupnění, a i částečného vyklizení prostor nájemců, a to pro efektivní průběh skenování.
- 3) **Předmět objednávky (podrobný popis v cenové nabídce):**
 - a. Skenování celého objektu technologií Matterport Pro3, virtuální prohlídka, vygenerování mračna bodů ve formátu .xyz , .e57
 - b. Připojení mračna bodů na souřadnicový systém S-JTSK, nadmořská výška Bpv
 - c. Pasport dle vyhlášky 131/2024 Sb. § 9 pasport stavby, příloha č.11
 - d. 2D výkresová dokumentace v měřítku 1:100 ve formátu .pdf + .doc a .dwg včetně 2x tištěného paré v souřadnicích S-JTSK
 - e. Model objektu ve formátu IFC
 - f. Předání dokumentace v požadovaných formátech a školení
 - g. Prostory bytových jednotek v 8. až 12.NP nejsou předmětem skenování, avšak bude objednatel dodána elektronická podoba 2D půdorysů k začlenění do kompletní dokumentace a to pasportu viz. bod 3)c.
- 4) Celková doba pro dodání předmětu objednávky se stanovuje na 120 dní. V případě vzniku nepředvídatelných situací, je možné tento časový limit prodloužit na základě domluvy s technikem města, bez vlivu na konečnou cenu za předaný předmět objednávky.
- 5) Koncová cena za předání předmětu objednávky je konečná, a to ve výši maximálně 195.000,- Kč vč. DPH a nelze tuto cenu navyšovat. Před potvrzením objednávky, byl objekt zpřístupněn. Tímto je vyloučen vznik víceprací a možný vznik vícenákladů.

Mgr. Dalibor Sedláček
vedoucí odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje