

Statutární město Brno

Magistrát města Brna

Odbor dopravy

B | R | N | O

NAŠE Č. J.:

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

E-MAIL:

ID DATOVÉ SCHRÁNKY:

AŽD Praha s.r.o.
Žirovnická 3146/2
IČO: 48029483

DATUM:

26.05.2025

OBJEDNÁVKA:

Úsekové měření rychlosti – projekt Kniničská

Předmětem objednávky je dodání projektu Úsekového měření rychlosti na ulici Kniničská dle cenové nabídky, viz příloha

CENA A ÚHRADA:

459 000,- Kč bez DPH (položky dle cenové nabídky)

TERMÍN PLNĚNÍ:

3 měsíců od objednávky

Uzavřená objednávka bude zveřejněna v registru smluv.

Kontaktní osobou za OD MMB: Ing.

S pozdravem

Ing. Bc. Pavel Pospíšek
vedoucí odboru dopravy

Potvzuji převzetí objednávky a souhlasím s podmínkami vč. termínu

V Brně dne

Za zhotovitele:

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785



AŽD Praha s.r.o.
Ředitelství společnosti
Žirovnická 3146/2
Záběhlíce
106 00 Praha 10

Statutární město Brno
Magistrát města Brna
Odbor dopravy
Kounicova 67
601 67 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
2557/25/OBÚSTM

VYŘIZUJE/LINKA

MĚSTO
V Praze dne 15. 05. 2025

Cenová nabídka: Nabídka na projektovou dokumentaci na 3 úseky měření rychlosti ulice Kníničská, Brno

Vážení,

dovolujeme si reagovat na Váš požadavek k vytvoření cenové nabídky na vypracování projektové dokumentace na 3 úseky měření rychlosti ulice Kníničská, Brno.

Nabídková cena	Cena bez DPH
Vypracování projektové dokumentace ve stupni pro povolení stavby (DSP) a pro provádění stavby (DPS) pro realizaci 3 úseků měření rychlosti ulice Kníničská, Brno dle výzvy ze dne 09. 05. 2025. Dokumentace technologické části bude vypracována dle vyhl. č. 131/2024 sb. v platném znění. • PD DSP • PD DPS • Inženýrská činnost pro PD DSP, průběhy inženýrských sítí na předmětné lokalitě • Podání žádosti o povolení včetně správního poplatku • Soupis prací a rozpočet Předpokládané termíny: • Koncept PD DSP - do 90 dnů od podpisu smlouvy/objednání • čistopis PD DSP – do 30 dní po obdržení všech stanovisek • čistopis PD DPS – do 45 dní od vydání stavebního povolení Počet vyhotovení každého stupně PD - 2 tištěná forma, 1x digitální (pdf na CD). Fakturace: 80% ceny po odevzdání konceptu PD a 20% ceny po finálním dokončení PD	459 000,- Kč





- Součástí díla nebude vypracování variantních řešení, přeložek inženýrských sítí, projednání majetkoprávních vztahů (především s vlastníky soukromých pozemků).
- Objednatel dodá podklady:
 - průběhy inženýrských sítí na předmětných lokalitách (podklady z městského GIS).
- Dodavatel nenese odpovědnost za prodlení termínu plnění z důvodu prodlení obdržení stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS) a správců technické infrastruktury (STI).

Cenová nabídka je platná do 07/2025.

S pozdravem


Obchodní ředitel pro STM