

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce zdroje tepla v hasičské zbrojnici Starý Bohumín	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Občanská vybavenost	Projektant: Ing Stanislav Wilczek	IČO/DIČ:
Umístění:	Starobohumínská 153, Starý Bohumín	Zhotovitel: Desia s.r.o. Pasteurova 1909/8 703 00 Ostrava Vítkovice	IČO/DIČ: 25822691/CZ25822691
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby: 0	Položek: 161
JKSO:		Zpracoval: Šosták Martin	Datum: 12.05.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	19 138,23	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		14552
	Montáž	57 940,77	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		17462
PSV	Dodávky	322 097,82	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		4657
	Montáž	81 706,18				Provozní vlivy		4657
"M"	Dodávky	15 406,27				Ostatní		0
	Montáž	73 206,23				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		12 588,88						
ZRN celkem		582 084,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		41 328,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	623 412,00
Základ 21%	623 412,00	DPH 21%	130 916,52	Celkem včetně DPH	754 329,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis 26.5.2025

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Rekonstrukce zdroje tepla v hasičské zbrojnici Starý Bohumín			Doba výstavby:		Objednatel:		
Druh stavby:		Občanská vybavenost			Začátek výstavby:		Projektant:		Ing Stanislav Wilczek
Umístění:		Starobohumínská 153, Starý Bohumín			Konec výstavby:		Zhotovitel:		Desia s.r.o. Pasteurova 1909/8 703 00 Ostrava Vítkovice
JKSO:					Zpracováno dne:		12.05.2025	Zpracoval: Šosták Martin	
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	11VD	Vedlejší náklady				0,00	3 200,00	3 200,00	
1	11001VD	Hlídka po ukončení práce s otevř. ohněm	hod	16,00	200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	
	31	Zdi podpěrné a volné				911,95	620,05	1 532,00	
2	310237241RT1	Zazdívká otvorů pl. 0,25 m2 (odtahy spalin)	kus	2,00	766,00	911,95	620,05	1 532,00	
	61	Úprava povrchů vnitřní				949,23	3 953,77	4 903,00	
3	611401111R00	Zapravení prostupů strop / podlaha dobetonováním	kus	1,00	285,00	50,36	234,64	285,00	
4	612401191R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	6,00	174,00	127,82	916,18	1 044,00	
5	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	kus	1,00	828,00	231,10	596,90	828,00	
6	612423531RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková	m2	1,00	1 825,00	435,59	1 389,41	1 825,00	
7	612423621R00	Omítka rýh stěn vápenná o šířce do 30 cm, hladká	m2	1,00	921,00	104,36	816,64	921,00	
	62	Úprava povrchů vnější				490,78	1 789,22	2 280,00	
8	622477378RT2	Oprava vně.omítek stěn	m2	1,00	2 280,00	490,78	1 789,22	2 280,00	
	713	Izolace tepelné				4 984,11	4 037,89	9 022,00	
9	722181245RT7	Izolace návleková s povrch.úpravou, průměr 22 mm, tl. stěny 20 mm	m	50,00	158,00	4 293,81	3 606,19	7 900,00	
10	722181245RV9	Izolace návleková s povrch.úpravou, průměr 35 mm, tl. stěny 20 mm	m	6,00	187,00	690,30	431,70	1 122,00	
	721	Vnitřní kanalizace				7 830,31	2 730,69	10 561,00	
11	721176101R00	Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm	m	3,00	295,00	290,79	594,21	885,00	
12	721177124R00	Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav	kus	1,00	824,00	671,18	152,82	824,00	
13	731412167R00	Instalace neutralizačního zařízení	kus	1,00	1 424,00	158,22	1 265,78	1 424,00	
14	721173303R00	Hadice odvodu kondenzátu - 3/4" plastová, s výpletem vč uchycení	m	3,00	356,00	397,83	670,17	1 068,00	
15	721170935R00	Propojení vnitřní kanalizace ve zdi, potrubí plastové,	kus	1,00	72,00	24,29	47,71	72,00	
16	08006VD	Filtr neutralizační 3/4" do 100 kW vč. náplně PN8	kus	1,00	5 370,00	5 370,00	0,00	5 370,00	
17	08011VD	Náhradní náplň neutralizačního granulátu 0,92 kg	kus	1,00	918,00	918,00	0,00	918,00	
	722	Vnitřní vodovod				1 304,09	2 889,91	4 194,00	
18	722264112R00	Vodoměr bytový SV DN 15x110 mm,Qn 1,5 vč. šroubení	kus	1,00	923,00	721,08	201,92	923,00	
19	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	4,00	451,00	0,00	1 804,00	1 804,00	
20	722178681R00	Potrubí vícevrstvé vodov.PP-RCT, polyfuzně svařené, D 20 x 2,8 mm	m	4,00	298,00	490,78	701,22	1 192,00	
21	722172963R00	Propoj potrubí D 20 mm	kus	1,00	201,00	18,23	182,77	201,00	
22	28654296	Přechodka dGK kovový závit vnější d 20x1/2" PPR	kus	1,00	74,00	74,00	0,00	74,00	
	723	Vnitřní plynovod				1 837,37	3 048,63	4 886,00	
23	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	1,00	673,00	245,71	427,29	673,00	

24	734264313R00	Šroubení přímé DN 20	kus	1,00	323,00	264,43	58,57	323,00
25	723235112R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 20	kus	1,00	631,00	490,76	140,24	631,00
26	723190914R00	Navaření odbočky na plynové potrubí DN 25/20 mm	kus	1,00	349,00	88,38	260,62	349,00
27	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	20,00	39,50	0,00	790,00	790,00
28	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00	895,00	0,00	895,00	895,00
29	723150801R00	Demontáž potrubí ocelového hladkého svařovaného D 32 mm	m	4,00	186,00	637,92	106,08	744,00
30	723190915R00	Zaslepení odbočky plynovodu DN25	kus	1,00	481,00	110,17	370,83	481,00
728 Odtahy spalin						27 737,61	17 126,39	44 864,00
31	728115412R00	Demontáž přívodu vzduchu do koteln 1. PP	m	2,00	382,00	0,00	764,00	764,00
32	728112812R00	Demontáž stávajícího odtahu spalin a zaslepení komín. tělesa	m	1,00	3 820,00	775,04	3 044,96	3 820,00
33	728212462R00	Úprava stávajícího nerezového komínového tělesa	kus	1,00	14 280,00	3 860,11	10 419,89	14 280,00
34	728112112RV6	Montáž odtahů spalin vč. uchycení	m	10,00	386,00	962,46	2 897,54	3 860,00
35	10055VD	Komínová hlavice DN110 Komplet	kus	1,00	2 910,00	2 910,00	0,00	2 910,00
36	10054VD	Flexibilní hadice odtahu spalin DN110	m	7,00	695,00	4 865,00	0,00	4 865,00
37	10053VD	Adaptér pevný / flex DN110	kus	2,00	980,00	1 960,00	0,00	1 960,00
38	10052VD	Koleno patní s kotvením DN80	kus	1,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00
39	10058VD	Trubka koax 125/80 Nerez / plast 0,5 m	kus	1,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00
40	10059VD	Revizní T-kus s přívodem vzduchu Nerez / plast 80/125	kus	1,00	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00
41	10060VD	Průchodka Nerez 125	kus	2,00	565,00	1 130,00	0,00	1 130,00
42	10057VD	Trubka koax 125/80 Nerez / plast 1 m	kus	1,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00
43	10056VD	Trubka koax. 125/80 2 m	kus	1,00	1 985,00	1 985,00	0,00	1 985,00
44	10061VD	koleno 87° koncentrické 125/80	kus	1,00	980,00	980,00	0,00	980,00
45	10062VD	Odváděč kondenzátu ze sání konc. 125/80	kus	1,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00
731 Kotelny						198 319,99	21 214,01	219 534,00
46	731100808R00	Demontáž kotle litinového Viadrus U,G Emka 8-11 čl.	kus	1,00	3 980,00	15,29	3 964,71	3 980,00
47	731100804R00	Demontáž kotle litinového Viadrus U,G Emka 5-7 čl.	kus	1,00	3 160,00	14,36	3 145,64	3 160,00
48	731119620R00	Montáž kondenzačního závěsného kotle do 50 kW	ks	1,00	5 995,00	415,17	5 579,83	5 995,00
49	08001VD	Plyn.kotel kond. závěs, ZP, 6,6-49,9 kW, 150Pa, (GB192i.2-50)	ks	1,00	88 450,00	88 450,00	0,00	88 450,00
50	08002VD	Modul pro hlášení poruchy kotle (MU100 dod. výrobce kotle)	kus	1,00	6 461,00	6 461,00	0,00	6 461,00
51	06003VD	Čidlo do THR CBD 7735502296	kus	1,00	1 648,00	1 511,61	136,39	1 648,00
52	08003VD	Regulační přístroj RC200 (4 ks, zahrnuto ve druhém rozpočtu)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	731159316R00	Hydraulický vyrovnávač dyn. tlaků anuloid WHY 60/80	kus	1,00	6 520,00	5 859,21	660,79	6 520,00
54	731119221R00	Rozdělovač otopných okruhů HKV 2/25/25	kus	2,00	6 740,00	12 446,02	1 033,98	13 480,00
55	731119115R00	Čerpadlová skupina HSM20/6 MM100	soubor	4,00	20 987,00	79 757,88	4 190,12	83 948,00
56	731100809R00	WMS2 konzole-sada pro nástěnnou montáž rozděl. a dvou čerp.skupin	kus	2,00	2 946,00	3 389,45	2 502,55	5 892,00
732 Strojovny						27 851,29	2 152,71	30 004,00
57	732419112R00	Dávkovač inhibitoru DN100, výška 300mm, ocel 108x4	kus	1,00	2 985,00	1 597,58	1 387,42	2 985,00
58	732419111R00	Doplňovací automat REFLEX FILLCONTROL PLUS COMPACT	kus	1,00	21 795,00	21 608,18	186,82	21 795,00
59	732339101R00	Dod. a montáž nádoby expanzní tlakové 10 l / 6 bar, 3/4" vč. držáku	soubor	1,00	1 148,00	1 042,13	105,87	1 148,00
60	732339104R00	Dod. + montáž nádoby expanzní tlakové 50 l / 6 bar	soubor	1,00	3 524,00	3 051,40	472,60	3 524,00
61	20002VD	Inhibitor koroze Topekor 0,5 L	kus	4,00	138,00	552,00	0,00	552,00
733 Rozvod potrubí						30 405,96	17 168,04	47 574,00
62	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	2,00	528,00	613,16	442,84	1 056,00
63	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	54,00	642,00	22 743,20	11 924,80	34 668,00
64	733163106R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,0 mm	m	6,00	1 280,00	6 069,12	1 610,88	7 680,00

65	733167003R00	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 22/1	kus	6,00	231,00	526,85	859,15	1 386,00
66	733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	68,00	12,00	16,32	799,68	816,00
67	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	20,00	98,40	437,31	1 530,69	1 968,00
734 Armatury						19 921,60	7 282,40	27 204,00
68	734200822R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1	kus	12,00	208,00	583,44	1 912,56	2 496,00
69	734215132R00	Ventil odvzdušňovací automat. DN 10-15 (počet cca)	kus	16,00	332,00	4 608,85	703,15	5 312,00
70	734233121R00	Kohout kulový DN 15	kus	1,00	361,00	266,55	94,45	361,00
71	734233122R00	Kohout kulový DN 20	kus	9,00	269,00	1 830,54	590,46	2 421,00
72	734233123R00	Kohout kulový DN 25	kus	2,00	386,00	643,28	128,72	772,00
73	734234143R00	Kohout kulový s vypouš. DN 15	kus	2,00	361,00	545,30	176,70	722,00
74	734294214R00	Filtr, velikost oka 0,4mm, vnitřní závity DN 25, magnet. tm	kus	1,00	1 285,00	1 143,33	141,67	1 285,00
75	734294213R00	Filtr, velikost oka 0,4mm, vnitřní závity DN 25	kus	3,00	693,00	1 685,68	393,32	2 079,00
76	734273113R00	Svěrné šroubení 28x1	kus	2,00	628,00	950,84	305,16	1 256,00
77	734261225R00	Šroubení topenářské, přímé, G 1	kus	2,00	248,00	363,64	132,36	496,00
78	734261223R00	Šroubení topenářské, přímé, G 1/2	kus	5,00	177,00	577,58	307,42	885,00
79	734421150R00	Tlakoměr deformační 0-400 kPa / D 100 + red na připojení 1/2"	kus	1,00	1 025,00	854,89	170,11	1 025,00
80	734421150R00	Tlakoměr deformační 0-400 kPa / 1,6 / D 160 + red na připojení 1/2"	kus	1,00	1 539,00	1 359,83	179,17	1 539,00
81	734255125R00	Ventil pojistný, DN 15 x 6,0 bar	kus	1,00	584,00	488,20	95,80	584,00
82	734209115R00	Fitink blíže nespecifikovaný (dvojsuvky a pod.)	kus	15,00	153,00	871,08	1 423,92	2 295,00
83	734237142R00	Uzavírací a vyp. ventil exp. nádoby DN 20	kus	2,00	394,00	623,18	164,82	788,00
84	734295382R00	Kohout kulový výtokový DN 15 (počet cca)	kus	8,00	361,00	2 525,39	362,61	2 888,00
735 Otopný systém						10,79	1 126,71	1 137,50
85	735191905R00	Prvotní odvzdušnění otopných těles	kus	10,00	38,00	0,00	380,00	380,00
86	735494811R00	2x proplach otopných těles + rozvodů + napuště. systému	m2	25,00	30,30	10,79	746,71	757,50
771 Podlahy z dlaždic						866,72	983,28	1 850,00
87	771541920R00	Oprava podlah z dlaždic	m2	1,00	1 850,00	866,72	983,28	1 850,00
783 Nátěry						857,60	1 465,00	2 322,60
88	783421310R00	Značení	kus	10,00	172,50	739,24	985,76	1 725,00
89	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 1x email	m	6,00	68,50	78,45	332,55	411,00
90	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	2,00	93,30	39,91	146,69	186,60
784 Malby						170,38	480,52	650,90
91	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění	m2	10,00	19,89	127,74	71,16	198,90
92	784432262R00	Malba křehová 1x, 1barva, pačok 2x, místnost do 5 m	m2	10,00	45,20	42,64	409,36	452,00
90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)						0,00	18 560,00	18 560,00
93	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci - dilatační	h	8,00	580,00	0,00	4 640,00	4 640,00
94	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci - topná	h	24,00	580,00	0,00	13 920,00	13 920,00
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						524,27	19 967,73	20 492,00
95	971035451R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 0,25 m2, tl. 45 cm, MC	kus	1,00	1 182,00	44,04	1 137,96	1 182,00
96	972054241R00	Prostup stropem ŽB + podl. sestava pl. 0,09 m2 tl. 300	kus	20,00	518,00	0,00	10 360,00	10 360,00
97	972086391R00	Prostup stropem ŽB + podl. sestava pl. 0,09 m2 tl. 900	kus	10,00	732,00	436,95	6 883,05	7 320,00
98	971038123R00	Vrtání otvorů do 3 cm, hl. do 45 cm	kus	6,00	145,00	0,00	870,00	870,00
99	974032164R00	Vysekání rýh zeď 15 x 15 cm - obnažení odpad. potrubí	m	2,00	380,00	43,28	716,72	760,00
H01 Budovy občanské výstavby						0,00	412,16	412,16
100	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,64	458,00	0,00	293,12	293,12
101	998011015R00	Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 1 km	t	0,64	186,00	0,00	119,04	119,04

H713	Izolace tepelné				0,00	54,54	54,54
102 998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,03	1 175,00	0,00	35,25	35,25
103 998713192R00	Příplatek zvětšený přesun, izolace tepelné do 100 m	t	0,03	643,00	0,00	19,29	19,29
H721	Vnitřní kanalizace				0,00	43,11	43,11
104 998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,03	895,00	0,00	26,85	26,85
105 998721192R00	Příplatek za zvětšený přesun, vnitřní kanalizace do 100 m	t	0,03	542,00	0,00	16,26	16,26
H722	Vnitřní vodovod				0,00	14,07	14,07
106 998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,01	795,00	0,00	7,95	7,95
107 998722192R00	Příplatek za zvětšený přesun, vnitřní vodovod do 100 m	t	0,01	612,00	0,00	6,12	6,12
H723	Vnitřní plynovod				0,00	41,82	41,82
108 998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	0,03	785,00	0,00	23,55	23,55
109 998723192R00	Příplatek za zvětšený přesun, vnitřní plynovod do 100 m	t	0,03	609,00	0,00	18,27	18,27
H731	Kotelny				0,00	6 835,50	6 835,50
110 998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,90	5 780,00	0,00	5 202,00	5 202,00
111 998731193R00	Příplatek zvětšený přesun, kotelny do 500 m	t	0,90	1 815,00	0,00	1 633,50	1 633,50
H732	Strojovny				0,00	170,30	170,30
112 998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,05	2 385,00	0,00	119,25	119,25
113 998732193R00	Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m	t	0,05	1 021,00	0,00	51,05	51,05
H733	Rozvod potrubí				0,00	187,20	187,20
114 998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,08	1 720,00	0,00	137,60	137,60
115 998733193R00	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m	t	0,08	620,00	0,00	49,60	49,60
H734	Armatury				0,00	161,40	161,40
116 998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,05	1 282,00	0,00	64,10	64,10
117 998734193R00	Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m	t	0,05	1 946,00	0,00	97,30	97,30
H764	Ostatní přesuny hmot - odtahy spalín a elektro				0,00	1 013,78	1 013,78
118 998764101R00	Přesun hmot pro VZT., výšky do 6 m	t	0,10	2 380,00	0,00	238,00	238,00
119 998764192R00	Příplatek zvětš. přesun VZT do 100 m	t	0,10	1 345,00	0,00	134,50	134,50
120 998764101R00	Přesun hmot elektro + MaR, výšky do 6 m	t	0,16	2 385,00	0,00	381,60	381,60
121 998764192R00	Přesun hmot elektro + MaR. konstr. do 100 m	t	0,16	1 623,00	0,00	259,68	259,68
H77VD	Šrotové hospodářství				0,00	280,00	280,00
122 77003VD	Nakládání šrotu na dopr. prostř., manipulace	h	8,00	250,00	0,00	2 000,00	2 000,00
123 77002VD	Odvoz šrotu do sběru	km	10,00	38,00	0,00	380,00	380,00
124 77001VD	Výtěžek z prodeje šrotu (záporná položka rozpočtu)	t	0,50	-4 200,00	0,00	-2 100,00	-2 100,00
M06VD	Uvádění zařízení do provozu, seřízení, dokumentace				0,00	29 450,00	29 450,00
125 0604VD	Uvední kotle do 50 kW do provozu, seřízení, vystavení protokolu	kus	1,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00
126 72310VD	Seřízení regulace, zkoušky systému vč.simulace poruch.stavů, protokol	kus	1,00	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00
127 06007VD	Uvedení a seřízení do provozu doplňovacího automatu	kus	1,00	3 850,00	0,00	3 850,00	3 850,00
128 340912279R00	Zaučení obsluhy	kus	1,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00
129 06005VD	Návod k obsluze otopného systému	kus	1,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
M21	Elektromontáže				31 668,27	16 346,23	48 014,50
130 222111003R00	Rozvaděč na omítku 2X12P/SMD	kus	1,00	915,00	549,62	365,38	915,00
131 222111002R00	Hlavní vypínač	kus	1,00	548,00	227,40	320,60	548,00
132 21008VD	Jistič B6A na DIN lištu	kus	6,00	358,00	673,68	1 474,32	2 148,00
133 21008VD	Jistič B13A na DIN lištu	ks	1,00	568,00	316,53	251,47	568,00
134 21008VD	Jistič / chránič B16A / 30 mA na DIN lištu	kus	1,00	782,00	538,04	243,96	782,00

135	220263113RT3	Kabel žlab s integr.spojku 35x100 mm bez víka, vč. příslušenství	m	6,00	1 123,00	4 147,83	2 590,17	6 738,00
136	210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený (mat. vč. uložení)	m	14,00	145,00	896,83	1 133,17	2 030,00
137	210810045RT1	Kabel CYKY-m 3 x 1,5 mm2 pevně uložený (mat. vč. uložení)	m	16,00	82,00	770,63	541,37	1 312,00
138	210810050RT1	Kabel CYKY-m 4 x 1,5 mm2 pevně uložený (mat.vč. uložení)	m	3,00	138,00	180,89	233,11	414,00
139	210810041RT1	Kabel JYTY 2 x 1 mm2 pevně uložený (mat.vč uložení) ((celkem 65 m, viz druhý rozpočet)	m	5,00	67,00	182,30	152,70	335,00
140	21 - 00VD	Montáž modulů regulace z dod. výr. kotle ((celkem 5, viz druhý rozpočet)	kus	1,00	191,00	38,79	152,21	191,00
141	210010002RT1	Dopojení koncového zařízení (kotel, čerp., čidlo MaR, modul mimo rozvaděč, světlo aj.)	kus	7,00	212,50	37,71	1 449,79	1 487,50
142	21003VD	Detektor úniku plynu typ ADDAT GS120 /230V	kus	1,00	3 284,00	2 809,73	474,27	3 284,00
143	21002VD	Drobný materiál (instalační krabice, hmoždinky, šrouby, lišty)	kus	1,00	3 850,00	2 441,03	1 408,97	3 850,00
144	210111021RT1	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE	kus	2,00	418,00	226,56	609,44	836,00
145	210800547RT1	Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 žlutozelený, uložený pevně	m	16,00	84,60	320,43	1 033,17	1 353,60
146	21007VD	Snímač zaplavení podlahy LD-12 (Jablotron / Addat)	kus	1,00	712,40	539,34	173,06	712,40
147	210950101RT1	Štítek označovací na kabel	kus	15,00	28,20	134,08	288,92	423,00
148	21002VD	Vystrojení rozvaděče základními prvky (mimo osazení a zapojení jističů, vypínače)	kus	1,00	3 825,00	374,85	3 450,15	3 825,00
149	21101VD	Modul automatického jištění kotelný AJK6 - ADDAT s.r.o	kus	1,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00
150	21103VD	Stykač 230 V 10-25 A na DIN lištu	kus	1,00	342,00	342,00	0,00	342,00
151	0017VD	Elektroměr 0,025-45 A 230 V, ověřený, na DIN lištu	kus	1,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00
152	21102VD	GSM modul + ext. anténa + SIM karta	kus	1,00	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00
M72VD Revize a zkoušky						0,00	37 260,00	37 260,00
153	72306VD	Certifikát posouzení sestavy tlakového zařízení notifik. osobou	ks	1,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00
154	723 02VD	Revize TNS (tlakové nádoby stabilní - expanzní nádoby)	ks	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
155	723 01VD	Revize plynového zařízení	ks	1,00	5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00
156	72304VD	Revize spalinových cest	ks	1,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00
157	727311VD	Revize elektro zařízení	ks	1,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
158	727312VD	Kalibrace detektorů CH4, CO a vystavení protokolu	ks	2,00	2 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
159	72303VD	Topná zkouška 8 hod - 2 pracovníci	ks	1,00	7 760,00	0,00	7 760,00	7 760,00
S Odpadové hospodářství						0,00	3 375,00	3 375,00
160	979082212R00	Vodorovná doprava po suchu do 50 m	t	1,40	375,00	0,00	525,00	525,00
161	979981101R00	Kontejner 3tuny, suť aj. bez nebezp.odpadu, odvoz a likvidace	t	3,00	950,00	0,00	2 850,00	2 850,00

Celkem:

582 084,00

Poznámka:

