



Spolufinancováno
Evropskou unií

Management sekundárního bezlesí
Krkonošského národního parku
CZ.05.01.06/01/22_029/0002269

CZ.05.01.06/01/22_029/0002269

„Harrachov Anenské údolí“
„Milerka“
„Velká Úpa – Kobrová“
„Horní Albeřice – Xerotherm“
„Horní Albeřice – Mokřad“
„Horní Albeřice – Krakonošův a Celní lom“
„Vebrový boudy“
„Klínové boudy“

DOHODA O REALIZACI MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ

číslo: SMLEDA - 38-53/2025

(dále jen „Dohoda“)

kterou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 68 odst. 2 a § 69 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“) tito účastníci

1. Správa Krkonošského národního parku

Sídlo: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČO: 00088455

zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

odborný garant ve věcech Dohody:

jakožto věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.
(dále jen „Správa KRNAP“)

a

2. Daphne – Institut aplikované ekologie, z.s.,

Zastoupen: Mgr. Zábodem Hrázským, ředitelem

Sídlo: Žumberk 71, 538 36

IČO: 02716011

jakožto nejmeně pozemku uvedených v Příloze c. 1 této Dohody
(dále jen „Uživatel pozemků“)

Čl. I. Účel a předmět Dohody

1. Účelem této Dohody ve smyslu § 68 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. je úprava péče o pozemky nacházející se na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma z důvodů ochrany přírody.
2. Předmětem této Dohody je realizace konkrétních managementových opatření nad rámec povinností uložených zákonem s hlavním cílem dosažení optimálního stavu předmětů ochrany národního parku a poskytnutí finančního příspěvku na péči podle § 69 zákona č. 114/1992 Sb.
3. Uživatel pozemků se zavazuje realizovat na pozemcích uvedených v příloze č. 1 této Dohody (dále jen „**Pozemky**“) managementová opatření v rozsahu, termínu a způsobem specifikovaným v čl. II. této Dohody a Správa KRNAP se zavazuje poskytnout Uživateli pozemků za tato řádně a včas realizovaná opatření finanční příspěvek na péči za podmínek dále podrobně upravených v čl. III. této Dohody.

Čl. II. Realizace managementových opatření

1. Účastníci Dohody sjednávají, že Uživatel pozemků provede z důvodu ochrany přírody následující managementová opatření (dále jen „**Opatření**“):
 - „*Senoseč ručně vedenou sekačkou, křovinořezem a úklid travní hmoty*“ na celkové výměře 0,63 ha na lokalitě **Harrachov Anenské údolí** v k.ú. Harrachov,
na PP č. 2, bude ponechána neposečená plocha z důvodu podpory populací bezobratlých živočichů (viz příloha č. 2b),
 - „*Senoseč ručně vedenou sekačkou*“ na celkové výměře 1,03 ha na lokalitě **Milerka** v k.ú. Dolní Dvůr,
na PP č. 1, 2 bude ponechána neposečená plocha o výměře cca 0,06 ha z důvodu podpory populací bezobratlých živočichů (viz příloha č. 2b),
 - „*Senoseč ručně vedenou sekačkou, senoseč křovinořezem*“ na celkové výměře 1,78 ha na lokalitě **Velká Úpa – Kobrová** v k.ú. Velká Úpa 2,
na PP č. 1 bude ponechána neposečená plocha o výměře cca 0,10 ha z důvodu podpory populací bezobratlých živočichů (viz příloha č. 2b)
 - „*Senoseč ručně vedenou sekačkou, senoseč křovinořezem*“ na celkové výměře 1,21 ha na lokalitě **Horní Albeřice Xerotherm** v k.ú. Horní Albeřice,
na PP č. 1 bude ponechána neposečená plocha o výměře cca 0,05 ha z důvodu podpory populací bezobratlých živočichů (viz příloha č. 2)
 - „*Seč křovinořezem a ručně vedenou sekačkou, hrabání a odvoz travní hmoty*“ na celkové výměře 0,99 ha na lokalitě **Horní Albeřice Mokřad** v k.ú. Horní Albeřice,
na PP č. 2 bude ponechána neposečená plocha o výměře cca 0,11 ha z důvodu podpory populací bezobratlých živočichů (viz příloha č. 2)
 - „*Seč křovinořezem, hrabání a odvoz travní hmoty*“ na celkové výměře 0,24 ha na lokalitě **Horní Albeřice Krakonošův a Celní lom** v k.ú. Horní Albeřice,
 - „*Seč ručně vedenou sekačkou, křovinořezem a úklid travní hmoty*“ na celkové výměře 1,18 ha na lokalitě **Vebrový boudy** v k.ú. Velká Úpa 1,
PP č. 1 a 2, bude ponechána neposečená plocha z důvodu podpory populací bezobratlých živočichů (viz příloha č. 2),
 - „*Senoseč ručně vedenou sekačkou, seč křovinořezem a úklid travní hmoty*“ na celkové výměře 5,3 ha na lokalitě **Klínové Boudy** v k.ú. Přední Labská,

2. Opatření budou provedena v souladu s obecnými pravidly pro management luk na území Krkonošského národního parku (dále jen „**Obecná pravidla**“), které jsou v elektronické verzi k dispozici na <https://www.krnap.cz/priroda/pece/management-luk/>. Podpisem této Dohody Uživatel pozemků prohlašuje, že se se zněním Obecných pravidel před podpisem Dohody podrobně seznámil, porozuměl jim a má je k dispozici.
3. Podrobný popis Opatření včetně dalších podmínek realizace je obsažen v Příloze č. 1 této Dohody. Plošný rozsah Opatření je definován Přílohou č. 2 této Dohody.
4. Prováděná Opatření mohou být podle potřeby změněna vždy na daný kalendářní rok, a to písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými účastníky Dohody.
5. Závazné termíny pro realizaci Opatření jsou stanoveny v Příloze č. 1 této Dohody, přičemž se jedná o termíny optimální (dále jen „**Optimální termíny**“).
6. Pokud není v Příloze č. 1 této Dohody uvedeno jinak, musí být všechna Opatření provedena nejpozději do 31.10. daného kalendářního roku. **Opatření nebo jejich části dokončené po 31.10. budou považována za neprovedená**, a to bez ohledu na počet dnů zpoždění od Optimálního termínu jejich realizace. Uživatel pozemků za tato opožděně realizovaná Opatření neobdrží žádný finanční příspěvek dle této Dohody.
7. Veškeré činnosti na Pozemcích budou provedeny šetrně. Jakékoli poškození vegetačního krytu či technických zařízení bude konzultováno s odpovědnou osobou Správy KRNP a poté uvedeno do co nejpůvodnějšího stavu.
8. Správa KRNP je oprávněna kontrolovat provádění Opatření jak v průběhu jejich realizace, tak i po jejich skončení. Uživatel pozemků se zavazuje umožnit pracovníkům Správy KRNP přístup na Pozemky za účelem provedení kontroly, včetně monitoringu realizace Opatření.
9. Jestliže náklady na provedení obdobných prací na dané lokalitě budou souběžně hrazeny prostřednictvím dotačních opatření resortu Ministerstva zemědělství, konkrétně z agroenvironmentálně-klimatických opatření (dále jen „**AEKO**“), bude výše této dotace Ministerstva zemědělství odečtena od příspěvku projektu vyplaceného za práce nad požadavky AEKO tak, aby nemohlo dojít k vyplacení dvojích finančních příspěvků za provedení téže činnosti, podrobněji rozpracováno v Obecných pravidlech.

Čl. III.

Poskytnutí finančního příspěvku na péči

1. Výše finančního příspěvku je stanovena v mezích Nákladů obvyklých opatření MŽP (dále jen „**NOO**“) pro rok 2025. Podrobný rozpis skladby příspěvku je uveden v Příloze č. 1 této Dohody.
2. Účastníci Dohody sjednávají, že Uživatel pozemků zrealizuje Opatření v požadovaném rozsahu za finanční příspěvek v daném kalendářním roce na péči v celkové výši maximálně:

„Anenské údolí“

Maximální výše příspěvku za realizaci všech opatření: 71 848,41 Kč (slovy sedmdesát jedna tisíc osm set čtyřicet osm korun českých a čtyřicet jedna haléřů) náleží Uživateli pozemků při splnění Optimálního termínu realizace opatření ve smyslu čl. II této Dohody, zpožděného v odůvodněných případech max. o 14 dní. Ustanovení čl. II odst. 3 této Dohody tím není dotčeno.

„Milerka“

Maximální výše příspěvku za realizaci všech opatření: 53 793,73 Kč (slovy padesát tři tisíc sedm set devadesát tři korun českých a sedmdesát tři haléřů) náleží Uživateli pozemků při splnění Optimálního termínu realizace opatření ve smyslu čl. II této Dohody,

zpožděného v odůvodněných případech max. o 14 dní. Ustanovení čl. II odst. 3 této Dohody tím není dotčeno.

„Velká Úpa – Kobrová“

Maximální výše příspěvku za realizaci všech opatření: 89 919,87 Kč (slovy osmdesát devět tisíc devět set devatenáct korun českých a osmdesát sedm haléřů) náleží Uživateli pozemků při splnění Optimálního termínu realizace opatření ve smyslu čl. II této Dohody, zpožděného v odůvodněných případech max. o 14 dní. Ustanovení čl. II odst. 3 této Dohody tím není dotčeno.

„Horní Albeřice – Xerotherm“

Maximální výše příspěvku za realizaci všech opatření: 59 678,70 Kč (slovy padesát devět tisíc šest set sedmdesát osm korun a sedmdesát haléřů) náleží Uživateli pozemků při splnění Optimálního termínu realizace opatření ve smyslu čl. II této Dohody, zpožděného v odůvodněných případech max. o 14 dní. Ustanovení čl. II odst. 3 této Dohody tím není dotčeno.

„Horní Albeřice – mokřad“

Maximální výše příspěvku za realizaci všech opatření: 44 782,02 Kč (slovy čtyřicet čtyři tisíce sedm set osmdesát dvě koruny a dva haléře) náleží Uživateli pozemků při splnění Optimálního termínu realizace opatření ve smyslu čl. II této Dohody, zpožděného v odůvodněných případech max. o 14 dní. Ustanovení čl. II odst. 3 této Dohody tím není dotčeno.

„Horní Albeřice Krakonošův a Celní lom“

Maximální výše příspěvku za realizaci všech opatření: 12 236,44 Kč (slovy dvanáct tisíc dvě stě třicet šest korun čtyřicet čtyři haléřů) náleží Uživateli pozemků při splnění Optimálního termínu realizace opatření ve smyslu čl. II této Dohody, zpožděného v odůvodněných případech max. o 14 dní. Ustanovení čl. II odst. 3 této Dohody tím není dotčeno.

„Klínové boudy“

Maximální výše příspěvku za realizaci všech opatření: 297 591,77 Kč (dvě stě devadesát sedm tisíc pět set devadesát jedna korun českých a sedmdesát sedm haléřů) náleží Uživateli pozemků při splnění Optimálního termínu realizace opatření ve smyslu čl. II této Dohody, zpožděného v odůvodněných případech max. o 14 dní. Ustanovení čl. II odst. 3 této Dohody tím není dotčeno.

„Vebrový boudy“

Maximální výše příspěvku za realizaci všech opatření: 51 488,56 Kč (slovy padesát jedna tisíc čtyři sta osmdesát osm korun českých a padesát šest haléřů) náleží Uživateli pozemků při splnění Optimálního termínu realizace opatření ve smyslu čl. II této Dohody, zpožděného v odůvodněných případech max. o 14 dní. Ustanovení čl. II odst. 3 této Dohody tím není dotčeno.

3. V případě zpoždění s provedením Opatření od Optimálního termínu realizace opatření o více jak 14 dní, ale ne více jak o 30 dní včetně má za následek, že výše příspěvku dle této Dohody bude stanovena dle sloupce "Příspěvek (Kč) při překročení Optimálního termínu (druhá kategorie výše příspěvku)" Přílohy č. 1 této Dohody.
4. Zpoždění realizace Opatření nebo jeho části o více jak 30 dní od Optimálního termínu bude bráno jako neprovedení Opatření a Uživatel pozemků za tato realizovaná Opatření neobdrží žádný finanční příspěvek dle této Dohody.
5. V případě zásahu vyšší moci či situacích, které Uživatel pozemků nemohl v době podpisu Dohody předpokládat (např. nepříznivé klimatické podmínky, oprava techniky apod.), se může

Uživatel pozemků v odůvodněných případech před vypršením Optimálního termínu realizace Opatření obrátit na odborného garanta ve věci jeho prodloužení Dodatkem této Dohody.

6. V případě, že Uživatel pozemků v době platnosti této Dohody ztratí právo užívání k některému/některým Pozemkům nebo jejich části, v důsledku čehož Opatření nebudou provedena v plném rozsahu, bude příspěvek alikvotně zkrácen. O ztrátě užívacího práva je Uživatel pozemků Správu KRNAP povinen neprodleně informovat. Sankcí za nesplnění této informační povinnosti je nevypacení příspěvku ve vztahu k tomuto pozemku. Opatření, která budou provedena na Pozemcích po pozbytí užívacího práva k těmto Pozemkům, budou považována za neprovedená. Pokud pozbytí užívacího práva k Pozemkům v době platnosti této Dohody vyjde najevo až po vyplacení finančního příspěvku, je Uživatel pozemků povinen vrátit odpovídající část již vyplaceného finančního příspěvku z titulu bezdůvodného obohacení a sankce za porušení výše uvedené informační povinnosti.
7. Správa KRNAP provede před vyplacením finančního příspěvku kontrolu realizovaných Opatření, přičemž předmětem kontroly bude především splnění podmínek dle čl. II. této Dohody. O této kontrole bude sepsán Správou KRNAP **kontrolní protokol**. Kontrolní protokol bude podepsán oprávněnými zástupci obou účastníků Dohody.
8. Správa KRNAP se zavazuje po provedení kontroly na základě kontrolního protokolu za řádně, včas a v souladu s ostatními podmínkami této Dohody provedená Opatření uhradit Uživateli pozemků finanční příspěvek na péči dle této Dohody dle pravidel ust. § 19 odst. 4 vyhlášky č. 395/1992 Sb. (tj. nebudou-li Opatření realizována v souladu s touto Dohodou, finanční příspěvek na péči se Uživateli pozemků nevyplatí, budou-li Opatření realizována pouze částečně, příspěvek se přiměřeně zkrátí). Příspěvek může být vyplacen i po realizaci dílčích opatření (např. pracovních plochách), vždy po provedení kontroly a dle kontrolního protokolu.
9. Finanční příspěvek bude vyplacen do 30 dnů po vyhotovení kontrolního protokolu Správou KRNAP, a to na účet Uživatele pozemků uvedený v záhlaví této Dohody.
10. Pokud ve lhůtě do 6 měsíců ode dne provedení kontroly Opatření vyjde dodatečně najevo, že Uživatel pozemků neprovedl Opatření řádně (např. vymezenou metodou, postupem apod.), je Uživatel pozemků povinen učinit opatření k nápravě takového stavu, a to v souladu s pokyny Správy KRNAP, je-li tento postup dle konzultace se Správou KRNAP možný a účelný. Pokud není takový postup možný či účelný, je Uživatel pozemků povinen vrátit přiměřenou část poskytnutého finančního příspěvku v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhlášky č. 395/1992 Sb.

Čl. IV.

Trvání a ukončení Dohody

1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu určitou do 31.10.2025.
2. Uživatel pozemků může vypovědět tuto Dohodu pouze v případě změn, které nezavinil, byly způsobeny okolnostmi, které v době podpisu Dohody nemohl znát a které mu znemožňují zajistit výkon prací, které tvoří předmět Dohody.
3. Správa KRNAP je oprávněna od Dohody odstoupit, zjistí-li při kontrole Opatření, že Uživatel pozemků provádí Opatření v rozporu se svými povinnostmi, a nezjedná-li nápravu ani v přiměřené lhůtě k tomu mu poskytnuté.
4. Správa KRNAP si dále vyhrazuje právo odstoupit od této Dohody v případě nemožnosti čerpání prostředků z projektu Operačního programu Životní prostředí v rámci projektu Management sekundárního bezlesí Krkonošského národního parku, CZ.05.01.06/01/22_029/0002269; za této situace je Správa KRNAP povinna Uživateli pozemků do 3 měsíců od okamžiku odstoupení od Dohody uhradit příslušnou část finančního příspěvku realizovaných Opatření, jež byla Uživatelem pozemků provedena před datem odstoupení od této Dohody.
5. Příspěvek na práce (Opatření), které byly provedeny ke dni ukončení této Dohody (bez ohledu na způsob ukončení Dohody), bude Uživateli pozemků poskytnut na základě kontrolního


protokolu. Práce (Opatření), které budou provedeny Uživatelem pozemků až po ukončení této Dohody, se považují za neprovedené a Uživateli pozemků nevzniká právo na poskytnutí příspěvku za tyto práce (Opatření); příspěvek nebude poskytnut.

Čl. V. Závěrečná ujednání

1. V rozsahu touto Dohodou neupraveném se tato řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
2. Uživatel pozemků bere na vědomí, že tato Dohoda může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) anebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto zveřejněním nebo zpřístupněním podle výše uvedených předpisů souhlasí. Uživatel bezvýhradně souhlasí zejména se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Dohody, včetně výše poskytnutého příspěvku.
3. Tato Dohoda se v listinné podobě vyhotovuje ve dvou vyhotoveních (stejnopisech), s platností originálu; každý z účastníků obdrží po jednom vyhotovení. Pokud osoby oprávněné k podpisu Dohody disponují zaručenými elektronickými podpisy, je možné přistoupit k podpisu Dohody v elektronické podobě.
4. Tato Dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky.
5. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněným zástupcem posledního účastníka Dohody. Podléhá-li však tato dohoda povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve než dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění Dohody v takovémto případě provede Správa KRNP.
6. Nedílnou součástí Dohody jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet prací a plán managementových opatření
 - Příloha č. 2a – Náhledová mapa lokality
 - Příloha č. 2b – Náhledová mapa opatření

Ve Vrchlabí dne 20.5.25

V Žamberku dne 22/5/25



podpis ředitele Správy KRNP

Za správnost:

č. 09:



podpis Uživatele pozemků

Rozpočet akce Harrachov Anenské údolí 2025

Název akce: Harrachov Anenské údolí 2025
Projekt: OPŽP - Management sekundárního bezlesí Krkonošského národního parku
Katastrální území: Harrachov
Termín realizace: od 15.6.2025
do 31.10.2025

Seznam opatření

Pracovní plocha	Výměra (ha)	p.p.č.	Plánovaná činnost	Termín od	Termín do	Jednotková cena	Jednotka ceny	Podíl přirážky (%)	Počet jednotek	Jednotka	Náklady bez přirážek (Kč)	Přirážky							Příspěvek (Kč) v optimálním termínu	Příspěvek (Kč) při překročení optimálního termínu (druhá kategorie cen)	Poznámka
												dotupnost (%)	konzervativní (%)	čimická (%)	sovětská (%)	použití listy (%)	Celkem (%)	Celkem (Kč)			
			+ 3 000 Kč 2025	15. 6. 2025	31. 10. 2025	3000,00	Kč														
			+ 3 000 Kč 2025	15. 6. 2025	31. 10. 2025	3000,00	Kč														
			Práce obecná 2025	15. 6. 2025	31. 10. 2025	200,00	Kč														
1	0,0828	Harrachov 462/1	senoseč ručně vedenou sekačkou 2025	15. 6. 2025	30. 6. 2025	32560,00	Kč/ha														
1	0,0828	Harrachov 462/1	seč KŘ 2025	15. 6. 2025	30. 6. 2025	13420,00	Kč/ha														
1	0,0828	Harrachov 462/1	senoseč ručně vedenou sekačkou 2025	15. 9. 2025	30. 9. 2025	32560,00	Kč/ha														
1	0,0828	Harrachov 462/1	seč KŘ 2025	15. 9. 2025	30. 9. 2025	13420,00	Kč/ha														
2	0,5838	Harrachov 462/1	senoseč ručně vedenou sekačkou 2025	15. 6. 2025	30. 6. 2025	32560,00	Kč/ha														
2	0,5838	Harrachov 462/1	ponechaný pás 2025	15. 6. 2025	31. 10. 2025	0,00	Kč/ha														
2	0,5838	Harrachov 462/1	senoseč ručně vedenou sekačkou 2025	15. 9. 2025	30. 9. 2025	32560,00	Kč/ha														
2	0,5838	Harrachov 462/1	strojní hrabání RVS 2025	30. 9. 2025	31. 10. 2025	5610,00	Kč/ha														
2	0,5838	Harrachov 462/1	ruční nakládání 2025	30. 9. 2025	31. 10. 2025	7150,00	Kč/ha														
2	0,5838	Harrachov 462/1	odvoz LM 2025	30. 9. 2025	31. 10. 2025	4070,00	Kč/ha														

Suma příspěvku celkem při dodržení realizace opatření v optimálních termínech: 71 848,41 Kč

Rozpočet akce Milerka 2025

Příloha č. 1

Název akce: Milerka 2025
Projekt: OPŽP - Management sekundárního bezlesí Krkonošského národního parku
Katastrální území: Dolní Dvůr
Termín realizace: od 1.6.2025
do 31.10.2025

Seznam opatření

Pracovní plocha	Výměra (ha)	p.p.č.	Plánovaná činnost	Termín od	Termín do	Jednotková cena	Jednotka ceny	Podíl plochy (%)	Počet jednotek	Jednotka	Náklady bez přírůžek (Kč)	Přírůžky					Příspěvek (Kč) v optimálním termínu	Příspěvek (Kč) při překročení optimálního termínu (druhá kategorie cen)	Poznámka
												dostupnost (%)	svážlost (%)	použití ilty (%)	Celkem (%)	Celkem (Kč)			
			+ 3 000 Kč 2025	15. 6. 2025	31. 10. 2025	3000,00	Kč												
1	0,3733	Dolní Dvůr 1413/1 1415	senoseč ručně vedenou sekačkou 2025	15. 6. 2025	15. 7. 2025	32560,00	Kč/ha												
1	0,3733	Dolní Dvůr 1413/1 1415	ponechaný pás 2025	15. 6. 2025	31. 10. 2025	0,00	Kč/ha												
2	0,3636	Dolní Dvůr 1413/1 1414 1415 1417	senoseč ručně vedenou sekačkou 2025	15. 6. 2025	15. 7. 2025	32560,00	Kč/ha												
2	0,3636	Dolní Dvůr 1413/1 1414 1415 1417	ponechaný pás 2025	15. 6. 2025	31. 10. 2025	0,00	Kč/ha												
3	0,2976	Dolní Dvůr 1414 1415	senoseč ručně vedenou sekačkou 2025	15. 6. 2025	15. 7. 2025	32560,00	Kč/ha												

Suma příspěvku celkem při dodržení realizace opatření v optimálních termínech: 53 793,73 Kč

Rozpočet akce Velká Úpa - Prostřední Výsluní II - Kobrová 2025

Příloha č. 1

Název akce: **Velká Úpa - Prostřední Výsluní II - Kobrová 2025**
 Projekt: OPŽP - Management sekundárního bezlesí Krkonošského národního parku
 Katastrální: Velká Úpa II
 Termín:
 .. od 1.6.2025
 do 31.10.2025

Seznam opatření

Pracovní plocha	Výměra (ha)	p.p.č.	Plánovaná činnost	Termín od	Termín do	Jednotková cena	Jednotka ceny	Podíl plochy (%)	Počet jednotek	Jednotka	Náklady bez přírážek (Kč)	Přírážky					Příspěvek (Kč) v optimálním termínu	Příspěvek (Kč) při překročení optimálního termínu (druhá kategorie cen)	Poznámka
												dostupnost (%)	svažitost (%)	sodmačinnost (%)	Celkem (%)	Celkem (Kč)			
1	0,9267	Velká Úpa II 184 185/1 490/1 490/2	+ 3 000 Kč 2025 senoseč ručně vedenou sekačkou 2025	15. 6. 2025	31. 7. 2025	3000,00	Kč												
1	0,9267	Velká Úpa II 184 185/1 490/1 490/2	senoseč křovinořezem 2025	15. 6. 2025	31. 7. 2025	36300,00	Kč/ha												
1	0,9267	Velká Úpa II 184 185/1 490/1 490/2	ponechaný pás 2025	15. 6. 2025	31. 7. 2025	0,00	Kč/ha												
2	0,6060	Velká Úpa II 184 185/1 490/2	senoseč ručně vedenou sekačkou 2025	15. 6. 2025	31. 7. 2025	32560,00	Kč/ha												
3	0,2520	Velká Úpa II 185/1	senoseč ručně vedenou sekačkou 2025	15. 6. 2025	31. 7. 2025	32560,00	Kč/ha												

Suma příspěvku celkem při dodržení realizace opatření v optin

89 919,87 Kč

Rozpočet akce Horní Albeřice Xerotherm 2025 Daphne

Příloha č. 1

Název akce: **Horní Albeřice Xerotherm 2025 Daphne**
 Projekt: OPŽP - Management sekundárního bezlesí Krkonošského národního parku
 Katastrální území: Horní Albeřice
 Termín realizace: od 1.6.2025
 do 31.10.2025

Seznam opatření

Pracovní plocha	Výměra (ha)	p.p.č.	Plánovaná činnost	Termín od	Termín do	Jednotková cena	Jednotka ceny	Podíl plochy (%)	Počet jednotek	Jednotka	Náklady bez přírážek (Kč)	Přírážky						Příspěvek (Kč) v optimálním termínu	Příspěvek(Kč) při překročení optimálního termínu (druhá kategorie cen)	Poznámka
												dostupnost (%)	svažitost (%)	kamenitost (%)	členitost (%)	použití listy (%)	Celkem (%)			
1	0,9614	Horní Albeřice 409/3, 411/2, 371/4 411/1, 372/1, 379 380, 409/5, 582/1 411/3, 371/1	senoseč ručně vedenou sekačkou 2025	1. 8. 2025	15. 9. 2025	32560,00	Kč/ha													
1	0,9614	Horní Albeřice 409/3, 411/2, 371/4 411/1, 372/1, 379 380, 409/5, 582/1 411/3, 371/1	ponechany pás 2025	1.6..2025	31. 10. 2025	0,00	Kč/ha													
2	0,2466	Horní Albeřice 411/2 411/1 379 411/3	senoseč křovinořezem 2025	1. 8. 2025	15. 9. 2025	36300,00	Kč/ha													
			+ 3 000 Kč 2025	1.6..2025	31. 10. 2025	3000,00	Kč													

Suma příspěvku celkem při dodržení realizace opatření v optimálních termínech:

59 678,70 Kč

Rozpočet akce Horní Albeřice mokřad 2025

Příloha č. 1

Název akce: **Horní Albeřice mokřad 2025**
 Projekt: OPŽP - Management sekundárního bezlesí Krkonošského národního parku
 Katastrální území: Horní Albeřice
 Termín realizace:
 od 1.6.2025
 do 31.10.2025

Seznam opatření

Pracovní plocha	Výměra (ha)	p.p.č.	Plánovaná činnost	Termín od	Termín do	Jednotková cena	Jednotka ceny	Podíl plochy (%)	Počet jednotek	Jednotka	Náklady bez přírážek (Kč)	Přírážky						Příspěvek (Kč) v optimálním termínu	Příspěvek (Kč) při překročení optimálního termínu (druhá kategorie cen)	Poznámka
												dostupnost (%)	svažitost (%)	členitost (%)	vodní činnost (%)	Celkem (%)	Celkem (Kč)			
1	0,4197	Horní Albeřice 371/1 388/2	vše KR (seč, hrabání, nakládání, odvoz) 2025	1. 7. 2025	31. 7. 2025	30470,00	Kč/ha													
2	0,5728	Horní Albeřice 371/4, 371/5 372/1, 371/1 383/2	vše RVS (seč, hrabání, nakládání, odvoz) 2025	1. 7. 2025	31. 7. 2025	26950,00	Kč/ha													
2	0,5728	Horní Albeřice 371/4, 371/5 372/1, 371/1 383/2	ponechaný pás 2025	1. 7. 2025	31. 10. 2025	0,00	Kč/ha													
			+ 3 000 Kč 2025	1. 7. 2025	31. 10. 2025	3000,00	Kč													

Suma příspěvku celkem při dodržení realizace opatření v optimálních termínech:

44 782,02 Kč

Rozpočet akce Horní Albeřice Krakonošův a Celní lom 2025

Příloha č. 1

Název akce: **Horní Albeřice Krakonošův a Celní lom 2025**
 Projekt: OPŽP - Management sekundárního bezlesí Krkonošského národního parku
 Katastrální území: Horní Albeřice
 Termín realizace: od 1.6.2025
 do 31.10.2025

Seznam opatření

Pracovní plocha	Výměra (ha)	p.p.č.	Plánovaná činnost	Termín od	Termín do	Jednotková cena	Jednotka ceny	Podíl plochy (%)	Počet jednotek	Jednotka	Náklady bez přírážek (Kč)	Přírážky				Příspěvek (Kč) v optimálním termínu	Příspěvek (Kč) při překročení optimálního termínu (druhá kategorie cen)	Poznámka
												dostupnost (%)	kamenitost (%)	Celkem (%)	Celkem (Kč)			
1 Krakonošův lom	0,1608	Horní Albeřice 411/1	vše KŘ (seč, hrabání, nakládání, odvoz) 2025	1. 7. 2025	31. 7. 2025	30470,00	Kč/ha											
2 Celní lom	0,0851	Horní Albeřice 411/2	vše KŘ (seč, hrabání, nakládání, odvoz) 2025	1. 7. 2025	31. 7. 2025	30470,00	Kč/ha											
		Horní Albeřice 411/2 411/1	+ 3 000 Kč 2025	1. 7. 2025	31. 7. 2025	3000,00	Kč											
Suma příspěvku celkem při dodržení realizace opatření v optimálních termínech:																12 236,44 Kč		

Příloha č. 1

Seznam opatření

[illegible]

Suma příspěvků celkem při dodržení realizace opatření v optimálních termínech:

51 488,56 Kč

Rozpočet akce Klínové Boudy_Daphne_2025

Příloha č. 1

Název akce: **Klínové Boudy_Daphne_2025**
 Projekt: OPŽP - Management sekundárního bezlesí Krkonošského národního
 Katastrální: Přední Labská
 Termín realizace:

od 1.7.2025
 do 30.9.2025

Seznam opatření

Pracovní plocha	Výměra (ha)	p.p.č.	Plánovaná činnost	Termín od	Termín do	Jednotková cena	Jednotka ceny	Podíl plochy (%)	Počet jednotek	Jednotka	Náklady bez přírážek (Kč)	Přírázky								Příspěvek (Kč) v optimálním termínu	Příspěvek (Kč) při překročení optimálního termínu (druhá kategorie cen)	Poznámka
												odstupnost (%)	svažlost (%)	ipšná kvalita porostu (%)	amenitost (%)	členitost (%)	dimenzíonost (%)	Celkem (%)	Celkem (Kč)			
20	2,3665	738/4 787/4	senoseč ručně vedenou sekačkou 2025	1. 7. 2025	31. 8. 2025	32560,00	Kč/ha															
22	0,2191	787/4 752/1	senoseč ručně vedenou sekačkou 2025	1. 7. 2025	31. 8. 2025	32560,00	Kč/ha															
25	1,5731	752/1	senoseč ručně vedenou sekačkou 2025	1. 7. 2025	31. 8. 2025	32560,00	Kč/ha															
26 nová	1,0779	787/4 752/1	senoseč ručně vedenou sekačkou 2025	1. 7. 2025	31. 8. 2025	32560,00	Kč/ha															
27	0,0699	787/4 752/1	vše KR (seč, hrabání, nakládání, odvoz) 2025	1. 7. 2025	31. 8. 2025	30470,00	Kč/ha															

Suma příspěvku celkem při dodržení realizace opatření v optimálních term 297 591,77 Kč