
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 07PT-002194 
Číslo smlouvy konzultanta: OPCZ25029

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 122 3607 
Název související veřejné zakázky: D6 Žalmanov - Knínice - výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma:
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
státní podnik
A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
...........​.........................
zjq4rhz
......​..........​............, ředitel Správy Karlovy Vary
......​..........​............, ředitel Správy Karlovy Vary
......​..........​............, ředitel Správy Karlovy Vary
.................................
.........​.......​.......​......
.......​............​...........
...................................
.........​.......​.......​......

a

SAFETY, VYSPL, 4R, 3G“2. Společnost „DS MAX 2024 - SHPTS, 
SHP TS s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma:
zápis v obchodím rejstříku:
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a
SAFETY PRO s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen: 
jako Společník 
a

Šumavská 524/31, 602 00 Brno
283 42 771
CZ28342771
společnost s ručením omezeným
u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C62512
.........................​.......​......​.............................
.......​.............​..............​........., jednatelem
.......​........​...........​........., jednatel
................
.........​.......​.......​......
.......​........​...........​........., jednatel
.........................
.........​.......​.......​......

Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc
28571690
CZ28571690
u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C43822 
​.......​.........​................, jednatelem
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Vysplan s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen: 
jako Společník 
a
4roads s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen: 
jako Společník 
a
3G Gruppe Geotechnik Graz ZT GmbH
se sídlem:

IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen: 
jako Společník
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava 
277 17 089 
CZ277 17 089
u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C54050 
​.......​................​................., jednatelem

Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6
06327354
CZ06327354
u Městského soudu v Praze, sp. zn. C280328 
​.......​...........​.................., jednatelem

Triester Straße 478a, 8055 Graz, Seiersberg-Pirka, Rakousko - 
Austria
ATU47512801
ATU47512801
u Zemského soudu ve Štýrském Hradci (Landesgericht für ZRS
Graz), FN 182491w
..... ​.................​.............., jednatelem

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), 
a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
- provádění stavebního dozoru na stavbě D6 Žalmanov-Knínice -  výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP, 
včetně související technické pomoci a dle aktuálních potřeb zadavatele po dobu trvání stavby.
Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami stanovenými v Rámcové dohodě.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této
Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon dozoru 
stavebníka na stavbách PK většího rozsahu 2024, číslo 01ST-001277, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2024- 
048664 (dále jen „Rámcová dohoda“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a 
vykládány v tomto pořadí:

1) Tato Smlouva
2) Obchodní podmínky
3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
4) Rámcová dohoda
5) Metodický pokyn Ministerstva dopravy ČR -  Výkon dozoru stavebníka na stavbách pozemních komunikací, 

č. j. MD-23349/2024-940/2 ze dne 21. 5. 2024 s účinností od 1. 6. 2024, v platném znění.
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Článek II.

Cena za poskytované služby
1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně 

realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen 
příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 76 912 470 Kč
DPH: 16 151 619 Kč
včetně DPH: 93 064 089 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 
Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje 
jako osoba povinná k této dani.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení 
nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je Ing. Roman Branda.

6. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou: 
za objednatele .......​............​...........

za konzultanta .......​........​...........​.........

Článek III.
Harmonogram

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
- zahájení plnění: od písemné výzvy Objednatele
- doba plnění: po dobu realizace stavby od zahájení plnění (předpoklad 33 měsíců)

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Dálnice D6 v km staničení 91,490 -  98,540.

Článek IV.
Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže 
v této dohodě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: PDPS

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a 
veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, 
a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu podkonzultanta, 
prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo 
byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace 
veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podkonzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze 
k nabídce konzultanta.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: Nepoužito.

5. Konzultant se zavazuje v místě plnění této Smlouvy trvale delegovat obdobný personál pro tyto pozice:
Asistent správce stavby;
Ostatní dle počtu dnů dle soupisu prací.

6. Objednatel poskytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě kanceláře zařízení staveniště.
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7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude 
konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů 
poskytnutých objednateli nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a 
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních 
údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále konzultant se objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu 
objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, 
který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude 
vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně 
dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

8. Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e­
mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 
(preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. 
Na faktuře bude uvedeno číslo Rámcové dohody objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných 
elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

9. Konzultant prohlašuje, že u něj ani u jeho podkonzultantů neexistují k datu podpisu této Smlouvy okolnosti a 
záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění závazků ze Smlouvy, zejména že není naplněn střet zájmů 
ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na výkonu dozoru stavebníka realizovaného podle Metodického 
pokynu ve smyslu čl. 39.2 Zvláštních obchodních podmínek.

10. Konzultant nejpozději k datu zahájení plnění dle Smlouvy předloží Objednateli bankovní záruku za řádné 
provedení díla ve výši 3,5 % z Celkové nabídkové ceny bez DPH dle této Smlouvy, vystavenou ve prospěch 
Objednatele.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích 
jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely 
Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část 
Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Nepoužito,
3. Soupis prací
4. Seznam podkonzultantů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Předávací protokol

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.
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NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

.......​...... 
​.........

2025.05.29 
13:54:32 +02'00'

Digitálně podepsal: ......​..........​........... 
Datum: 30.05.2025 8:05:04 +02:00
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Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 07PT-002194 objednatele

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem plnění smlouvy je výkon Technického dozoru stavebníka (TDS) a BOZP při 
realizaci stavby „D6 Žalmanov-Knínice“.

Jedná se o stavbu nového dálničního úseku mezi obcemi Žalmanov-Knínice. Hlavní trasa je 
navržena jako dálnice v kategorii D 25,5/130 dle ČSN 73 6101.

Součástí stavby je výstavba MÚK Bochov, dvě okružní křižovatky, opěrná zeď, dvě 
protihlukové stěny, přeložka železniční tratě, zbudování osmi mostních objektů.

Stavba je na území Karlovarského kraje, v katastrálním území Knínice u Žlutic, Vahaneč, 
Herstošice, Údrč, Těšetice u Bochova, Bochov.

Součástí zakázky jsou konzultační činnosti, jejichž cílem je implementace digitální správy, 
evidence a oběhu dokumentů stavby v průběhu její realizace. Rozsah činností:

- Správa Centrálního datového skladu Objednatele

- Koordinátor společného datového prostředí
- Implementace Metodiky měření včetně nastavení procesů souvisejících se 
schvalováním provedených množství, posuzování skupin a kategorií soupisu prací, poskytnutí 
Systému pro digitální evidenci měření provedených prací.

Správa Centrálního datového skladu Objednatele, validace dat a jejich správa v Centrálním 
datovém skladu Objednatele. Vyhodnocení elektronických podkladů zjišťovacích protokolů, 
fakturace a odsouhlasených ZBV (změny během výstavby). Součástí je kontrola úplnosti a 
správnosti elektronických dat zhotovitele stavby ve formátu XC4 a jejich souladu s listinným 
originálem dokumentů Objednatele, včetně vystavení protokolů o validaci dat a vytvoření 
souvisejících přehledů a sestav. Zakázka zahrnuje také základní konzultace při zjištění 
nekompatibility dat. Konzultační činnosti budou poskytovány po dobu realizace stavby.

Podrobná specifikace činností:
- Vytvoření přehledné evidence o změnách v ceně stavby a aktuálním stavu čerpání

jednotlivých stavebních objektů, a to v podrobnosti položkového rozpočtu v návaznosti 
na

platné směrnice objednatele.

- Sběr a kontrola podkladů.

- Elektronická data ve formátu XC4 bude zpracovatel v pravidelných měsíčních 
intervalech zajišťovat od zhotovitele stavby. Doklady o změnách rozpočtu stavby a 
fakturaci bude zpracovatel získávat prostřednictvím TDS. Vyhodnocení dat bude



prováděno zejména v rozsahu změn nabídkové ceny položek, duplicitní čerpání a 
přečerpání položek.

Aktualizace Centrálního datového skladu ASPE Objednatele (modul rozpočtování)
Po provedených kontrolách bude dle příslušné interní směrnice aktualizován Centrální datový 
sklad ASPE provozovaný v rámci Objednatele.

Požadované výstupy:

- Protokoly o shodě digitálních dat a případných listinných podkladů (budou měsíčně 
zaslány elektronicky).

- Závěrečná zpráva -  2x digitálně.

- Aktualizace ASPE Objednatele -  služba je prováděna průběžně na serveru Objednatele.

Koordinátor společného datového prostředí
Zajištění obsluhy elektronického úložiště pro Strany a Správce stavby.

Součástí zakázky je vytvoření, správa a kontrola klíčových procesů (workflow) a dokumentů 
stavby ve formě poskytnutí služby koordinátora společného datového prostředí (dále jen 
„Koordinátora“) a odborné konzultační služby vztahující se k předmětu díla.

Závazným východiskem pro činnost a poskytování služeb koordinátora jsou Metodiky Státního 
fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“).

Tyto Metodiky uvádí kromě klíčových základních požadavků na funkcionality a vlastnosti 
společné datové prostředí (CDE) i požadavky na práci s daty, dokumenty a procesy. 
Koordinátor zajišťuje správné fungování a spolupráci všech zúčastněných stran v CDE dle 
předem definovaných parametrů a garantuje tak bezproblémový průběh stavebního projektu z 
pohledu digitalizace, a to v souladu se shora uvedenými metodikami.

Koordinační činnost ve vztahu k CDE:
- tvorba procesních a schvalovacích schémat

- úprava procesních a schvalovacích schémat, projednání a implementace do projektu 
(zejména procesy schvalování změn během výstavby, schvalování RDS, schvalování 
TePř apod.),

- kontrola nad dodržováním stanovených procesů, jejich úprava na základě požadavku 

objednatele, jejich editace v CDE

- založení přístupů účastníkům projektu,

- nastavení rolí a práv pro účastníky projektu,

- aktualizace rolí a práv pro participanty projektu (dle požadavků),

- koordinační činnost jednotlivých účastníků celého cyklu Stavby,

- rozdělení rolí v projektu na základě odpovědnosti,

- koordinace schůzek, jejich plánování,

- řešení souvisejících otázek mezi zhotovitelem stavby a objednatelem, případně dalšími



rolemi,

- hlavní kontaktní osoba mezi objednatelem a poskytovatelem CDE, řešení požadavků. 

Datové práce:
- správa CDE spočívající v koordinaci činností v rámci CDE, podpory při řešení závad či 

chybné funkčnosti CDE s poskytovatelem CDE,

- digitalizace tištěných podkladů dle požadavků objednatele

- studium a zatřídění podkladů,

- kontrola úplnosti dokumentů/podkladů a jejich vložení do správné části CDE,

- zajištění tvorby výstupů a jejich kompletaci po ukončení realizace projektu v prostředí 
CDE,

- zajištění kompatibility dat v průběhu realizace projektu.

Doplnění Podrobného popisu plnění zakázky - Výkon vybraných pozic členů TDS

Rozsah výkonu činnosti asistenta správce stavby pro oceňování prací / kontrolu rozpočtu
Součástí výkonu činnosti tohoto asistenta jsou veškeré činnosti uvedené v Metodickém pokynu 
pro tým správce stavby (SFDI) kapitola 4 „Asistent pro nákladový dozor (měření a oceňování 
prací)“ a kapitoly 7 dílu „Pomocný asistent pro oceňování“, dále pak:

- Zpracování posouzení, zda jsou variace oceněny v souladu s Pod-čl. 12.3 včetně potvrzování 
ocenění prací v dokumentaci Změny během výstavby;

- Zpracování posouzení Úpravy v důsledku změn nákladů ve smyslu Pod-čl. 13.8;

- Konzultační činnost a technická asistence při přípravě dokumentace Změn během výstavby, 
za účelem naplnění zákonných a smluvních požadavků a interních předpisů Objednatele;

- Spolupráce s Objednatelem/Správcem stavby při projednávání a administraci Variací 
(zajištění podkladů, účast na kontrolních dnech, organizace jednání, atd.), včetně zajištění 
koordinace za účelem nastavení postupu při řízení a administraci Variací díla dle Pod-čl. 13 
smluvních podmínek FIDIC a zároveň v souladu s interními předpisy Objednatele;

- Veškerá konzultační činnost, elektronická evidence a technická asistence týkající se 
předložených změn díla (Variací).

Rozsah výkonu činnosti asistenta správce stavby pro kontrolu jakosti
Nad rámec povinnosti definovaných Metodickým pokynem pro tým správce stavby je 
předmětem plnění asistenta pro kontrolu jakosti:

- Zpracování návrhu rozsahu nezávislých zkoušek;
- Provedení kontroly souhrnné závěrečné zprávy a dílčích závěrečných zpráv zhotovitele.

Rozsah výkonu činnosti pomocného asistenta správce stavby pro harmonogram



Součástí výkonu činnosti tohoto pomocného asistenta jsou veškeré činnosti uvedené v 
Metodickém pokynu pro tým správce stavby (SFDI). 

kapitola 7 díl „Pomocný asistent pro časový dozor“, dále pak:

- Průběžné vyhodnocování finančního harmonogramu zpracovaného zhotovitelem, zda plán 
uvedený ve finanční harmonogramu odpovídá věcnému harmonogramu a skutečnému postupu 
prací;

- Zpracování analýz nároků zhotovitele dle Metodiky pro časové řízení stavebních zakázek 
podle smluvních podmínek FIDIC (SFDI).

Rozsah výkonu činnosti pomocného asistenta správce stavby pro inženýring
Výkon inženýrské činnosti v rámci vyvedení stavebních objektů stavby jako např.: 
majetkoprávní vypořádání - především předání zrealizovaných stavebních objektů, které nemají 
být v majetkové správě ŘSD včetně pozemků; dodatečné majetkoprávní vypořádání dle rozsahu 
skutečného provedení stavby; poskytování nezbytně nutné součinnosti pro stavební úřady při 
zajišťování podkladů (včetně řízení o povolení změny stavby před dokončením); zajištění 
kolaudací včetně nutné přípravy podkladů; zajištění přejímek objektů cizích správců a 
související činnosti; zajištění podkladů pro výpočet a zpracování vlastního výpočtu nájemného 
za dočasný zábor pozemků; účast na stanovení rozsahu silničního pozemku všech 
realizovaných pozemních komunikací (tzv. rozhraničení); účast na projednávání konceptů 
geometrických plánů jednotlivých stavebních objektů skutečného provedení stavby; zpracování 
smluv o věcném břemeni na pozemcích ŘSD a třetích stran včetně narovnání dříve uzavřených 
smluv o VB (především zrušení VB).

Rozsah výkonu činnosti pomocného pracovníka správce stavby pro administrativu
Výkon činnosti koordinátora společného datového prostředí.



Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 07PT-002194 objednatele

NEPOUŽITO



Příloha č. 3, ke Smlouvě č. 07PT-002194 objednatele

SOUPIS PRACÍ

TVOŘÍ SAMOSTATNOU PŘÍLOHU SMLOUVY



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 07PT-002194 objednatele

SEZNAM PODKONZULTANTŮ

Společnost SHP TS s.r.o., vedoucí společník společnosti „DS MAX 2024 - SHPTS, SAFETY, VYSPL, 4R, 3G“ 
se sídlem: Šumavská 534/31, 602 00 Brno 
IČO: 28342771
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62512,

jakožto konzultant služby „D6 Žalmanov - Knínice - výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP 07PT- 
002194“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podkonzultantů, včetně uvedení, kterou část bude každý 
z podkonzultantů plnit: ________________________________ ___________________ ________________

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 

příjmení 
podkonzultanta

Identifikace podkonzultanta:
a) IČO (pokud bylo přiděleno),
b) sídlo podkonzultanta,
c) kontaktní e-mailová adresa,
d) telefon,
e) podkonzultant je / není malým 
nebo středním podnikem
f) pod konzultantovy akcie jsou / 
nejsou kótovány na burze cenných 
papírů.

Část veřejné 
zakázky, kterou 

bude podkonzultant 
plnit

Obchodní název 
konzultanta (v případě 
společné nabídky 
dodavatelů, člena 
sdružení dodavatelů), 
který je odpovědný za 
plnění podkonzultanta, tj. 
smluvní strana 
konzultanta v uzavřené 
poddodavatelské smlouvě 
nebo který ji 
s podkonzultantem bude 
uzavírat.

ViaKont s.r.o.

IČ: 058 43 944
Sídlo: Starobělská 1063/13, 700 30 
Zábřeh, Ostrava 
​.......​.............​............ 
​........​.......​.......​......
...​.........​............................................. 
je malým nebo středním podnikem. 
poddodavatel není akciová společnost

- zajištění činnosti 
osoby asistenta 
specialisty pro mostní 
objekty ocelové a 
ocelové konstrukce (v 
rozsahu TKP 19A)

SHP TS s.r.o.

GEOS SILESIA s.r.o.

IČ: 286 09 549
Sídlo: Bochenkova 2817/24, 746 01
Opava -  Předměstí
.......​......​...........
........​.......​.......​......
...​.........​..............................
je malým nebo středním podnikem.
poddodavatel není akciová společnost

- zajištění
zeměměřické činnosti 
a činnosti úředně 
oprávněného 
zeměměřického 
inženýra objednatele 
(asistent specialista 
geodet ÚOZI)

SHP TS s.r.o.

Geocentrum, spol. s r.o.

IČ: 479 74 460
Sídlo: tř. Kosmonautů 1143/8B, 779
00 Olomouc
.......​........
........​.......​.......​......
...​........
.................................................. 
je malým nebo středním podnikem. 
poddodavatel není akciová společnost

- zajištění
zeměměřické činnosti 
a činnosti úředně 
oprávněného 
zeměměřického 
inženýra objednatele 
(asistent specialista 
geodet ÚOZI)

SHP TS s.r.o.



Digital Construction 
Consulting s.r.o.

IČO:11637498 
Stupkova 1441/7,
Holešovice (Praha 7), 170
00 Praha
e-mail:
..........​.......................... 
​................​.............​........ 
​.......​.......​......
je malým nebo středním podnikem. 
poddodavatel není akciová společnost

Koordinátor 
společného datového 
prostředí včetně BIM

SAFETY PRO 
s.r.o.

HiGeo s.r.o.

IČO: 019 77 822 
Křižíkova 3064/68L,
61200 Brno
...​.........​............................ 
​................​.............​...​...... 
​.......​.......​......
je malým nebo středním podnikem. 
poddodavatel není akciová společnost

Asistent Správce 
stavby -  specialista 
pro odbornost 
zeměměřičství

SAFETY PRO 
s.r.o.

JGK advokáti s.r.o.

IČO: 07536941 
28. října 438/19
709 00 Ostrava -  Mariánské Hory 
​... ​.........​....................................... 
​.......​.........​.......​.......​...... 
je malým nebo středním podnikem. 
poddodavatel není akciová společnost

Zajištění právního 
poradenství, 
zabezpečení výkonu 
odborného personálu 
-  osoby poskytující 
právní poradenství 
„právník“

Vysplan s.r.o.

DOPRAVOPROJEKT 
Ostrava a.s.

IČO: 42767377
Masarykovo náměstí 5/5
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
... ​.........​........................
.......​.........​.......​.......​......
je malým nebo středním podnikem.
poddodavatelovy akcie nejsou
kótovány na burze cenných papírů.

Zajištění projekčních 
prací a činnosti 
Pomocných asistentů 
Správce stavby pro 
oceňování a kontrolu 
rozpočtů a pro 
inženýring, činnosti 
Koordinátora 
společného datového 
prostředí včetně BIM, 
a expertní činnosti 
v oboru mosty a 
inženýrské 
konstrukce a 
vodohospodářské 
stavby a trubní vedení

Vysplan s.r.o.

Poznámka: Pokud podkonzultant nebyl uveden v nabídce konzultanta na uzavření Rámcové dohody, 
upozorňujeme na závazek konzultanta uvedený ve Zvláštní příloze nabídce, v bodu 1 (objednatel je oprávněn ke 
schvalování podkonzultantů, u nichž objem uvažované poddodávky překročí 10 %).



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 07PT-002194 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost SHP TS s.r.o., vedoucí společník společnosti „DS MAX 2024 - SHPTS, SAFETY, VYSPL, 4R, 3G“ 
se sídlem: Šumavská 534/31, 602 00 Brno 
IČO: 28342771
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62512, jakožto

konzultant služby „D6 Žalmanov - Knínice - výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP 07PT- 
002194“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude 
podílet na realizaci služby D6 Žalmanov - Knínice - výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP 07PT- 
002194“.

Funkce Titul, příjmení, jméno
Pracovněprávní vztah k 
dodavateli/poddodavateli:

1) Správce stavby .......​...........​............ ........​.....​.......

2) Asistent Správce stavby -  zástupce vedoucího 
týmu Správce stavby

.......​........​......... ........​.....​.......

2) Asistent Správce stavby -  zástupce vedoucího 
týmu Správce stavby .......​...........​............ ........​.....​.......

2) Asistent Správce stavby -  zástupce vedoucího 
týmu Správce stavby

.......​..............​................. 
​......... ...............​........​.......

3) Pomocný asistent Správce stavby pro oceňování 
prací/kontrolu rozpočtů

.......​............​...............​......... ........​.....​.......

3) Pomocný asistent Správce stavby pro oceňování 
prací/kontrolu rozpočtů .......​.........​.............. ........​.....​.......

3) Pomocný asistent Správce stavby pro oceňování 
prací/kontrolu rozpočtů

.......​..........​......... .............​.......

4a) Asistent Správce stavby -  specialista pro 
kontrolu kvality

.......​...........​............. ........​.....​.......

4a) Asistent Správce stavby -  specialista pro 
kontrolu kvality .......​.......​................​......... ...............​........​.......

4b) Pomocný asistent Správce stavby -  specialista 
pro kontrolu kvality

.......​......​............. ........​.....​.......

4b) Pomocný asistent Správce stavby -  specialista 
pro kontrolu kvality

.......​......​.............. ........​.....​.......

4b) Pomocný asistent Správce stavby -  specialista 
pro kontrolu kvality .......​..........​............​......... ...............​........​.......

5) Pomocný asistent Správce stavby pro inženýring .......​...........​............. ........​.....​.......

5) Pomocný asistent Správce stavby pro inženýring .......​.........​............ ........​.....​.......

5) Pomocný asistent Správce stavby pro inženýring .......​..............​.............. .............​.......

6) Pomocný asistent Správce stavby pro 
harmonogram a claim management .........​......... ........​.....​.......



7) Právník ........​.........​................. ........​.....​.......

7) Právník ........​..........​............. .............​.......

8) Koordinátor BOZP .......​..........​........... ...............​........​.......

8) Koordinátor BOZP .......​........​................ ...............​........​.......

9) Koordinátor společného datového prostředí 
včetně BIM

.......​..........​........... ........​.....​.......

9) Koordinátor společného datového prostředí 
včetně BIM

.......​...........​............. .............​.......

9) Koordinátor společného datového prostředí 
včetně BIM

..........​.............
............​.....................​................. 
​........​.. ​......................​...............​....... 
​.......

10a) Asistent Správce stavby pro mostní objekty 
betonové, ostatní a zdi

.......​..........​............ ........​.....​.......

10a) Asistent Správce stavby pro mostní objekty 
betonové, ostatní a zdi

.......​.......​........... ........​.....​.......

10a) Asistent Správce stavby pro mostní objekty 
betonové, ostatní a zdi .......​........​.......... ........​.....​.......

10b) Pomocný asistent Správce stavby -  specialista 
pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi .......​................​............... ........​.....​.......

10b) Pomocný asistent Správce stavby -  specialista 
pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi

.......​..........​.............. ........​.....​.......

10b) Pomocný asistent Správce stavby -  specialista 
pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi .......​......​......... ........​.....​.......

10b) Pomocný asistent Správce stavby -  specialista 
pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi

.......​.............​........... ...............​........​.......

10b) Pomocný asistent Správce stavby -  specialista 
pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi

...........​............ .............​.......

10b) Pomocný asistent Správce stavby -  specialista 
pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi .......​............​......... .............​.......

10c) Asistent Správce stavby -  specialista pro 
odbornost mostní objekty ocelové a ocelové 
konstrukce (v rozsahu TKP 19A) a výroba a montáž 
ocelových konstrukcí

.......​.............​............ ..............​........​.. ​......................​....... 
​.....​.......

10c) Asistent Správce stavby -  specialista pro 
odbornost mostní objekty ocelové a ocelové 
konstrukce (v rozsahu TKP 19A) a výroba a montáž 
ocelových konstrukcí

.......​......​................ ........​.....​.......

10d) Specialista (expert) pro mosty a inženýrské 
konstrukce

.......​.......​......... ........​.....​.......

10d) Specialista (expert) pro mosty a inženýrské 
konstrukce

.......​.........​........... ........​.....​.......



10d) Specialista (expert) pro mosty a inženýrské 
konstrukce

.......​.......​............ .............​.......

11a) Asistent Správce stavby -  specialista pro 
odbornost pozemní komunikace (včetně propustků a 
trubních vedení)

.......​...........​......... ........​.....​.......

11a) Asistent Správce stavby -  specialista pro 
odbornost pozemní komunikace (včetně propustků a 
trubních vedení)

.......​.............​............ ........​.....​.......

11a) Asistent Správce stavby -  specialista pro 
odbornost pozemní komunikace (včetně propustků a 
trubních vedení)

.......​.......​......... ........​.....​.......

11a) Asistent Správce stavby -  specialista pro 
odbornost pozemní komunikace (včetně propustků a 
trubních vedení)

.......​...........​......... ...............​........​.......

11b) Pomocný asistent Správce stavby odbornost 
pozemní komunikace (včetně propustků a trubních 
vedení)

.......​..........​............. ........​.....​.......

11b) Pomocný asistent Správce stavby odbornost 
pozemní komunikace (včetně propustků a trubních 
vedení)

.......​............​........... ........​.....​.......

11b) Pomocný asistent Správce stavby odbornost 
pozemní komunikace (včetně propustků a trubních 
vedení)

.......​...............​........... ...............​........​.......

11b) Pomocný asistent Správce stavby odbornost 
pozemní komunikace (včetně propustků a trubních 
vedení)

.......​............​........... .............​.......

11b) Pomocný asistent Správce stavby odbornost 
pozemní komunikace (včetně propustků a trubních 
vedení)

.......​............​........... .............​.......

11c) Specialista (expert) pro pozemní komunikace .......​...............​........... ........​.....​.......

11c) Specialista (expert) pro pozemní komunikace .......​...........​......... ........​.....​.......

11c) Specialista (expert) pro pozemní komunikace .......​.........​............ ...........​.......

12) Asistent Správce stavby -  specialista pro 
odbornost geotechnika .......​......​............ ........​.....​.......

12) Asistent Správce stavby -  specialista pro 
odbornost geotechnika

.......​...............​..........​......... ...............​........​.......

13) Asistent Správce stavby -  specialista pro 
odbornost zeměměřičství

.......​......​......... ........​.....​.......

13) Asistent Správce stavby -  specialista pro 
odbornost zeměměřičství .......​.........​........... ...........​...............​........​.  

​......................​........​.....​.......

13) Asistent Správce stavby -  specialista pro 
odbornost zeměměřičství

.......​...........​............. ....................​........​. . ​......​.  
​......................​........​.....​.......



13) Asistent Správce stavby -  specialista pro 
odbornost zeměměřičství

.......​.........​......... ...........​........​.. ​..................... 
​...............​........​.......

14a) Asistent Správce stavby specialista pro 
odbornost vodohospodářské objekty

.......​...........​............ ........​.....​.......

14a) Asistent Správce stavby specialista pro 
odbornost vodohospodářské objekty .......​............​.................. ...............​........​.......

14b) Asistent Správce stavby specialista pro 
odbornost trubní vedení ...............​........ ...............​........​.......

14c) Pomocný asistent Správce stavby specialista 
pro odbornost trubní vedení .......​........​................. ........​.....​.......

14d) Specialista (expert) v oboru vodohospodářské 
stavby a trubní vedení .......​.......​.......... ........​.....​.......

14d) Specialista (expert) v oboru vodohospodářské 
stavby a trubní vedení

.......​........​................. ........​.....​.......

14d) Specialista (expert) v oboru vodohospodářské 
stavby a trubní vedení .......​.........​........ .............​.......

14d) Specialista (expert) v oboru vodohospodářské 
stavby a trubní vedení .......​.........​............ ...........​.......

15) Asistent Správce stavby -  specialista pro 
odbornost pozemní objekty

...........​........... ........​.....​.......

15) Asistent Správce stavby -  specialista pro 
odbornost pozemní objekty

.......​.............​.......... ...............​........​.......

15) Asistent Správce stavby -  specialista pro 
odbornost pozemní objekty

.......​......​.............. .............​.......

16) Asistent Správce stavby -  specialista pro 
odbornost elektro (silnoproud a slaboproud)

.......​............​......... ...............​........​.......

17) Asistent Správce stavby -  specialista pro PKO 
(protikorozní ochrany) .......​.......​............ ........​.....​.......

17) Asistent Správce stavby -  specialista pro PKO 
(protikorozní ochrany) .........​.............. ........​.....​.......

18) Asistent Správce stavby -  specialista pro 
ekodozor

........​...............​.......... ...............​........​.......

19a) Asistent Správce stavby -  specialista pro 
odbornost podzemní stavby

.......​..........​............​......... ..... ​.............​...................​........​.... 
​..........

19a) Asistent Správce stavby -  specialista pro 
odbornost podzemní stavby

........​.......​.............​.......... 
​...........​...........​........... 
​..........

..... ​.............​...................​........​.... 
​..........

19a) Asistent Správce stavby -  specialista pro 
odbornost podzemní stavby

........​......​........... .....​.............​...................​........​.... 
​..........

19b) Asistent Správce stavby -  specialista pro 
odbornost technologická zařízení podzemních 
staveb

.......​..........​........... ...............​........​.......



19b) Asistent Správce stavby -  specialista pro 
odbornost technologická zařízení podzemních 
staveb

........​..........​......... ...............​........​.......

20) Specialista (expert) v oboru tunelových staveb a 
rozsáhlých zemních prací .......​..........​............​.........

..... ​.............​...................​........​.... 
​..........

20) Specialista (expert) v oboru tunelových staveb a 
rozsáhlých zemních prací

........​.......​.............​.......... 
​...........​...........​........... 
​..........

..... ​.............​...................​........​.... 
​..........

21) Specialista (expert) pro posouzení projektové 
dokumentace -  elektrotechnická zařízení .......​........​................... ........​.....​.......

22) Specialista (expert) pro posouzení projektové 
dokumentace -  inženýrská geologie .......​......​................ ........​.....​.......

4) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými 
v jeho nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK většího rozsahu 2024, číslo Rámcové 
dohody 01ST-001277, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2024-048664. Konzultant uvede v této příloze pouze osoby schválené v Rámcové 
dohodě a nebo pouze další osoby na pozicích, uvedených ve Výzvě (v soupisu prací). Všechny osoby, uvedené v této příloze musí ke dni 
podání nabídky splňovat požadavky kvalifikace, včetně osob, jejichž kvalifikaci ověřuje objednatel u vybraného konzultanta před uzavřením 
Smlouvy.

5) pracovní smlouva, DPP, DPČ, smlouva o výkonu funkce, smlouva o spolupráci apod./ke konzultantovi uvést název konzultanta/člena 
sdružení/podkonzultanta schváleného v RD.



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 07PT-002194 objednatele

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 07PT-002194 
Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

Název související veřejné zakázky:
D6 Žalmanov - Knínice - výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
IČO: 65993390
Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno] 
(dále jen „objednatel“),

a
jméno/název: 
se sídlem:
IČO:
Pověřená osoba konzultanta k předání služby [doplní konzultant] 
(dále jen „konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

[doplní konzultant] 
[doplní konzultant] 
[doplní konzultant]

1. Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb] 
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb].

2. Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k 
Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb].

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno 
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí].

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic s. p. [název konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby konzultanta]



D6 ŽALMANOV - KNÍNICE - výkon stavebního dozoru a 
koordinátora BOZP

Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK většího rozsahu
2024, 01ST-001277

Služba - funkce počet počet dní Počet dní Počet
týdnů

A) měsíců v měsíci celkem celkem

Správce stavby /  asis tent správce stavby
A s is te n t  S p r á v c e  s ta v b y  - z á s t u p c e  v e d o u c í h o  T ý m u  

s p r á v c e  s ta v b y

. ......

Služba - funkce počet počet dní Počet dní Počet
týdnů

měsíců v měsíci celkem celkem
Tým správce stavby /  asistenta správce stavby :

P o m o c n ý  a s is t e n t  S p r á v c e  s ta v b y  p r o  a d m in is t r a t iv n í  

p r á c e

. . . . .... . . . . . . .

s p e c i a l i s t é :

P o m o c n ý  a s is t e n t  S p r á v c e  s ta v b y  p r o  o c e ň o v á n í  

p r a c í / k o n t r o lu  r o z p o č tů

. . . . . . . . . . . . . . .

A s is te n t  S p r á v c e  s ta v b y  -  s p e c ia l is t a  p r o  k o n t r o lu  

k v a l i t y

. . . . . . . . . . . . . . .

P o m o c n ý  a s is t e n t  S p r á v c e  s t a v b y  p r o  in ž e n ý r in g .. . . . . . . . . . . . . .

K o o r d in á to r  s p o le č n é h o  d a to v é h o  p r o s t ř e d í  v č e t n ě  B IM  - . . . . . . . . . . . . . . .

P r á v n ík . . . . . . . . . . . . . . .

S p e c ia l is t a  ( e x p e r t )  p r o  h a r m o n o g r a m  a  c la im  m a n a g e m e n t
. . . . . . . .

. . . . . .
.

k o o r d in á to r  B O Z P . . . . . . . . ... . . . .

B) Technická  dozorč í správa :
A s is te n t  S p r á v c e  s ta v b y  p r o  m o s tn í  o b je k t y  b e to n o v é ,  

o s ta tn í  a  z d i

. . . . .... . . . . . . .

A s is te n t  S p r á v c e  s ta v b y  - s p e c ia l is t a  p r o  o d b o r n o s t  

m o s tn í  o b je k t y  o c e lo v é  a  o c e lo v é  k o n s t r u k c e  (v  r o z s a h u  T K P  

1 9 A )  a  v ý r o b a  a  m o n tá ž  o c e lo v ý c h  k o n s t r u k c í

. . . . .... . . . . . . .

P o m o c n ý  a s is t e n t  S p r á v c e  s ta v b y  p r o  m o s tn í  o b je k t y  

b e to n o v é ,  o s ta tn í  a  z d i

. . . . . . . . . . . . . . .

A s is te n t  S p r á v c e  s ta v b y  - s p e c ia l is t a  p r o  o d b o r n o s t  

p o z e m n í  k o m u n ik a c e  ( v č e tn ě  p r o p u s tk ů  a  t r u b n íc h  v e d e n í ) . . . . ....

. . . . . .

.

P o m o c n ý  a s is t e n t  S p r á v c e  s ta v b y  p r o  p o z e m n í  

k o m u n ik a c e  ( v č e tn ě  p r o p u s t k ů  a  t r u b n í  v e d e n í )

. . . . .... . . . . . . .

A s is te n t  S p r á v c e  s ta v b y  - s p e c ia l is t a  p r o  o d b o r n o s t  

g e o te c h n ik a

. . . . .. . . . . . . .

A s is te n t  S p r á v c e  s t a v b y  - s p e c ia l is t a  p r o  o d b o r n o s t  z e m ě m ě ř ič s t v í . . . . . . . . . . . . . . .

A s is te n t  S p r á v c e  s ta v b y  s p e c ia l is t a  p r o  o d b o r n o s t  

v o d o h o s p o d á ř s k é  o b je k t y

. . . . . . . . . . . . . . .

A s is te n t  S p r á v c e  s t a v b y  - s p e c ia l is t a  p r o  o d b o r n o s t  e le k t r o  

( s i ln o p r o u d  a  s la b o p r o u d )

. . . . .. . . . . . . .

A s is te n t  S p r á v c e  s t a v b y  - s p e c ia l is t a  p r o  P K O  ( p r o t ik o r o z n í  

o c h r a n y )

. . . . .. . . . . . . .

A s is te n t  S p r á v c e  s t a v b y  -  s p e c ia l is t a  p r o  e k o d o z o r . . . . .. . . . . . . .

A s is te n t  S p r á v c e  s t a v b y  s p e c ia l is t a  p r o  o d b o r n o s t  t r u b n í  v e d e n í . . . . .. . . . . . . .

C) Experti posuzu jící projektovou dokum entaci
S p e c ia l is t a  ( e x p e r t )  p r o  m o s ty  a  in ž e n ý r s k é  k o n s t r u k c e . . . . . . . . .

S p e c ia l is t a  ( e x p e r t )  p r o  p o z e m n í  k o m u n ik a c e . . . . . . . . .

S p e c ia l is t a  ( e x p e r t )  v  o b o r u  v o d o h o s p o d á ř s k é  s ta v b y  a  

t r u b n í  v e d e n í

. . . . . . .

S p e c ia l is t a  ( e x p e r t )  p r o  p o s o u z e n í  p r o je k to v é  

d o k u m e n ta c e  -  e le k t r o te c h n ic k á  z a ř í z e n í

. . . . . . .

A) Celkem:
B) Technická dozorčí správa - celkem:
C) Experti posuzující projektovou dokumentace - celkem: 
Celkem (bez DPH):

jedn.cena (Kč) CELKEM

.....​...... ... ​............

...​...... ...​.......​......

...​...... ...​.......​......

...​...... ...​.......​......

...​...... ...​.......​......

...​...... ...​.......​......

...​...... ..............

...​...... ...​.......​......

...​...... ...​.......​......

...​...... ...​.......​......

...​...... ...​.......​......

...​...... ...​.......​......

...​...... ...​.......​......

...​...... ...​.......​......

...​...... ...​.......​......

...​...... ...​.......​......

...​...... ...​.......​......

...​...... ...​.......​......

...​...... ............

...​...... ...​.......​......

...​...... ...​.......​......

...​...... .......​......

...​...... .......​......

...​...... .......​......

...​...... .......​......

.....​.......​...... 

​.....​.......​...... 
​...​.......​...... 

76 912 470

CELKEM 76 912 470
DPH 16 151 619

CELKEM vč. DPH 93 064 089

Fakturováno bude dle skutečnosti po odsouhlasení objednatelem.

Celková doba pro dokončení 33 měsíců 
141 týdnů 
987 dnů


