

AKCE :	Kolektor / SnL - Teplovod
---------------	----------------------------------

Klient: BYTES Tábor
 Architekt:
 Generální projektant: TA3 projekt s.r.o.
 Hlavní projektant: xxx, xxx
 Zodpovědný projektant: xxx

STUPEŇ DOKUMENTACE	DOKUMENTACE S PRŮZKUMY A ZAMĚŘENÍ - DPaZ
---------------------------	---

Termín zahájení 03.03.2025
 Termín dokončení 15.03.2025

POLOŽKA	subjekt	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH 21%
	[---]	[Kč]	[Kč]	[Kč]
Zpracování podkladů pro PD, pasportizace		39400,00	8274,00	47674,00
Místní šetření, sondážní práce		14100,00	2961,00	17061,00
existence sítí		0,00	0,00	0,00
Celkem		53 500,00 Kč	11 235,00 Kč	64 735,00 Kč

STUPEŇ DOKUMENTACE	STATICKE POSOUZENÍ - SP
---------------------------	--------------------------------

Termín zahájení 12.02.2025
 Termín dokončení 05.03.2025

POLOŽKA	subjekt	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH 21%
	[---]	[Kč]	[Kč]	[Kč]
Statické posouzení ke stavu konstrukce		18800,00	3948,00	22748,00
Celkem		18 800,00 Kč	3 948,00 Kč	22 748,00 Kč

STUPEŇ DOKUMENTACE	JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE - DSJ
---------------------------	--

Termín zahájení 15.03.2025
 Termín dokončení 30.04.2025

POLOŽKA	subjekt	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH 21%
	[---]	[Kč]	[Kč]	[Kč]
Stavební část		65700,00	13797,00	79497,00
Statická část		67500,00	14175,00	81675,00
Celkem		133 200,00 Kč	27 972,00 Kč	161 172,00 Kč

REKAPITULACE

Termín zahájení 12.02.2025
 Termín dokončení 30.04.2025

POLOŽKA	subjekt	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH 21%
	[---]	[Kč]	[Kč]	[Kč]
Průzkumy a zaměření		53 500	11 235	64 735
Statické posouzení		18 800	3 948	22 748
Jednostupňová dokumentace		133 200	27 972	161 172
Celkem		205 500,00 Kč	43 155,00 Kč	248 655,00 Kč