

Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.

Dodatek č. 1 smlouvy o zajištění služeb ze dne 21.04.2023

**I.
Smluvní strany**

Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov
Zastoupený: Mgr. Jakub Pich, ředitel
Sídlo: Linecká 67, 381 01 Český Krumlov
IČ: 00665711
DIČ: ---
IZO: 600 028 119,
zapsaný v síti škol a školských zařízení MŠMT č.j. 26208/01-21
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.,
Číslo účtu: 131280698/0300 BÚ
Kontaktní osoba: Mgr. Jakub Pich, ředitel
Telefon: +420 604 867 563
Fax: ---
E-mail: reditel@ddmck.cz
Identifikátor datové schránky: vtmj43a
(dále jen „objednatel“)

a

Název: CERTIGO s.r.o.
Zastoupený: Pavlínou Holbovou
Sídlo: Na Zlaté stoce 1648/64, 370 05 České Budějovice
IČ: 28143116
DIČ: CZ28143116
Bankovní spojení: 244545162/0600
Spisová značka: zapsán v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 20119
Kontaktní osoba: Pavlína Holbová
Telefon: 602345536
Fax: ---
E-mail: holbova@certigo.cz, info@certigo.cz
Identifikátor datové schránky: tad7gy8
(dále jen „dodavatel“)

dále též společně „smluvní strany“

Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.

1) Prohlášení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 21.4.2023 uzavřely dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, smlouvu (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen na základě a v souladu s čl. VI. odst. 6.4 Smlouvy.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se dohodly na změně obsahu Smlouvy tak, jak je dále specifikováno tímto Dodatkem č. 1.
4. Smluvní strany prohlašují, že pojmy a termíny používané v tomto Dodatku č. 1 jsou definovány ve Smlouvě.

2) Předmět dodatku

1. Vzhledem k tomu že, v rámci programu Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie – NPŽP-NPO 8/2024 může projekt SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI TZ ZÁTOŇ, získat vyšší celkovou podporu, rozhodl se Objednatel pro podání nové žádosti o dotaci v rámci výše uvedeného programu.
2. Smluvní strany ujednaly, že se čl. II Předmět smlouvy mění následovně:

II.

Předmět smlouvy

1. *Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele poskytovat objednateli níže specifikované poradenské, konzultační a jiné služby a činnosti (dále též „služby“). Činnost dodavatele bude směřovat ke zpracování žádosti o dotaci, dokumentů k projektové žádosti a projektu a administraci dotace v rámci dotační výzvy číslo č. 38. Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách Ministerstva životního prostředí, Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) určeného pro energetické úspory veřejných budov, a dále podání nové žádosti o dotaci v rámci programu Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie - NPŽP-NPO 8/2024 získá projekt SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI TZ ZÁTOŇ a to projektu „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI TZ ZÁTOŇ“, místo plnění: Zátoňské Dvory 11, 381 01 Větrní – Zátoň, p. č. 23, LV 974, KÚ Všeměry – Zátoň 781240. Objednatel Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov.*

Předmětem plnění je:

1) Část A: Zpracování a kompletace žádosti k projektu:

- a) Část A1: Zpracování studie proveditelnosti (pokud je výzvou požadována):
 - i. stanovení předmětu, obsahu a rozsahu projektu a další povinné informace a údaje vycházející z požadavků dotačního titulu.
 - ii. Vypořádávání připomínek a výhrad ke studii proveditelnosti.

Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.

b) Část A2: Zpracování a kompletace žádosti k projektu:

- i. Zpracování v MS2021+/ISKP2021+ včetně všech relevantních povinných a volitelných příloh v souladu s podmínkami formálních náležitostí a věcné přijatelnosti projektové žádosti.*
- ii. Další aktivity nutné pro úspěšné zpracování a podání projektové žádosti a zajištění splnění formální a věcné přijatelnosti projektové žádosti.*
- iii. Vypořádávání připomínek a výhrad k předložené projektové žádosti do jejího schválení.*
- iv. Stažení schválené žádosti o dotaci z původní dotační výzvy číslo č. 38. Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách Ministerstva životního prostředí, Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Toto odstoupení bylo projednáno se zřizovatelem.*

Část AA: Zpracování a kompletace žádosti v rámci NPŽP-NPO 8/2024 k projektu:

- i. Zpracování v AIS SFŽP včetně všech relevantních povinných a volitelných příloh v souladu s podmínkami formálních náležitostí a věcné přijatelnosti projektové žádosti.*
- ii. Další aktivity nutné pro úspěšné zpracování a podání projektové žádosti a zajištění splnění formální a věcné přijatelnosti projektové žádosti.*
- iii. Vypořádávání připomínek a výhrad k předložené projektové žádosti do jejího schválení.*

2) Část B: Management dotace v případě, že projekt bude schválen a bude zahájena jeho realizace v souladu se žádostí:

- a) Následný management dotace (projektu) po dobu realizace projektu.*
- b) Dohled nad dodržováním podmínek poskytnutí dotace při realizaci projektu.*
- c) Zajištění a kompletace dokumentace nutné pro uzavření smlouvy o poskytnutí dotace nebo dodatků ke smlouvě o poskytnutí dotace.*
- d) Komplexní zpracování a předložení monitorovacích hlášení a zpráv, a to včetně příloh, zpracování monitorovacích zpráv, zpráv o udržitelnosti projektu a jiných, které výzva č. 8 NPO bude požadovat v rámci udržitelnosti. Součástí cenové nabídky dodavatele tedy bude i zpracování zpráv o udržitelnosti projektu tj. po dobu 5 let od schválení závěrečného vyhodnocení akce, pokud nebude výzvou stanoveno jinak.*
- e) Oznamování změn v realizaci a kompletace dokumentace pro uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace.*
- f) Vyúčtování projektu.*
- g) Kompletace dokumentace k ukončení a závěrečné vyúčtování projektu.*



Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.

- h) *Komunikace s řídicím orgánem OPŽP, zpracování odpovědí na výzvy k součinnosti zaslané řídicím orgánem OPŽP zadavateli.*
- i) *Komplexní zpracování a předložení zpráv o udržitelnosti projektu, tj. po dobu stanovenou výzvou, a to od schválení závěrečného vyhodnocení akce.*

3) Část C: Společné aktivity:

- a. *Účast na jednáních souvisejících s realizací projektu.*
- b. *Součinnost při kontrolách.*

4) Část D: Opakované podání žádosti – v případě, že projekt neuspěje v nejbližším možném kole vyhlášení výzev OPŽP, dodavatel zahájí podání žádosti i v následujících obdobích účinnosti této smlouvy, pokud bude uvedená výzva vypsána.

Součástí předmětu plnění je poskytnutí služby za dodržení veškerých následujících požadavků:

- a) *Požadavků operačního programu výzvy OPŽP a dále NPO, ke kterým budou výstupy a služby poskytovány a budou explicitně určeny objednatelem.*
- b) *Dalších požadavků objednatele vzešlých ze vzájemných konzultací mezi objednatelem a dodavatelem, konaných bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.*

3. Smluvní strany dále ujednaly, že se čl. V cena služby odst. 1 mění následovně:

1. *Odměna za plnění předmětu smlouvy je určena následovně:*

Č.	Položka	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč s DPH
1	Cena za plnění části A – celkem	65 000 Kč	13 650 Kč	78 650 Kč
1.1	Cena za plnění části A1	---	---	---
1.2	Cena za plnění části A2	65 000 Kč	13 650 Kč	78 650 Kč
2	Cena za plnění části B – celkem	65 000 Kč	13 650 Kč	78 650 Kč
3	Cena za plnění části C – celkem	12 000 Kč	2 520 Kč	14 520 Kč
3.1	Cena za plnění části C (za 1h práce)	200 Kč	42 Kč	242 Kč
3.2	Cena za plnění části C (za 60h práce – předpokládaný rozsah prací*)	12 000 Kč	2 520 Kč	14 520 Kč
4.	Opakované podání žádosti za plnění části D – celkem (cena za jedno podání)	1 000 Kč	210 Kč	1 210 Kč
	Výsledná celková nabídková cena (1 + 1.1 + 1.2 + 2 + 3.2 + 4)	143 000 Kč	30 030 Kč	173 030 Kč

*Cena za Část AA: Zpracování a kompletace žádosti v rámci NPŽP-NPO 8/2024 k projektu je stanovena na částku **32.000 Kč bez DPH**, DPH ve výši 6.720 Kč, celková cena s DPH 38.720 Kč.*

4. Smluvní strany dále ujednaly, že smluvní ustanovení odkazující na podmínky výzvy č. 38.

Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.

Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách Ministerstva životního prostředí, Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) určeného pro energetické úspory veřejných budov se dále ve smlouvě analogicky mění na podmínky výzvy NPŽP-NPO 8/2024 Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie.

5. V ostatním zůstává Smlouva beze změn.

3) Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je závazný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento Dodatek č. 1 by vyhotoven ve třech vyhotoveních v českém jazyce s tím, že objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
3. Po přečtení tohoto Dodatku č. 1 smluvní strany prohlašují, že jeho obsah, prohlášení, práva a závazky v něm uvedené odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli a že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě vzájemné dohody, nikoli ve stavu nouze, ani za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Dodavatel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Též prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

V ...Českém Krumlově..... dne02.06.2025...

V ...Č. Budějovicích.... dne02.06.2025...

MGR. JAKUB PICH

.....
Objednatel: jméno, příjmení, titul, funkce
(hůlkovým písmem)

PAVLÍNA HOLBOVÁ, JEDNATEL

.....
Dodavatel: jméno, příjmení, titul, funkce
(hůlkovým písmem)

.....
Podpis, razítko

.....
Podpis, razítko