

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 01CS-000350 (dále jen „rámcová dohoda“)
Název Rámcové dohody: **Zajištění provozu a servisu meteorologických stanic Medipo SHN**
Číslo dílčí objednávky: 03PU-003762

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Závod Brno
Adresa: Šumavská 524/31, 602 00 Brno
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

MEDIPO – SI, s.r.o.
Sídlo: Soběšická 271/114, 614 00 Brno
IČO: 08256268
DIČ: CZ08256268

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme:

Komplexní zajištění provozu a servisu silničních meteorologických stanic (SMS) technologie Medipo SHN v rozsahu podle Přílohy č. 1 Rámcové dohody.

Místo dodání:

p.č.	ID	Silnice a km	Název	PDZ-M	SSÚD / Správa ŘSD
1	B025	I/42 km 2,498	Husovický tunel-sever		Závod Brno
2	B026	I/42 km 3,154	Husovický tunel-jih		Závod Brno
3	B027	I/23 km 1,180	Pisárecký tunel-sever		Závod Brno
4	B028	I/23 km 0,548	Pisárecký tunel-jih		Závod Brno
5	B029	I/42 km 1,503	MUK Hlinky-SOS hláska		Závod Brno
6	B030	I/42 km 0,304	MUK Hlinky-nadjezd		Závod Brno
7	B005	I/43 km 9,7	Podlesí u Kuřimi		Závod Brno
8	B002	I/43 km 27,7	Černá Hora	1	Závod Brno
9	B024	I/19 km 213,5	Rozseč nad Kunštátem		Závod Brno
10	B004	I/53 km 25,5	Suchohrdly		Závod Brno
11	B034	I/42	VMO - Most Korejská		Závod Brno
12	B035	I/42	VMO - Žabovřesky - atm.		Závod Brno
13	B036	I/42	VMO - Žabovřesky – voz		Závod Brno
14	B037	I/42	VMO - Královo Pole		Závod Brno
15	B043	I/53 km 11,41	Lechovice – obchvat		Závod Brno
16	B038	I/50 km 35,83	Kožušice		Závod Brno
	B039	I/52 km 2,70	Brno - Vídeňská		Závod Brno
17	B040	D1 km 194,0	Brno - Chrlice		Závod Brno
18	B044	I/23 km 143,60	Brno - Bítešská		Závod Brno
19	B045	I/50 km 3,89	Brno - Ostravská		Závod Brno
20		I/43 km 13,3	Lipůvka - kamera		Závod Brno

21	B053	I/54	Nížkovice	2	Závod Brno
22		I/42	VMO Žabovřeská galerie		Závod Brno
23		I/42	VMO Rokytova	4	Závod Brno
24		I/42	VMO Tomkovo náměstí	4	Závod Brno
25*		I/23	VMO Baueroва jižní portál		Závod Brno
26*		I/23	VMO Baueroва severní portál		Závod Brno

* Meteostanice I/23 VMO Baueroва jižní portál a I/23 VMO Baueroва severní portál jsou aktuálně ve výstavbě, součástí dílčí objednávky se stanou až po jejich dokončení a předání investorovi.

Termín plnění: od 1.6.2025 do 31.5.2026

Kontaktní osoby objednatele:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / včetně DPH : 3.578.000,- Kč bez DPH / 4.329.380,- Kč vč. DPH

Dle skutečného rozsahu plnění na základě jednotkových cen uvedených v Příloze č. 2 Rámcové dohody, upravených o míru inflace za rok 2023.

Další informace pro dodavatele: Fakturace vždy po skončení kalendářního čtvrtletí nebo dle dohody.

Související ujednání: Smluvní strany se v souladu s článkem 14.5 Rámcové dohody tímto vzájemně domlouvají na předčasném ukončení Dílčí smlouvy 03PU-003510 k datu 30.4.2025.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně podepsal:
Datum: 21.05.2025 15:08:10 +02:00

Digitally signed by

Date: 2025.05.23
12:59:48+02'00'

V platnosti od: 7.3.2024

Příloha č. 2

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLNĚNÍ
(Jednotkový ceník)

Pol.	Činnost	Jedn.	Jednotková cena v Kč (bez DPH)	
Zajištění provozu SMS				
1	Technický dozor nad každou SMS / měsíc	ks		
2	Dozor nad technologickým serverem / měsíc	ks		
Pravidelný a poruchový servis				
3	Revize SMS (2x ročně)	ks		
4	Revize PDZ-M (2x ročně)	ks		
5	Elektrorevize (1x za 2 roky)	ks		
6	Dílenská kalibrace (1x za 2 roky)	ks		
7	Nespecifikované práce IT	hod		
8	Nespecifikované práce technik	hod		
9	Čas pracovníka strávený na cestě	hod		
10	Doprava (dodávkový vůz)	km		
11	Vysokozdvížná plošina	výkon		
12	DIO silnice (uzavírka pruhu)	den		
13	DIO dálnice (uzavírka pruhu)	den		
14	Výměna plynových lahví (médium)	ks		
15	Výměna paliva pro palivový článek	litr		
Náhradní díly včetně montáže				
16	Elektronika VZH-03m včetně SW	ks		
17	Elektronika VZH-03m	ks		
18	Komunikační modul DIS-SOS/Inteligentních senzorů	ks		
19	Elektronika VZM-21	ks		
20	Jednotka přenosu dat (např. LTE router)	ks		
21	Převodník datové linky (RS-232/RS-422/RS-485/Ethernet)	ks		
22	Vozovková sonda SV-02d	ks		
23	Hloubkový teplotní senzor TH-30	ks		
24	Instalační sada vozovkové sondy	ks		
25	Vozovková sonda IRS31Pro	ks		
26	UMB interface converter ISOCON	ks		
27	Těsnící sada pro IRS	ks		
28	IRS31 – krycí víčko	ks		
29	Voz sonda ISR31 na výměnu, bez obalu	ks		
30	Pouzdro vozovkové sondy IRS31Pro	ks		
31	Teplota atmosféry TA-02	ks		
32	Snímač srážek SR-03t	ks		
33	Senzor měření srážek – SR-Distrometr	ks		
34	Senzor druhu počasí a dohlednosti SWS-100	ks		
35	Senzor druhu počasí a dohlednosti SWS-200	ks		
36	Senzor druhu počasí a dohlednosti SWS-250	ks		
37	Relativní vlhkost HC2-S3	ks		
38	Anemometr WindSonic	ks		

39	Venkovní IP kamera, TD/N, 2MP, WDR	ks	
40	IR světlo	ks	
41	Switch průmyslový	ks	
42	Přepěťová ochrana pro IP kameru	ks	
43	Solární panel 300W	ks	
44	Solární regulátor	ks	
45	Akumulátor 12V / 18Ah	ks	
46	Akumulátor 12V / 45Ah	ks	
47	Akumulátor 12V / 100Ah	ks	
48	Zdroj spínaný	ks	
49	Plynové lahve (komplet)	ks	
50	Blikač LED	ks	
51	PDZ 900 mm	ks	
52	PDZ 1250 mm	ks	
53	Příhradová konstrukce k PDZ	ks	
54	Základy pro meteostanici	ks	
55	Sloup 10m	ks	
56	Sloup 8m	ks	
57	Sloup 6m	ks	
58	Sloup 4m	ks	
59	Palivový článek	ks	
60	Skříň pro meteostanici	ks	
61	Skříň pro solární systém	ks	
62	Drobný instalační materiál	ks	