

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 250314
Stavba: Regenerace sídliště Výšinka, Turnov - I.etapa

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Turnov

Uchazeč:
MIZERA - STAVBY a.s.

Projektant:
GREGOR projekt - invest, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 3. 2025

IČ: 00276227
DIČ:

IČ: 28762070
DIČ: CZ28762070

IČ: 04901916
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			19 659 138,03
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 19 659 138,03	Výše daně 4 128 418,99
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			23 787 557,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	250314		
Stavba:	Regenerace sídliště Výšinka, Turnov - I.etapa		
Místo:		Datum:	14. 3. 2025
Zadavatel:	Město Turnov	Projektant:	GREGOR projekt - invest, s.r.o.
Uchazeč:	MIZERA - STAVBY a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		19 659 138,03	23 787 557,02
SO 000	Vedlejší rozpočtové náklady	301 500,00	364 815,00
SO 101	Komunikace a zpevněné plochy	11 618 367,95	14 058 225,22
SO 401	Veřejné osvětlení	1 869 519,27	2 262 118,32
SO 702	Fontána	1 101 096,86	1 332 327,20
SO 702.1	Fontána - technologická část	1 853 456,00	2 242 681,76
SO 801	Revitalizace zeleně	1 666 282,61	2 016 201,96
SO 901	Mobiliář	1 248 915,34	1 511 187,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Výšinka, Turnov - I.etapa

Objekt:

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Turnov

Uchazeč:

MIZERA - STAVBY a.s.

Projektant:

GREGOR projekt - invest, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 3. 2025

IČ:

DIČ:

00276227

IČ:

DIČ:

28762070

CZ28762070

IČ:

DIČ:

04901916

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

301 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	301 500,00	21,00%	63 315,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

364 815,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Výšinka, Turnov - I.etapa
Objekt: **SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:		Datum:	14. 3. 2025
Zadavatel:	Město Turnov	Projektant:	GREGOR projekt - invest, s.r.o.
Uchazeč:	MIZERA - STAVBY a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	301 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	301 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	131 500,00
VRN2 - Příprava staveniště	15 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	100 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	15 000,00
VRN6 - Územní vlivy	25 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Výšinka, Turnov - I.etapa
Objekt: SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel: Město Turnov

Uchazeč: MIZERA - STAVBY a.s.

Datum: 14. 3. 2025
Projektant: GREGOR projekt - invest, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							301 500,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				301 500,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				131 500,00	
1	K	011002000	Průzkumné práce	...			15 000,00	
2	K	011303000	Archeologická činnost bez rozlišení	...			15 000,00	
3	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...			25 000,00	
4	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...			25 000,00	
5	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...			45 000,00	
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...			6 500,00	
D	VRN2		Příprava staveniště				15 000,00	
7	K	020001000	Příprava staveniště	...			15 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				100 000,00	
8	K	030001000	Zařízení staveniště	...			100 000,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				15 000,00	
9	K	040001000	Inženýrská činnost	...			15 000,00	
D	VRN6		Územní vlivy				25 000,00	
10	K	060001000	Územní vlivy	...			25 000,00	
D	VRN7		Provozní vlivy				15 000,00	
11	K	070001000	Provozní vlivy	...			15 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Výšinka, Turnov - I.etapa

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Turnov

Uchazeč:

MIZERA - STAVBY a.s.

Projektant:

GREGOR projekt - invest, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 3. 2025

IČ:

DIČ:

00276227

IČ:

DIČ:

28762070

CZ28762070

IČ:

DIČ:

04901916

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

11 618 367,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 618 367,95	21,00%	2 439 857,27
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 058 225,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Výšinka, Turnov - I.etapa

Objekt: **SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy**

Místo:

Zadavatel: Město Turnov

Uchazeč: MIZERA - STAVBY a.s.

Datum: 14. 3. 2025

Projektant: GREGOR projekt - invest, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		11 618 367,95
HSV - Práce a dodávky HSV		11 090 298,65
1 - Zemní práce		2 213 318,53
2 - Zakládání		3 166 057,40
5 - Komunikace pozemní		3 150 959,32
8 - Trubní vedení		159 661,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		774 196,70
997 - Přesun sutě		1 334 931,60
998 - Přesun hmot		291 173,40
PSV - Práce a dodávky PSV		528 069,30
767 - Konstrukce zámečnické		528 069,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Výšinka, Turnov - I.etapa
Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Datum: 14. 3. 2025
Zadavatel: Město Turnov Projektant: GREGOR projekt - invest, s.r.o.
Uchazeč: MIZERA - STAVBY a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							11 618 367,95
D	HSV	Práce a dodávky HSV					11 090 298,65
D	1	Zemní práce					2 213 318,53
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2			2 183,65
2	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2			16 043,61
3	K	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2			21 877,65
4	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2			129 317,89
5	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2			55 697,25
6	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2			58 309,68
7	K	113107344	Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2			2 016,00
8	K	113107333	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2			43 200,81
9	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m			1 980,00
10	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m			55 675,20
11	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2			26 115,00
12	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3			82 997,85
13	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3			49 316,85
14	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3			66 874,50
15	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3			146 846,70
16	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2			1 730,90
17	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2			346,18
18	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			136 280,40
19	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			179 025,10
20	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			58 377,75
21	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3			62 206,30
22	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t			420 321,00
23	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3			17 226,36
24	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3			57 168,00
25	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3			98 649,60
26	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t			339 108,00
27	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2			15 814,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2			56 473,55
29	K	182111111	Zpevnění svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu přes 1:2 do 1:1	m2			2 760,00
30	M	KOMM 0	jutová/kokosová rohož 700g/m2	m2			1 254,00
	VV		12*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
31	K	182351023	Rozproštění ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2			8 124,05
	D	2	Zakládání				3 166 057,40
32	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo tratí geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2			60 415,95
33	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2			66 457,65
34	K	212752402	Tratí z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m			177 765,00
35	K	212752403	Tratí z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 200 pro liniové stavby	m			49 095,00
36	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3			28 285,40
37	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3			327 681,00
38	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2			141 980,80
39	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2			130 376,60
40	M	KOM M 1	Dodávka a montáž - prefabrikované prvky "Náměstíčko"	m3			2 184 000,00
	D	5	Komunikace pozemní				3 150 959,32
41	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 300 mm pl do 1000 m2	m2			80 676,50
42	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t			32 625,00
43	K	564201011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2			5 223,00
44	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2			305 292,00
45	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2			148 586,40
46	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2			271 700,00
47	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2			14 630,00
48	K	573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2			14 630,00
49	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			194 370,00
50	K	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, XC2, XF4	m3			133 489,20
51	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t			40 725,00
52	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t			224 250,00
53	K	451317777	Podklad nebo lože ramp vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2			41 790,00
54	K	589161111.1	Barevný EPDM, tl. 10mm	m2			94 014,00
55	K	589211111.1	Gumový SBR granulát, tl 70 mm	m2			65 287,50
56	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2			10 659,00
57	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2			18 997,50
58	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2			1 617,00
59	M	59245019	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní	m2			1 987,93
60	K	777612209	Epoxidový protiskluzný nátěr schodišťových stupňů	m2			1 480,50
61	K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2			529 347,00
62	M	59245090.1	dlažba min. dle standardu Godelman - Geoston - Protect, světle šedá, tl. 80mm	m2			919 581,79
	VV		1008,28*1,01 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
	D	8	Trubní vedení				159 661,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m			440,00
64	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m			862,00
65	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200	m			5 580,00
66	M	28611168	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN8	m			12 452,70
VV		18,6*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"					
VV		Součet					
67	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200	kus			3 600,00
68	M	28617173	koleno kanalizační PP SN16 30° DN 200	kus			3 444,00
69	M	28617183	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 200	kus			1 066,00
70	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus			6 000,00
71	M	55241017.1	mříž litinová kruhová DN 600 tř C250	kus			25 500,00
72	M	63126079	rám pro uložení roštů a poklopů kompozitní L60x82/10mm, nerez. pracovní, těsnění, C250, D400	m			1 884,00
73	K	895941342	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno nízké s kalištěm	kus			3 750,00
74	K	895941351	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus			2 910,00
75	K	895941361	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 290 mm	kus			2 910,00
76	K	895941367	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž se zápachovou uzávěrkou	kus			5 100,00
77	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus			4 710,00
78	M	59224468	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová se zápachovou uzávěrkou 200mm PVC	kus			8 970,00
79	M	59224461	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm	kus			2 000,00
80	M	59224469	vpust' uliční DN 500 kaliště nízké 500/225x65mm	kus			1 857,00
81	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus			2 376,00
82	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus			12 000,00
83	K	KOM M2	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus			6 000,00
84	K	KOM M3	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus			4 750,00
85	K	KOM M4	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus			1 500,00
86	K	KOM M5	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus			4 000,00
87	K	KOM M6	Kompletní dodávka a montáž napojení kanalizačního potrubí do DN 200mm na ŽB šachtu/uliční vpust	kus			26 000,00
88	K	KOM M7	Napojení kanalizační přípojky (PVC KG DN200mm) na stávající jednotnou kanalizační stoku (PVC D315) navrtávkou se třmenovým sedlem	kus			10 000,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				774 196,70
89	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2			35 700,00
90	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			10 060,00
91	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m			1 990,00
VV		9,80392156862745*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"					
VV		Součet					
92	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m			1 253,00
VV		6,86274509803922*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"					
VV		Součet					
93	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m			1 956,00
VV		3,92156862745098*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"					
VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
94	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m			185 400,00
95	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m			48 925,00
96	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3			53 512,50
97	K	919111114	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl přes 90 do 100 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu	m			2 400,00
98	K	919121112	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m			2 400,00
99	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2			32 270,60
100	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živického	m2			32 270,60
101	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3			112 580,00
102	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus			8 000,00
103	K	966005211	Rozebrání a odstranění zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek	m			26 724,00
104	K	268119112	Bourání vodicích zídek ze ŽB v přes 1,5 do 2 m	m			175 545,00
105	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 500 mm	m			19 960,00
106	K	KOM M8	Vybourání stávajících uličních vpustí	ks			11 000,00
107	K	KOM M9	Demontáž stávající nástěnky	ks			2 000,00
108	K	KOM M10	Odstranění betonových květináčů	ks			2 000,00
109	K	KOM M11	Zpětná montáž odvodňovacích žlabů	m			8 250,00
D 997 Přesun sutě							1 334 931,60
110	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t			187 800,00
111	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t			313 000,00
112	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			133 025,00
113	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t			171 238,50
114	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t			213 322,20
115	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			199 155,90
116	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			117 390,00
D 998 Přesun hmot							291 173,40
117	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t			291 173,40
D PSV Práce a dodávky PSV							528 069,30
D 767 Konstrukce zámečnické							528 069,30
118	K	767163121	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu v rovině	m			56 550,00
119	M	55342284	zábradlí s hranatým sloupkem a hranatými pruty s horním kotvením	m			437 320,00
120	K	KOM M12	Lemování stezky ze žulových odseků pomocí vymežovací nerezové pásoviny	m			23 845,00
121	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%			10 354,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Výšinka, Turnov - I.etapa

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Turnov

Uchazeč:

MIZERA - STAVBY a.s.

Projektant:

GREGOR projekt - invest, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 3. 2025

IČ:

DIČ:

00276227

IČ:

DIČ:

28762070

CZ28762070

IČ:

DIČ:

04901916

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 869 519,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 869 519,27	21,00%	392 599,05
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 262 118,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Výšinka, Turnov - I.etapa
Objekt: **SO 401 - Veřejné osvětlení**

Místo:		Datum:	14. 3. 2025
Zadavatel:	Město Turnov	Projektant:	GREGOR projekt - invest, s.r.o.
Uchazeč:	MIZERA - STAVBY a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 869 519,27
M - Práce a dodávky M	1 869 519,27
21-M - Elektromontáže	1 148 918,60
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	720 600,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Výšinka, Turnov - I.etapa
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo: Datum: 14. 3. 2025
Zadavatel: Město Turnov Projektant: GREGOR projekt - invest, s.r.o.
Uchazeč: MIZERA - STAVBY a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 869 519,27
D	M	Práce a dodávky M					1 869 519,27
D	21-M	Elektromontáže					1 148 918,60
1	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus			11 400,00
2	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus			16 380,00
3	M	VO M1	Stožár osvětlovací jednostupňový, kónický tvar, h = 5 m	kus			299 200,00
4	M	VO M2	Stožár osvětlovací jednostupňový, kónický tvar, h = 6 m	kus			40 000,00
5	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus			26 030,00
6	K	741122131	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m			7 200,00
7	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m			5 400,00
8	K	741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m			45 747,80
9	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m			129 461,80
10	M	34571051	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 22,9/28,5mm	m			2 400,00
11	M	VO M3	Ochranná manžeta plast pro sloup VO	kus			27 000,00
12	M	VO M4	EKM 1261 - 2D2-5-16 elektrovýzbroj 1-2xE27, pro 1-2x5x6-16mm, IP 54	kus			171 000,00
13	K	210204205	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 6 okruhů	kus			16 218,00
14	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m			41 635,00
15	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg			24 750,00
16	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	m			2 394,00
17	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg			1 602,00
18	K	VO K1	pouzdrový základ stožáru - zhotovení vč. zem. prací a materiálu	kpl			21 600,00
19	K	VO K2	demontáž stáv. svítidla vč. stožáru a základu, vč. uložení výzisku na TS a likvidace nepotř. částí	kpl			20 000,00
20	K	VO K3	propoje na stávající rozvody VO	kpl			1 500,00
21	K	VO K4	elektrorevize	kpl			10 000,00
22	K	VO K5	zkušební provoz a nastavení	kpl			2 000,00
23	K	VO K6	geodetické zaměření a dok. skut. provedení	kpl			10 000,00
24	K	VO K7	vyhledání a obnažení stávajících rozvodů k propojům	kpl			3 000,00
25	K	VO K8	práce plošiny a jeřábu	kpl			15 000,00
26	K	VO K9	ostatní nespecifikované související práce	kpl			3 500,00
27	M	VO M5	komplet dodávka svítidel typ A vč. příslušenství dle specifikace v PD	kpl			95 000,00
28	M	VO M6	komplet dodávka svítidel typ B vč. příslušenství dle specifikace v PD	kpl			66 500,00
29	M	VO M7	komplet dodávka svítidel typ C vč. příslušenství dle specifikace v PD	kpl			19 000,00
30	M	VO M8	Kabelová spojka komplet smršťovací	kpl			7 500,00
31	M	VO M9	nespecifikovaný materiál	kpl			6 500,00
D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					720 600,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3			12 781,65
33	M	58337303	šterkopisek frakce 0/8	t			44 495,11
34	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km			1 037,88
35	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km			1 188,54
36	K	460171413	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 65 cm hl 50 cm v hornině tř II skupiny 4	m			111 022,10
37	K	460171412	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 65 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3	m			80 895,50
38	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3			11 149,95
39	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3			35 353,50
40	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t			55 804,14
41	K	460371121	Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3			8 611,75
42	K	460451412	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 65 cm hl 30 cm z horniny tř I skupiny 3	m			20 642,30
43	K	460451433	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 65 cm hl 50 cm z horniny tř II skupiny 4	m			37 937,20
44	K	460661113	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 50 do 65 cm	m			132 222,30
45	K	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm	m			17 320,00
46	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m			72 758,40
47	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m			36 036,00
VV			1372,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				
VV			Součet				
48	K	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m			17 051,36
49	M	34571357	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE	m			23 513,07
VV			269,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				
VV			Součet				
50	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t			779,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Výšinka, Turnov - I.etapa

Objekt:

SO 702 - Fontána

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Turnov

Uchazeč:

MIZERA - STAVBY a.s.

Projektant:

GREGOR projekt - invest, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 3. 2025

IČ:

DIČ:

00276227

IČ:

DIČ:

28762070

CZ28762070

IČ:

DIČ:

04901916

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 101 096,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 101 096,86	21,00%	231 230,34
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 332 327,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Výšinka, Turnov - I.etapa
Objekt: **SO 702 - Fontána**

Místo:

Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč: MIZERA - STAVBY a.s.

Datum: 14. 3. 2025
Projektant: GREGOR projekt - invest, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 101 096,86
HSV - Práce a dodávky HSV		869 635,81
1 - Zemní práce		177 154,58
2 - Zakládání		255 366,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce		187 359,32
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		15 548,50
8 - Trubní vedení		98 402,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		14 678,82
998 - Přesun hmot		121 125,72
PSV - Práce a dodávky PSV		168 633,85
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		7 984,80
767 - Konstrukce zámečnické		160 649,05
M - Práce a dodávky M		62 827,20
21-M - Elektromontáže		46 827,20
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		16 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Výšina, Turnov - I.etapa
Objekt: SO 702 - Fontána

Místo: Datum: 14. 3. 2025
Zadavatel: Město Turnov Projektant: GREGOR projekt - invest, s.r.o.
Uchazeč: MIZERA - STAVBY a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 101 096,86

D		HSV	Práce a dodávky HSV			869 635,81
D		1	Zemní práce			177 154,58
1	K	131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3		24 794,55
2	K	131351202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3		20 047,50
3	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3		11 583,00
4	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3		12 058,20
5	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3		7 241,85
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2		4 223,70
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2		2 274,30
8	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2		3 937,50
9	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2		2 100,00
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3		6 513,60
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3		2 548,80
12	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3		1 840,80
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t		15 294,00
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3		1 630,08
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3		34 249,60
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3		4 112,00
17	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3		5 253,60
18	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t		17 451,50
D		2	Zakládání			255 366,40
19	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	3 509,00	
20	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	212,40	
21	M	69311270	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2	m2	377,37	
VV		7,08*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství				
VV		Součet				
22	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	4 425,00	
23	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	20 352,00	
24	K	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm	m3	1 695,60	
25	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	25 425,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	273322611.1	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 barva červená (fontána)	m3			45 955,00
27	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2			6 796,38
28	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2			1 437,12
29	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t			19 275,00
30	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t			73 875,00
31	K	274311125	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 16/20	m3			21 526,00
32	K	274311191	Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3			3 045,70
33	K	274352241	Zřízení bednění základových pasů kruhového r přes 4 m	m2			9 647,50
34	K	274352242	Odstranění bednění základových pasů kruhového r přes 4 m	m2			1 589,00
35	K	275311125	Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20	m3			8 375,40
36	K	275311191	Příplatek k základovým patkám a blokům za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3			1 183,25
37	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2			5 619,24
38	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2			1 045,44
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							187 359,32
39	K	273311125	Základové desky z betonu prostého C 16/20	m3			4 747,00
40	K	380326122	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl přes 150 do 300 mm	m3			64 024,80
41	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení	m2			35 817,40
42	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění	m2			7 020,12
43	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t			25 500,00
44	K	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI	t			50 250,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							15 548,50
45	K	633111111	Povrchová úprava průmyslových podlah pro lehký provoz vsypovou směsí s příměsí křemíku tl 2 mm	m2			15 548,50
D 8 Trubní vedení							98 402,47
46	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m			877,50
47	M	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m			794,77
VV 13,5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství Součet							
95	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m			1 230,80
97	M	28611165	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN8	m			2 451,40
VV 6,8*1,03 "Přepočtené koeficientem množství Součet							
49	K	FONT 1	Napojení kanalizační přípojky (PVC KG d160mm) na stávající jednotnou kanalizační stoku (PVC D315) navrtávkou s třmenovým sedlem	kus			6 500,00
50	K	879171111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32	kus			660,00
51	M	42273561	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 160-1"	kus			4 500,00
52	K	891142211	Montáž závitového vodoměru G 1/2 v šachtě	kus			420,00
53	K	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus			2 000,00
54	M	42221300	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 40x140mm	kus			6 500,00
55	M	42291072	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m	kus			1 500,00
56	K	893410101	Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců nepojžděné pl do 1,5 m2 šachtové dno	kus			2 500,00
57	M	59224655	dno vodoměrné šachty 136x106x10cm nepojžděné	kus			10 000,00
58	K	893410102	Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců nepojžděné pl do 1,5 m2 šachtová skruž výšky 500 mm	kus			2 500,00
59	M	59224651	skruž vodoměrné šachty 136x106x10cm nepojžděné, 1 stupadlo	kus			3 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	K	893410103	Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců nepojžděné pl do 1,5 m2 zákrytová deska	kus			1 500,00
61	M	59224653	deska zákrytová vodoměrné šachty 136x106x10cm nepojžděné	kus			4 500,00
62	M	28661932	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení A15	kus			6 500,00
63	K	894410101	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 600 mm	kus			2 500,00
64	M	59224337	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm	kus			12 000,00
65	K	894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm	kus			1 750,00
66	M	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm	kus			2 440,00
67	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus			1 760,00
68	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus			3 030,00
69	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus			3 820,00
70	M	55241017	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz	kus			7 500,00
71	M	63126079	rám pro uložení roštů a poklopů kompozitní L60x82/10mm, nerez. pracny, těsnění, C250, D400	m			628,00
72	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus			660,00
73	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus			1 570,00
74	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus			1 170,00
75	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m			900,00
76	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m			240,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 678,82
77	K	953334112	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 15 x 10 mm	m			14 678,82
D 998			Přesun hmot				121 125,72
78	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t			115 505,38
79	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t			5 620,34
D PSV			Práce a dodávky PSV				168 633,85
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				7 984,80
80	K	741122133	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m			2 520,00
81	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m			5 464,80
VV			36*1,15 "Přepočtené koeficientem množství				
VV			Součet				
D 767			Konstrukce zámečnické				160 649,05
82	K	FONT 2	Ukončení betonové plochy (nerez prstenec z pásovin 250/5) vč. kotvení - dodávka a montáž	m			157 342,50
83	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%			3 306,55
D M			Práce a dodávky M				62 827,20
D 21-M			Elektromontáže				46 827,20
84	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m			2 725,20
85	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg			1 602,00
86	K	ELE 1	Úprava stávajícího rozvaděče ČEZ	kpl			6 500,00
87	K	ELE 2	Stavební přímomoce na objektu BD s RIS (vč. zapravení fasády)	kpl			20 000,00
88	K	ELE 3	Ostatní nespécifikované motáže a práce (revize elektro, napojení)	kpl			9 500,00
89	K	ELE 4	Nespécifikovaný materiál	kpl			6 500,00
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				16 000,00
90	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m			720,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
91	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m			1 908,00
92	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m			1 152,00
93	K	460905111	Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn samostatého š do 38 cm (např. SP100, SS100, ER112)	kus			2 020,00
94	M	35711672	skříň vč. rozváděče elektroměrového pro přímé měření kompaktní pilíř celoplastové provedení pro 1x jednosazbový třífázový elektroměr přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů (ER112/PKP7P)	kus			10 200,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Výšinka, Turnov - I.etapa

Objekt:

SO 702.1 - Fontána - technologická část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Turnov

Uchazeč:

MIZERA - STAVBY a.s.

Projektant:

GREGOR projekt - invest, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 3. 2025

IČ:

DIČ:

00276227

IČ:

DIČ:

28762070

CZ28762070

IČ:

DIČ:

04901916

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 853 456,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 853 456,00	21,00%	389 225,76
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 242 681,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Výšinka, Turnov - I.etapa

Objekt: SO 702.1 - Fontána - technologická část

Místo:		Datum:	14. 3. 2025
Zadavatel:	Město Turnov	Projektant:	GREGOR projekt - invest, s.r.o.
Uchazeč:	MIZERA - STAVBY a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 853 456,00
N00 - Nepojmenované práce	1 853 456,00
N01 - Nepojmenovaný díl	1 853 456,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Výšinka, Turnov - I.etapa
Objekt: SO 702.1 - Fontána - technologická část

Místo: Datum: 14. 3. 2025
Zadavatel: Město Turnov Projektant: GREGOR projekt - invest, s.r.o.
Uchazeč: MIZERA - STAVBY a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 853 456,00

D		N00	Nepojmenované práce			1 853 456,00	
D		N01	Nepojmenovaný díl			1 853 456,00	
1	K	F1	dodávka technologie fontány (včetně montáže - dle rozpisu)	kpl		1 738 456,00	
2	K	F2	stavební přípomoc (obsyp, zásyp potrubí a rýhy pro technologické rozvody k tryskám a odpad od fontány)	kpl		115 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Výšinka, Turnov - I.etapa

Objekt:

SO 801 - Revitalizace zeleně

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Turnov

Uchazeč:

MIZERA - STAVBY a.s.

Projektant:

GREGOR projekt - invest, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 3. 2025

IČ:

DIČ:

00276227

IČ:

DIČ:

28762070

CZ28762070

IČ:

DIČ:

04901916

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 666 282,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 666 282,61	21,00%	349 919,35
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 016 201,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Výšinka, Turnov - I.etapa
Objekt: **SO 801 - Revitalizace zeleně**

Místo:		Datum:	14. 3. 2025
Zadavatel:	Město Turnov	Projektant:	GREGOR projekt - invest, s.r.o.
Uchazeč:	MIZERA - STAVBY a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 666 282,61
N00 - Nepojmenované práce	1 666 282,61
N01 - Nepojmenovaný díl	1 666 282,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Výšinka, Turnov - I.etapa
Objekt: SO 801 - Revitalizace zeleně

Místo: Datum: 14. 3. 2025
Zadavatel: Město Turnov Projektant: GREGOR projekt - invest, s.r.o.
Uchazeč: MIZERA - STAVBY a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 666 282,61
D		N00	Nepojmenované práce				1 666 282,61
D		N01	Nepojmenovaný díl				1 666 282,61
1	K	Z1	dodávka zeleně dle podrobného rozpisu Sadové úpravy	kpl			1 666 282,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Výšinka, Turnov - I.etapa

Objekt:

SO 901 - Mobiliář

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Turnov

Uchazeč:

MIZERA - STAVBY a.s.

Projektant:

GREGOR projekt - invest, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 3. 2025

IČ:

DIČ:

00276227

IČ:

DIČ:

28762070

CZ28762070

IČ:

DIČ:

04901916

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 248 915,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 248 915,34	21,00%	262 272,22
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 511 187,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Výšinka, Turnov - I.etapa
Objekt: **SO 901 - Mobiliář**

Místo:		Datum:	14. 3. 2025
Zadavatel:	Město Turnov	Projektant:	GREGOR projekt - invest, s.r.o.
Uchazeč:	MIZERA - STAVBY a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 248 915,34
HSV - Práce a dodávky HSV	1 248 915,34
1 - Zemní práce	13 777,64
2 - Zakládání	43 259,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 124 958,00
998 - Přesun hmot	66 920,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Výšina, Turnov - I.etapa
Objekt: SO 901 - Mobiliář

Místo: Datum: 14. 3. 2025
Zadavatel: Město Turnov Projektant: GREGOR projekt - invest, s.r.o.
Uchazeč: MIZERA - STAVBY a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 248 915,34
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 248 915,34
D		1	Zemní práce				13 777,64
1	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3			5 410,35
2	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			1 768,00
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			961,40
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			313,50
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3			710,45
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t			2 257,20
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3			196,74
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3			2 160,00
D		2	Zakládání				43 259,70
9	K	274352221	Zřízení bednění základových pasů kruhového r do 2,5 m	m2			12 024,00
10	K	274352222	Odstranění bednění základových pasů kruhového r do 2,5 m	m2			2 115,84
11	K	275311125	Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20	m3			19 646,00
12	K	275311191	Příplatek k základovým patkám a blokům za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3			2 775,52
13	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2			5 647,62
14	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2			1 050,72
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 124 958,00
15	K	936001001	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t	kus			5 000,00
16	K	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t	kus			9 000,00
17	K	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus			15 000,00
18	M	MOB 1	Lavička parková atypická vzor MMcité, půlkruhová Vera R 3,5 m, předpoklad 6 segmentů	kpl			125 300,00
19	M	MOB 2	Lavička parková, vzor MMcité Palop	ks			54 800,00
20	M	MOB 3	Odpadkový koš, vzor Turnov	ks			79 404,00
21	M	MOB 4	Herní prvek trampolína, vzor Eurotramp	ks			267 600,00
22	M	MOB 5	Herní prvek kopule, vzor Berliner Dome	ks			250 000,00
23	M	MOB 6	dřevěné sedací krabicové lavice náměstíčko vč. montáže - doplněk prefa prvků	kpl			65 000,00
24	M	MOB 7	Mříž stromová včetně stromové opěry s ochranou kmene	ks			162 900,00
25	M	MOB 8	Sloup. nerezové pítko	kus			40 954,00
26	M	MOB 9	Nespecifikovaný materiál (kotvení atp.)	kpl			35 000,00
27	M	MOB 10	Nespecifikované práce (kotvení atp.)	kpl			15 000,00
D		998	Přesun hmot				66 920,00
28	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t			1 920,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	MOB R1	Doprava mobiliář	kpl			65 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : D.2.8.2 - SO 702 Fontána- technologická část	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Regenerace sídliště Výšinka, Turnov- I.etapa	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : MIZERA - STAVBY a.s.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	ZS	0
Z	Montáž celkem	1 687 822	PROVOZ INVEST-	0
R	HSV celkem	0	SILN PROVOZ	0
N	PSV celkem	0		
	ZRN celkem	1 687 822		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	1 687 822	Ostatní VRN	50 635
	ZRN+VRN+HZS	1 738 456	VRN celkem	50 635
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno :		Jméno :	
	Datum :		Datum :	
	Podpis:		Podpis :	
Základ pro DPH	21% činí :		1 738 456 Kč	
DPH	21% činí :		365 076 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 103 532 Kč	

Poznámka :

Rozpočet neobsahuje stavební, zemní a případné bourací práce. Dále nejsou zahrnuty náklady na přípojky vody, kanalizace a elektro.

Stavba :	Regenerace sídliště Výšinka, Turnov- I.etapa	Rozpočet :
Objekt :	D.2.8.2 - SO 702 Fontána- technologická část	Kašna

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáž, řízení, osvětlení	0	0	0	621 754	0
M35 Montáž čerpadel, kompresorů	0	0	0	185 640	0
M99 Ostatní dodávky a práce "M"	0	0	0	880 428	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	1 687 822	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		1,5%	1 687 822	25 317
Kompletační činnost		1,0%	1 687 822	16 878
Rezerva rozpočtu		0,5%	1 687 822	8 439
CELKEM VRN				50 635

Výkaz výměr

Stavba :	Regenerace sídliště Výšinka, Turnov- I.etapa
Objekt :	D.2.8.2 - SO 702 Fontána- technologická část

P.č.	typ	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M21		Elektromontáž, řízení, osvětlení				
1	00001	Podružný elektrorozvaděč technologie RM1 v provedení jako sestava plastových rozvodnic na omítku, krytí IP55	kus			118 850,40
2	332-436	Spínaný zdroj 24VDC, 150W	kus			3 594,00
3	CYKY-J 3x1,5	Kabeláž ke světlům	bm			3 920,40
4	Kopo 40	Kabelová chránička D40	bm			2 851,20
5	LED OV1	Nerezový korunový LED reflektor 9x1W, 12VAC(24VDC), IP68, jednobarevné- teplá bílá	kus			151 602,00
6	FR-E840-026SC-EC 0,75K	Fr.menic 0,75kW, Uvst=3x400V, Uvýst=3x400V, IP20, fr=0,2-400Hz	kus			67 395,60
7	MF22288	Odušovací filtr pro frekvenční měniče do výkonu 15 kW	kus			5 352,00
8	FX3U-32MR/ES	Řídicí systém, napájení 230V, 16xDI, 16xDO relé 2A	kus			53 400,00
9	SW1	Aplikační sw PLC	kompl.			34 320,00
10	00002	Oživení systému, naprogramování, provozní zkouška	kompl.			22 560,00
11	00003	Rozváděč pro oddušovací filtr označený RF1, v provedení jako plastová rozvodnice GW44211 na omítku s rozměry 380x460x180 mm, krytí IP56, bez ceny filtru	kus			6 328,80
12	00004	Rozváděč pro frekvenční měniče označené RFM1 v provedení jako oceloplechová rozvodnice na omítku krytí IP65,	kus			11 174,40
13	KP 1-1	Nerezová kabelová průchodka jednovývodová, G1"	kus			6 441,60
14	00005	Nucené odvětrání strojovny odtahovým ventilátorem	kompl.			6 516,00
15	00006	Stropní svítidlo strojovny 100W s krycím sklem, IP44, 230V	kus			967,20
16	00007	Drobný elektroinstalační materiál	kompl.			37 680,00
17	00008	Elektroinstalační práce	kompl.			82 200,00
18	00009	Revizní zpráva	kompl.			6 600,00
	Celkem za	M21 Elektromontáž, řízení, osvětlení				621 753,60
Díl: M35		Montáž čerpadel, kompresorů				
19	315111114	Montáž technologie	kompl.			173 400,00
20	03511234	Tlakové zkoušky	hod.			6 120,00
21	03511235	Uvedení do provozu	hod.			4 080,00
22	03511236	Zaškolení obsluhy	hod.			2 040,00
	Celkem za	M35 Montáž čerpadel, kompresorů				185 640,00
Díl: M99		Ostatní dodávky a práce "M"				
23	3511238	Návod na obsluhu a údržbu	kompl.			7 584,00
24	3519999	Vedlejší náklady	kompl.			18 000,00
25	3511239	Díleňská dokumentace, dokumentace skutečného provedení	kompl.			31 080,00
26	3511240	Autorský dozor	kompl.			
27	3511241	Přesun hmot	kompl.			40 560,00
28	50968	Mosazná pramínková tryska s kloubem, Ø ústí 12mm, připojení G1"	kus			14 454,00
29	Art.1700	Mosazné šoupě G1"	kus			8 778,00
30	atyp.plast 01	PP jednoplášťová dvouvstupová strojovna technologie, vnitřní rozměry 3,5x2,0x2,0m, 2x vstupní komínky 600x600mm, PP integrovaná retenční nádrž se staticky zajištěnou příčkou, rozměry 1,2x2,0x2,0mm, objem 4,0m³ vč. těsněných prostupů, hliníkového žebříku, včetně poklopu	kus			210 780,00
31	atyp.plast 02	PP zachycovač nečistot s nerezovým sítím	kus			11 040,00
32	atyp.plast 03	PP podstavec čerpadla	kus			8 400,00
33	atyp.plast 04	PP svařovaná záchytná vana chemikálií pro 2 kanystry	kus			3 780,00
34	atyp.plast/nerez 01	PP šachtička odvětrání s nerezovou krycí mřížkou	kus			6 828,00
35	atyp.nerez 01	Nerezová nádržka pramínkové trysky Ø254mm, výška 300mm, tlakový přívod trysky G1", gravitační odtok DN100, nerezová kabelová průchodka G1", nerezová krycí mřížka, vč. kotvení	kus			216 744,00
36	570221N	Odstředivé plastové čerpadlo OKRUHU A s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN40/DN40, výkon 0,30kW; Q=10m³/h při 6mvs, 400V	kus			23 547,60
37	570221N	Odstředivé plastové čerpadlo OKRUHU B s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN40/DN40, výkon 0,30kW; Q=10m³/h při 6mvs, 400V	kus			23 547,60

Výkaz výměr

Stavba :	Regenerace sídliště Výšinka, Turnov- I.etapa
Objekt :	D.2.8.2 - SO 702 Fontána- technologická část

P.č.	typ	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	570221N	Odstředivé plastové čerpadlo OKRUHU C s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN40/DN40, výkon 0,30kW; Q=10m³/h při 6mvs, 400V	kus			23 547,60
39	570418	Odstředivé plastové čerpadlo filtrace s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, výkon 0,45 kW; Q=12m³/h při 8 mvs, 230V	kus			16 891,20
40	15782	Pískový plastový filtr s bočním připojením 11/2", vnitřní průměr D500, průtok 9m³/h	kus			17 797,20
41	00596	Filtrační písek 0,6-1 mm	kg			1 080,00
42	32581	Automatický ovládací 6-ti cestný ventil s bočním připojením na filtr, připojení 11/2"	kus			32 520,00
43	1214	Automatická dávkovací stanice- měření a udržování pH a koncentrace chloru	kus			45 468,00
44	12130	Kanistr s korektorem pH, 20l	kus			960,00
45	12075	Kanistr s chlornanem sodným, 20l	kus			960,00
46	DOC3GT	Ponorné kalové čerpadlo, nerezové, výkon 0,25kW, Q=6m³/h při 3,7mvs, 230V	kus			6 864,00
47	WGME-240	Jednoduchý změkčovací filtr s objemovým řízením s kapacitou 240°dHxm³, vč. nádoby na sůl	kus			22 572,00
48	SD-1"	Sestava dopouštění včetně By-passu - 1"	kompl.			7 344,00
49	EVPI 2020	Elektromagnetický ventil 1", 230V	kus			10 820,40
50	RA109P421	Kartušový filtr G 1 včetně filtrační vložky 50 mic	kus			2 173,20
51	02716	Tr PVC D160,dl.6m,PN 10	kus			997,20
52	02710	Tr PVC D 63,dl.5m, PN 10	kus			379,20
53	02709	Tr PVC D 50,dl.5m, PN 10	kus			7 886,40
54	02724	Tr PVC D 32,dl.5m,PN 10	kus			950,40
55	0560063	Kohout kulový D 63 PVC	kus			4 003,20
56	0560050	Kohout kulový D 50 PVC	kus			5 023,20
57	0567050	Ventil zpětný D 50 PVC	kus			4 363,20
58	PV01050AP	Koleno D 50/90° PVC PN16	kus			1 279,20
59	PV02050AP	Koleno D 50/45° PN 16, PVC	kus			1 032,00
60	0503160	T-kus D160 PVC lepení	kus			7 858,80
61	PV03050AP	T-kus D 50 PVC PN 16	kus			748,44
62	0505832	Nátrubek D 32x1"int.kov	kus			1 164,24
63	0551463	Šroubení D 63x2"ext.PVC	kus			279,72
64	0551250	Šroubení D 50x6/4"ex.těsn	kus			2 577,96
65	0506162	Redukce kr.D160x110 PVC	kus			2 575,44
66	0506112	Redukce kr.D110x63 PVC	kus			1 179,36
67	0225606350	Redukce kr.63x50 PVC	kus			102,06
68	0225605032	Redukce kr.50x32 PVC	kus			263,34
69	150/1	Kanalizační trubky SN4 DN 150 1m	kus			459,60
70	100/1	Kanalizační trubky SN4 DN 100 1m	kus			230,52
71	HT150/500	Trubka PP HT DN 150 500m	kus			1 606,50
72	HT100/250	Trubka PP HT DN 100 250m	kus			428,40
73	HT100/1000	Trubka PP HT DN100 1000mm	kus			476,28
74	KGB150/87	Koleno DN 150 87°	kus			491,40
75	KGB150/45	Koleno DN 150 45°	kus			791,28
76	KGB100/87	Koleno DN 100 87°	kus			2 160,00
77	KGB100/45	Koleno DN 100 45°	kus			1 801,80
78	KGEA150/100/45	Jednoduchá odbočka 45° DN 150 DN 100	kus			2 721,60
79	KGR150/100	Redukce DN 150 DN 100	kus			292,32
80	KGEA150/150/45	Jednoduchá odbočka 45° DN 150 DN 150	kus			458,64
81	HTEA150/150/87	Jednoduchá odbočka PP HT 87° DN 150 DN 150	kus			1 052,10
82	HTR150/100	Redukce PP HT DN 150 DN 100	kus			239,40
83	HTEA100/40/87	Jednoduchá odbočka PP HT 87° DN 100 DN 40	kus			570,00
84	HTB100/87	Koleno PP HT DN 100 87°	kus			136,80
85	0590300	Čistič PVC	litr			756,00
86	900102	Teflonová páska	kus			151,20
87	0590101	Lepidlo PVC-U	litr			1 260,00
88	KM pozink. plast	Kotvicí materiál, úchyty	kg			7 560,00
	Celkem za	M99 Ostatní dodávky a práce "M"				880 428,00

Akce: **Regenerace sídliště Výšinka, Turnov**

SLEPÝ ROZPOČET - VÝKAZ VÝMĚR K 14.3.2025

SO: **801 REVITALIZACE ZELENĚ - 1. ETAPA**

Uchazeč: **MIZERA - STAVBY a.s.**

p.č.	Kód položky	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem bez DPH	Hodnota DPH 21%
I. ODSTRANĚNÍ DŘEVIN							
1	111212211	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v do 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5 (poř. č. 144, 148, 157, 264)	m²			14 359,00 Kč	3 015,39 Kč
2	111212212	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v do 1 m s odstraněním pařezů ve svahu přes 1:5 do 1:2 (poř. č. 308 část, pouze neduživé tavolníky)	m²			415,00 Kč	87,15 Kč
3	111212351	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5 (poř. č. 153)	m²			6 308,00 Kč	1 324,68 Kč
4	111212352	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů ve svahu přes 1:5 do 1:2 (poř. č. 270, 279, 303)	m²			3 154,00 Kč	662,34 Kč
5	112151351	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,2 m (poř. č. 273, 305, 307, 311)	ks			23 040,00 Kč	4 838,40 Kč
6	112201131	Odstranění pařezů D do 0,2 m ve svahu přes 1:5 do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy (poř. č. 273, 305, 307, 311)	ks			5 760,00 Kč	1 209,60 Kč
MEZISOUČET						53 036,00 Kč	11 137,56 Kč
II. PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ							
7	184852133	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 30 m2 lezeckou technikou (poř. č. 171)	ks			1 224,00 Kč	257,04 Kč
8	184852135	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 60 do 90 m2 lezeckou technikou (poř. č. 155, 156, 164)	ks			11 016,00 Kč	2 313,36 Kč
9	184852136	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 90 do 120 m2 lezeckou technikou (poř. č. 154)	ks			3 876,00 Kč	813,96 Kč
10	nezaříděno	Řez stromu ovocného (poř. č. 174, 175)	ks			792,00 Kč	166,32 Kč
11	184852434	Řez stromu redukční / symetrizační o ploše koruny do 60 m2 lezeckou technikou (poř. č. 172)	ks			6 360,00 Kč	1 335,60 Kč
12	184852233	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 30 m2 lezeckou technikou (poř. č. 306)	ks			1 632,00 Kč	342,72 Kč
13	184852234	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 30 do 60 m2 lezeckou technikou (poř. č. 172, 299, 300, 304)	ks			14 688,00 Kč	3 084,48 Kč
14	184852235	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 60 do 90 m2 lezeckou technikou (poř. č. 147, 302)	ks			12 240,00 Kč	2 570,40 Kč
MEZISOUČET						51 828,00 Kč	10 883,88 Kč
III. OCHRANA DŘEVIN PŘI STAVBĚ							
15	184818231	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m (poř. č. 149, 150, 151, 152, 162, 163, 167, 171)	ks			4 320,00 Kč	907,20 Kč
16	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m (poř. č. 164, 165)	ks			2 040,00 Kč	428,40 Kč

Akce: **Regenerace sídliště Výšinka, Turnov****SLEPÝ ROZPOČET - VÝKAZ VÝMĚR K 14.3.2025**SO: **801 REVITALIZACE ZELENĚ - 1. ETAPA**

Uchazeč: MIZERA - STAVBY a.s.

p.č.	Kód položky	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem bez DPH	Hodnota DPH 21%
		MEZISOUČET				6 360,00 Kč	1 335,60 Kč

IV. PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ PRO ZÁHONY (VÝSADBY KEŘŮ, TRVALEK, OKRASNÝCH TRAVIN)**m²**

17	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m ²			63 706,00 Kč	13 378,26 Kč
18	nezatříděno	Doplnění zeminy na místa výsadeb	m ²			28 247,00 Kč	5 931,87 Kč
19	183403152	Odplevelení mechanicky vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5, opakováno 2x	m ²			2 710,00 Kč	569,10 Kč
20	183403252	Odplevelení mechanicky vláčením na svahu od 1:5 do 1:2, opakováno 2x	m ²			6 600,00 Kč	1 386,00 Kč
21	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²			1 355,00 Kč	284,55 Kč
22	183403253	obdělání hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:2	m ²			5 108,50 Kč	1 072,79 Kč
23	182111111	zpevnění svahu jutovou, kokosovou rohoží (výsadby na svahu)	m ²			21 780,00 Kč	4 573,80 Kč
		<u>specifikace pomocného materiálu</u>					
24	nezatříděno	jutová / kokosová rohož (700 g / m2), + 25% překryvy	m ²			29 205,00 Kč	6 133,05 Kč
25	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m ³			89 505,00 Kč	18 796,05 Kč
26	nezatříděno	zahradní substrát pro výsadbu kyselý (pro pěnišníky)	m ³			34 080,00 Kč	7 156,80 Kč
27	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t			51 102,29 Kč	10 731,48 Kč
		MEZISOUČET				333 398,79 Kč	70 013,75 Kč

V. PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ PRO VÝSEV NOVÝCH TRÁVNÍKŮ**m²**

pás v šířce 1 m po obvodu rekonstruovaných zpevněných ploch a plochy pod stromy č. 145, 146, 147)

28	nezatříděno	plošná úprava terénu s doplněním ornice a písku (poměr 1:1) ve vrstvě cca 10 cm	m ²			20 217,60 Kč	4 245,70 Kč
29	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²			2 073,60 Kč	435,46 Kč
30	183403152	Odplevelení mechanicky vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5, opakováno 2x	m ²			8 294,40 Kč	1 741,82 Kč
31	183403253	obdělání hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:2	m ²			3 628,80 Kč	762,05 Kč
		<u>specifikace pomocného materiálu</u>					
32	10364101	ornice (432 m2 x 0,05 m = 21,6 m3, tzn. 16,2 t)	t			16 524,00 Kč	3 470,04 Kč
33	58337310	písek frakce 2/3 mm	t			13 413,60 Kč	2 816,86 Kč
34	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t			57 445,20 Kč	12 063,49 Kč
		MEZISOUČET				121 597,20 Kč	25 535,41 Kč

Akce: **Regenerace sídliště Výšinka, Turnov**

SLEPÝ ROZPOČET - VÝKAZ VÝMĚR K 14.3.2025

SO: **801 REVITALIZACE ZELENĚ - 1. ETAPA**

Uchazeč: MIZERA - STAVBY a.s.

p.č.	Kód položky	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem bez DPH	Hodnota DPH 21%
VI. VÝSADBA STROMŮ			ks				
35	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks			4 860,00 Kč	1 020,60 Kč
36	183101321	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks			6 660,00 Kč	1 398,60 Kč
37	183106613	instalace protikořenové bariéry do 1000 mm hloubky (kolem výsadbových jam svitelů - 5 m / ks)	m			6 840,00 Kč	1 436,40 Kč
38	184102116	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks			10 224,00 Kč	2 147,04 Kč
39	184215211	Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy tř. 1 až 4 obvodu kmene do 250 mm	ks			3 060,00 Kč	642,60 Kč
40	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	ks			1 458,00 Kč	306,18 Kč
41	nezatříděno	Zhotovení nátěru kmene ochrannou barvou Arbo Flex před poškozením teplem nebo mrazem (očistění kmene, základový nátěr a ochranný nátěr)	ks			900,00 Kč	189,00 Kč
42	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 (strom 80 l / ks)	m ³			279,94 Kč	58,79 Kč
43	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m ²			252,00 Kč	52,92 Kč
44	185802114	Hnojení tabletovým hnojivem Silvamix (50g/ks), jednotlivě k rostlinám	t			12,59 Kč	2,64 Kč
45	184215413	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	ks			360,00 Kč	75,60 Kč
46	nezatříděno	Srovnávací řez vysazovaných dřevin (listnaté dřeviny)	ks			648,00 Kč	136,08 Kč
specifikace pomocného materiálu							
47	10321100	pěstební substrát na výměnu do jam (zahradní pro výsadbu)	m ³			8 856,00 Kč	1 859,76 Kč
48	nezatříděno	půdní kondicionér TerraCottem (dávkování 500 g na 1 m3 nového substrátu)	kg			1 212,30 Kč	254,58 Kč
49	nezatříděno	protikořenová bariéra RootControl, šíře 1 m	m			7 020,00 Kč	1 474,20 Kč
50	67581000	sada pro podzemní kotvení stromu za kořenový bal do volné zeminy z biologicky rozložitelných materiálů obvodu kmene do 350mm výšky kmene do 6m	sada			5 940,00 Kč	1 247,40 Kč
51	60591257	kůly vyvazovací dřevěný impregnovaný na ukotvení stromů: kůl frézovaný s fazetou a špicí, průměr 8cm, délka 300 cm, 3 ks/1 strom listnatý.	ks			1 663,20 Kč	349,27 Kč
52	nezatříděno	příčka z púlené frézované kulatiny o průměru 9cm, délka 60cm, 3 ks/1strom	ks			594,00 Kč	124,74 Kč
53	nezatříděno	hnojivo Silvamix tablety, 5 ks (50g) /strom	kg			1,01 Kč	0,21 Kč
54	10 391 100	mulčovací kůra	m ³			2 376,00 Kč	498,96 Kč
55	nezatříděno	Základový nátěr ARBO FLEX LX60 (0,15 kg / ks)	kg			313,20 Kč	65,77 Kč
56	nezatříděno	Ochranný nátěr ARBO FLEX7 PLUS (0,35 kg / ks)	kg			1 234,80 Kč	259,31 Kč
57	nezatříděno	vyvazovací popruh, POP 25 mm (2 m/ks)	bm			252,00 Kč	52,92 Kč
58	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m ³			80,35 Kč	16,87 Kč

Akce: **Regenerace sídliště Výšinka, Turnov****SLEPÝ ROZPOČET - VÝKAZ VÝMĚR K 14.3.2025**SO: **801 REVITALIZACE ZELENĚ - 1. ETAPA**

Uchazeč:

MIZERA - STAVBY a.s.

p.č.	Kód položky	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem bez DPH	Hodnota DPH 21%
59	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t			5 118,12 Kč	1 074,81 Kč
		<u>specifikace rostlinného materiálu</u>					
60	nezatříděno	<i>Crataegus laevigata</i> 'Alboplena' (hloh obecný), vel. Vk 2xp, OK 14-16 cm, bal	ks			9 360,00 Kč	1 965,60 Kč
61	nezatříděno	<i>Koeleruteria paniculata</i> (svitel latnatý), vel. Vk 2xp, OK 14-16 cm, bal	ks			32 040,00 Kč	6 728,40 Kč
62	nezatříděno	<i>Liriodendron tulipifera</i> (liliovník tulipánokvětý) vel. Vk 2xp, OK 14-16, bal	ks			9 360,00 Kč	1 965,60 Kč
63	nezatříděno	<i>Platanus acerifolia</i> (platan javorolistý) vel. Vk 2xp, OK 14-16 cm, bal	ks			6 960,00 Kč	1 461,60 Kč
64	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t			851,04 Kč	178,72 Kč
		<u>MEZISOUČET</u>				128 786,54 Kč	27 045,17 Kč
VII. VÝSADBA KEŘŮ			m²				
65	183101213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks			28 108,92 Kč	5 902,87 Kč
66	183102213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 ve svahu přes 1:5 do 1:2	ks			32 415,60 Kč	6 807,28 Kč
67	184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks			19 000,80 Kč	3 990,17 Kč
68	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks			3 060,00 Kč	642,60 Kč
69	184102121	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím ve svahu přes 1:5 do 1:2	ks			32 688,00 Kč	6 864,48 Kč
70	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t			224,09 Kč	47,06 Kč
71	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m ²			8 442,00 Kč	1 772,82 Kč
72	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 - zalití ploch – 40l/m ²	m ³			4 688,93 Kč	984,67 Kč
73	184851411	Zpětný řez netrnitých keřů po výsadbě v do 0,5 m	ks			3 524,40 Kč	740,12 Kč
		<u>specifikace pomocného materiálu</u>					
74	10321100	pěstební substrát na výměnu do jam (zahradní pro výsadbu)	m ³			15 104,40 Kč	3 171,92 Kč
75	nezatříděno	zahradní substrát pro výsadbu kyselý (pro pěnišníky, hortenzie a pivoňky)	m ³			13 620,00 Kč	2 860,20 Kč
76	nezatříděno	hnojivo Silvamix tablety, 2 ks (10g) / keř	kg			17,94 Kč	3,77 Kč
77	nezatříděno	půdní kondicionér TerraCottem (dávkování 500 g na 1 m3 nového substrátu)	kg			3 596,49 Kč	755,26 Kč
78	10 391 100	mulčovací kůra	m ³			79 596,00 Kč	16 715,16 Kč
79	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m ³			1 345,90 Kč	282,64 Kč
80	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t			35 054,59 Kč	7 361,46 Kč
		<u>specifikace rostlinného materiálu</u>	ks				
81	nezatříděno	<i>Deutzia gracilis</i> (trojpuk něžný), vel. 20-40, ko 1l	ks			3 063,60 Kč	643,36 Kč
82	nezatříděno	<i>Forsythia x intermedia</i> (zlatice prostřední), vel. 60-80, ko 2l	ks			165,60 Kč	34,78 Kč
83	nezatříděno	<i>Hydrangea paniculata</i> 'Confetti' (hortenzie latnatá), vel. 40-60, ko 1,5-2l	ks			15 372,00 Kč	3 228,12 Kč
84	nezatříděno	<i>Lonicera pileata</i> (zimolez kloboukatý), vel. 20-40, ko 1l	ks			2 478,00 Kč	520,38 Kč
85	nezatříděno	<i>Lonicera nitida</i> (zimolez lesklý), vel. 40-60, ko 1,5-2l	ks			1 203,60 Kč	252,76 Kč

Akce: **Regenerace sídliště Výšinka, Turnov**

SLEPÝ ROZPOČET - VÝKAZ VÝMĚR K 14.3.2025

SO: **801 REVITALIZACE ZELENĚ - 1. ETAPA**

Uchazeč: MIZERA - STAVBY a.s.

p.č.	Kód položky	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem bez DPH	Hodnota DPH		
86	nezatříděno	<i>Paeonia sufruticosa</i> 'Lavender' (pivoňka křovitá, výška 1,5 m, růžová - lila), vel. 40-60, ko 1,5-2l	ks			4 488,00 Kč	942,48 Kč		
87	nezatříděno	<i>Photinia villosa</i> (blýskalka chlupatá), vel. 60-80, ko 2l	ks			1 430,40 Kč	300,38 Kč		
88	nezatříděno	<i>Potentilla fruticosa</i> (mochna křovitá), vel. 20-40, ko 1l	ks			2 194,80 Kč	460,91 Kč		
89	nezatříděno	<i>Prunus triloba</i> 'Multiplex' (mandloň trojlaločná), vel. 60-80, ko 2l	ks			5 832,00 Kč	1 224,72 Kč		
90	nezatříděno	<i>Rhododendron</i> 'Brigitte' (pěnišník, výška 1,5 m, sv. růžová + žlutý střed), vel. 40-60, ko 1,5-2l	ks			4 560,00 Kč	957,60 Kč		
91	nezatříděno	<i>Rhododendron</i> 'Catawbiense Album' (pěnišník, výška 2,5 m, bílá - sv. růžová), vel. 60-80, ko 2l	ks			8 232,00 Kč	1 728,72 Kč		
92	nezatříděno	<i>Rhododendron</i> 'Catawbiense Grandiflorum' (pěnišník, výška 2,5 m, fialová), vel. 60-80, ko 2l	ks			9 996,00 Kč	2 099,16 Kč		
93	nezatříděno	<i>Rhododendron</i> 'Cheer' (pěnišník, výška 1,5 m, sv. růžová), vel. 40-60, ko 1,5-2l	ks			9 120,00 Kč	1 915,20 Kč		
94	nezatříděno	<i>Rhododendron</i> 'Cosmopolitan' (pěnišník, výška 1,5 m, růžová + tmavý střed), vel. 40-60, ko 1,5-2l	ks			3 648,00 Kč	766,08 Kč		
95	nezatříděno	<i>Rhododendron</i> 'Cunninghams White' (pěnišník, výška 2,5 m, bílá), vel. 60-80, ko 2l	ks			3 528,00 Kč	740,88 Kč		
96	nezatříděno	<i>Rhododendron</i> 'Ehregold' (pěnišník, výška 1,5 m, smetanová - sv. žlutá), vel. 40-60, ko 1,5-2l	ks			20 064,00 Kč	4 213,44 Kč		
97	nezatříděno	<i>Rhododendron</i> 'Eskimo' (pěnišník, výška 2 m, bílá + sv. růžový střed), vel. 60-80, ko 2l	ks			8 820,00 Kč	1 852,20 Kč		
98	nezatříděno	<i>Rhododendron</i> 'Nova Zembla' (pěnišník, výška 2,5 m, sytě růžová), vel. 60-80, ko 2l	ks			2 352,00 Kč	493,92 Kč		
99	nezatříděno	<i>Rhododendron</i> 'Virginiana Richards' (pěnišník, výška 2 m, sv. růžová - lososová), vel. 60-80, ko 2l	ks			6 468,00 Kč	1 358,28 Kč		
100	nezatříděno	<i>Spiraea betulifolia</i> (tavalník břizolistý), vel. 20-40, ko 1l	ks			2 478,00 Kč	520,38 Kč		
101	nezatříděno	<i>Spiraea japonica</i> 'Shirobana' (tavalník japonský), vel. 40-60, ko 1l	ks			2 548,80 Kč	535,25 Kč		
102	nezatříděno	<i>Stephanandra incisa</i> 'Crispa' (korunatka klaná), vel. 20-40, ko 1l	ks			2 478,00 Kč	520,38 Kč		
103	nezatříděno	<i>Swida</i> 'Midwinter Fire' (svida), vel. 20-40, ko 1l	ks			6 835,20 Kč	1 435,39 Kč		
104	nezatříděno	<i>Syringa microphylla</i> 'Superba' (šeřík malolistý), vel. 60-80, ko 2l	ks			684,00 Kč	143,64 Kč		
105	nezatříděno	<i>Taxus baccata</i> (tis červený), vel. 60-80, ko 2l	ks			312,00 Kč	65,52 Kč		
106	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t			3 155,94 Kč	662,75 Kč		
MEZISOUČET						411 996,00 Kč	86 519,16 Kč		
VIII. VÝSADBA TRVALEK, OKRASNÝCH TRAVIN A KAPRADIN				m ²					
107	183111113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,005 do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks			16 898,40 Kč	3 548,66 Kč		
108	183211322	Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	ks			19 714,80 Kč	4 140,11 Kč		
109	184911421	Mulčování výsadby při tl. mulče do 100 mm (mulčovací kůra)	m ²			16 506,00 Kč	3 466,26 Kč		
110	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 - zalití ploch – 40l/m ²	m ³			2 631,53 Kč	552,62 Kč		
specifikace pomocného materiálu									
111	10 391 100	mulčovací kůra	m ³			155 628,00 Kč	32 681,88 Kč		
112	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m ³			2 631,53 Kč	552,62 Kč		
113	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t			46 452,60 Kč	9 755,05 Kč		
specifikace rostlinného materiálu - trvalky, okrasné traviny a kapradiny									
114	nezatříděno	<i>Anemone hupehensis</i> (sasanka hupejská), K9	ks			1 056,00 Kč	221,76 Kč		

Akce: **Regenerace sídliště Výšinka, Turnov**

SLEPÝ ROZPOČET - VÝKAZ VÝMĚR K 14.3.2025

SO: **801 REVITALIZACE ZELENĚ - 1. ETAPA**

Uchazeč:

MIZERA - STAVBY a.s.

p.č.	Kód položky	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem bez DPH	Hodnota DPH 21%
115	nezatříděno	<i>Alchemilla mollis</i> (kontryhel měkký), K9	ks			5 097,60 Kč	1 070,50 Kč
116	nezatříděno	<i>Aquilegia vulgaris</i> cv. (orlíček obecný: výška 0,8 - 1 m, mix bílý a modrý květ), K9	ks			5 644,80 Kč	1 185,41 Kč
117	nezatříděno	<i>Aster cordifolius</i> 'Little Carlow' (hvězdnice srdcolistá), K9	ks			3 752,40 Kč	788,00 Kč
118	nezatříděno	<i>Aster ericoides</i> 'Blue Wonder' (hvězdnice vřesovcová), K9	ks			3 116,40 Kč	654,44 Kč
119	nezatříděno	<i>Astilbe x arendisii</i> 'Cattleya' (čechrava Arendsova: výška 1 m, růžový květ), K9	ks			2 352,00 Kč	493,92 Kč
120	nezatříděno	<i>Bergenia cordifolia</i> (bergénie tučnolistá), K9	ks			11 424,00 Kč	2 399,04 Kč
121	nezatříděno	<i>Brunnera macrophylla</i> (poměnkovec velkolistý), K9	ks			9 384,00 Kč	1 970,64 Kč
122	nezatříděno	<i>Campanula glomerata</i> 'Speciosa' (zvonek klubkatý), K9	ks			6 296,40 Kč	1 322,24 Kč
123	nezatříděno	<i>Cornus canadensis</i> (svída kanadská), K9	ks			10 138,80 Kč	2 129,15 Kč
124	nezatříděno	<i>Deschampsia caespitosa</i> (metlice trsnatá), K9	ks			19 570,80 Kč	4 109,87 Kč
125	nezatříděno	<i>Dicentra spectabilis</i> (srdcovka nádherná), K9	ks			1 324,80 Kč	278,21 Kč
126	nezatříděno	<i>Echinops ritro</i> (bělotrn modrý), K9	ks			3 752,40 Kč	788,00 Kč
127	nezatříděno	<i>Epimedium versicolor</i> 'Sulphureum' (škornice pestrobarevná: výška 0,5 m, žlutý květ), K9	ks			4 147,20 Kč	870,91 Kč
128	nezatříděno	<i>Geranium macrorrhizum</i> (kakost oddenkatý), K9	ks			5 593,20 Kč	1 174,57 Kč
129	nezatříděno	<i>Helleborus niger</i> (čemeřice černá), K9	ks			11 748,00 Kč	2 467,08 Kč
130	nezatříděno	<i>Hemerocallis minor</i> (denivka menší: výška 0,5 m, žlutý květ), K9	ks			9 223,20 Kč	1 936,87 Kč
131	nezatříděno	<i>Hosta</i> 'Big Daddy' (bohyška: výška 0,6 m, bílý květ, modrý úzší list), K9	ks			3 168,00 Kč	665,28 Kč
132	nezatříděno	<i>Hosta</i> 'Patriot' (bohyška: výška 0,5 m, fialový květ, bílý okraj listu), K9	ks			9 133,20 Kč	1 917,97 Kč
133	nezatříděno	<i>Hosta sieboldiana</i> (bohyška sivá), K9	ks			2 520,00 Kč	529,20 Kč
134	nezatříděno	<i>Matteuccia struthiopteris</i> (pérovník pštrosí), K9	ks			566,40 Kč	118,94 Kč
135	nezatříděno	<i>Meconopsis betonicifolia</i> (mákovník bukvicolistý: výška 0,8 m, modrý květ), K9	ks			4 642,80 Kč	974,99 Kč
136	nezatříděno	<i>Osmunda regalis</i> (podezřeň královská), K9	ks			1 062,00 Kč	223,02 Kč
137	nezatříděno	<i>Panicum virgatum</i> (proso prutnaté), K9	ks			15 009,60 Kč	3 152,02 Kč
138	nezatříděno	<i>Pennisetum alopecuroides</i> (dochan psárkovitý), K9	ks			13 992,00 Kč	2 938,32 Kč
139	nezatříděno	<i>Polygonatum multiflorum</i> (kokořík mnohokvětý), K9	ks			3 619,20 Kč	760,03 Kč
140	nezatříděno	<i>Rodgersia podophylla</i> (rodgersie stopkolistá), K12	ks			853,20 Kč	179,17 Kč
141	nezatříděno	<i>Rudbeckia fulgida</i> 'Goldsturm' (třapatka zářivá), K9	ks			3 752,40 Kč	788,00 Kč
142	nezatříděno	<i>Salvia nemorosa</i> 'Caradonna' (šalvěj hajní), K9	ks			4 388,40 Kč	921,56 Kč
143	nezatříděno	<i>Sedum telephium</i> 'Herbstfreude' (rozchodník), K9	ks			3 752,40 Kč	788,00 Kč
144	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t			1 387,08 Kč	291,29 Kč
MEZISOUČET						441 931,53 Kč	92 805,62 Kč
IX. VÝSADBA CIBULOVIN						m ²	
145	183211313	Výsadba cibulovin nebo hlíz, se zalitím	ks			16 848,00 Kč	3 538,08 Kč


Akce: **Regenerace sídliště Výšinka, Turnov****SLEPÝ ROZPOČET - VÝKAZ VÝMĚR K 14.3.2025**SO: **801 REVITALIZACE ZELENĚ - 1. ETAPA**

Uchazeč:

MIZERA - STAVBY a.s.

p.č.	Kód položky	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem bez DPH	Hodnota DPH 21%
146	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2 - zalítí ploch – 20l/m ²	m ³			682,99 Kč	143,43 Kč
<u>specifikace pomocného materiálu</u>							
147	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m ³			682,99 Kč	143,43 Kč
<u>specifikace rostlinného materiálu- cibuloviny</u>			ks				
148	nezaříděno	Allium 'Gladiator' (česnek – fialový květ, výška 100-120 cm)	ks			23 232,00 Kč	4 878,72 Kč
149	nezaříděno	Allium 'Mount Everest' (česnek – bílý květ, výška 90-100 cm)	ks			20 601,36 Kč	4 326,29 Kč
150	nezaříděno	Allium 'Purple Sensation' (česnek – lila květ, výška 80 cm)	ks			6 174,00 Kč	1 296,54 Kč
151	nezaříděno	Crocus tommasinianus (šafrán Tommasiniho - mix světle a tmavě fialových odstínů)	ks			10 795,68 Kč	2 267,09 Kč
152	nezaříděno	Narcissus 'Geranium' (narcis – vícekvětý, bílý květ se žlutým až oranžovým středem a červeným lemem, výška 35 cm)	ks			1 881,60 Kč	395,14 Kč
153	nezaříděno	Narcissus 'Jetfire' (narcis – žlutý květ s oranžovým středem, výška 30 cm)	ks			1 310,40 Kč	275,18 Kč
154	nezaříděno	Narcissus poeticus 'Recurvus' (narcis - bílý květ, červená korunka, výška 40 cm)	ks			1 639,68 Kč	344,33 Kč
155	nezaříděno	Scilla siberica (ladoňka sibiřská)	ks			9 907,20 Kč	2 080,51 Kč
156	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t			127,66 Kč	26,81 Kč
MEZISOUČET						93 883,56 Kč	19 715,55 Kč

X. VÝSEV PARKOVÉHO TRÁVNÍKUm² pás v šířce 1 m po obvodu rekonstruovaných zpevněných ploch a plochy pod stromy č. 145, 146, 147)

157	181411131	Založení trávníku parkového výsevem v rovině nebo na svahu do 1:5, s pokosením a odvozem odpadu do 20km	m ²		15 552,00 Kč	3 265,92 Kč
158	185803211	Uválcování trávníku	m ²		2 073,60 Kč	435,46 Kč
159	185804312	Zalítí ploch – 20l/m ²	m ³		1 446,34 Kč	303,73 Kč
<u>specifikace pomocného materiálu</u>						
160	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m ³		1 446,34 Kč	303,73 Kč
<u>specifikace rostlinného materiálu</u>						
161	nezaříděno	parková směs pro založení nového trávníku (VV-16/1 nebo VV-20 - fa Agrostis) 30g/m2	kg		2 846,02 Kč	597,66 Kč
162	nezaříděno	ztratiné 3% - rostlinný materiál			85,38 Kč	17,93 Kč
163	998231311	přesun hmot – rostlinný materiál	t		15,32 Kč	3,22 Kč
MEZISOUČET						23 464,99 Kč

Akce: **Regenerace sídliště Výšinka, Turnov**

SLEPÝ ROZPOČET - VÝKAZ VÝMĚR K 14.3.2025

SO: **801 REVITALIZACE ZELENĚ - 1. ETAPA**

Uchazeč: MIZERA - STAVBY a.s.

p.č.	Kód položky	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem bez DPH	Hodnota DPH 21%
		801 REVITALIZACE ZELENĚ - 1. ETAPA	kpl			1 666 282,61 Kč	
		DPH základní	21%			349 919,35 Kč	
		Celkem s DPH				2 016 202,00 Kč	

Pro kalkulaci byl použit Katalog popisu a směrných cen stavebních prací ÚRS.
Všechny zde uvedené standardy respektují platné české technické normy, které přejímají evropské normy, evropská technická schválení a specifikace, české technické normy a specifikace obsažené v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v sadovnické praxi.