

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA
Zpracování běžných prohlídek v roce 2025 na oblasti Mnichovo Hradiště
mezi

objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001
(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **společností „KSUS-Dg-prohl-2023“**, tvořenou společníky
Pontex, spol. s r.o., vedoucí společník
se sídlem v Praze 4, Na hřebenech II 1718/10, 140 00
zastoupeným Ing. Petrem Součkem, jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem,
Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem (každý z jednatelů je oprávněn jednat
a podepisovat za společnost samostatně)

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 40763439 DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994

a

AFRY CZ, spol. s r. o., společník
se sídlem v Praze 4, Magistrů 1275/13, 140 00
zastoupeným jednatelem Ing. Petrem Košanem

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 453 06 605 DIČ: CZ45306605 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073

a

Horský s.r.o., společník
se sídlem v Praze 9, Klánovická 286/12, 198 00
zastoupeným jednatelem Ing. Janem Horským

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 256 31 900 DIČ: CZ25631900 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 56431

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)
(č. smlouvy objednatele: SMLD-0700 /00066001/2025, č. smlouvy zhotovitele: 24 150 08,
č. rámcové smlouvy: SMLD-0010/00066001/2024)

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Provedení běžných prohlídek mostů v sestavě, která je přílohou žádanky. Sestava dle oblasti je nedílnou přílohou této žádosti. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS 2. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Jelikož budou protokoly z běžných prohlídek autorizovanou osobou uloženy do aplikace BMS 2, není nutné tyto protokoly předávat v tištěné podobě.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou uzavřenou dne 27. 07. 2024 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 1 286 000,00 Kč

DPH: 270 060,00 Kč

včetně DPH: 1 556 060,00 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) jsou:

Ing. Miroslav Dostál vedoucí MT, KSÚS SK, mobil [REDACTED]

email: [REDACTED]

Miroslav Týnek, mostní technik oblast Mnichovo Hradiště, mobil [REDACTED]

email: [REDACTED]

Jan Boček, mostní technik oblast Mnichovo Hradiště, mobil [REDACTED]

email: [REDACTED]

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Do 31. 12. 2025

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:

Středočeský kraj, oblast Mnichovo Hradiště

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 2 roky ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: Technická specifikace, seznam mostů. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: Netýká se.
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací upravuje Rámcová dohoda.
6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
7. Součástí díla budou rovněž písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel objednateli předá v termínu 31. 12. 2025 – blíže viz soupis služeb.
8. Netýká se.
9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost

objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Technická specifikace,
 3. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

PODEPSÁN

za objednatele:

**Krajská správa a údržba silnic
příspěvková organizace**

PODEPSÁN

za zhotovitele:

**KSUS-Dg-prohl-2023 –
Pontex, spol. s r.o., vedoucí společník**

Jméno: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

Funkce: ředitel

Datum:

Jméno: Ing. Martin Havlík

Funkce: jednatel

Datum:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění

Běžné prohlídky

číslo silnice	- objektu	název mostu	délka přem. (m)	kategorie délky							
				do 10m	10 až 20	20 až 50	50 až 90	90 až 150	150 až 250	250 až 400	nad 400
101 -	051	Most přes potok v obci Minice - Kralupy n/Vlt.	6,50	1	0	0	0	0	0	0	0
101 -	054	Most přes potok v obci Mikovice-Kralupy n/Vlt.	9,20	1	0	0	0	0	0	0	0
101 -	055	Most přes potok v obci Kralupy n/Vlt.	8,80	1	0	0	0	0	0	0	0
101 -	058a	Podchod pro pěší	4,00	1	0	0	0	0	0	0	0
101 -	059	Most TGM v Kralupech nad Vltavou	210,00	0	0	0	0	0	1	0	0
101 -	060	Most přes podchod pro pěší v obci Kralupy nad Vltavou	2,44	1	0	0	0	0	0	0	0
101 -	061	Most přes podchod za obcí Kralupy n/Vlt.	3,03	1	0	0	0	0	0	0	0
101 -	062	Most přes odpadní kanál za obcí Kralupy nad Vltavou	12,50	0	1	0	0	0	0	0	0
101 -	062a	Most přes dálnici D8 před obcí Zlosyň	40,40	0	0	1	0	0	0	0	0
101 -	063	Most přes potok v obci Chlumín	3,80	1	0	0	0	0	0	0	0
101 -	064	Most přes potok za obcí Chlumín	2,60	1	0	0	0	0	0	0	0
101 -	069	Most přes potok před obcí Jiřice	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0
101 -	071	Most přes Zlonínský potok v obci Kostelec nad Labem	5,22	1	0	0	0	0	0	0	0
101 -	072	Most přes potok v obci Kostelec n/Labem	3,90	1	0	0	0	0	0	0	0
101 -	074b	Most přes R10 před obcí Zápy	73,24	0	0	0	1	0	0	0	0
101 -	074c	Most přes Ostrovský potok u Záp	7,47	1	0	0	0	0	0	0	0
101 -	074d	Most přes Svémyslickou svodnici u Záp	10,86	0	1	0	0	0	0	0	0
101 -	074e	Most na sil. II/101 přes potok Čelák	4	1	0	0	0	0	0	0	0
101 -	075	Most na sil. II/101 přes ČD	120	0	0	0	0	1	0	0	0
101 -	075a	most přes D11 v obci Jirny	58,00	0	0	0	1	0	0	0	0
101 -	076	Most přes Jirenský potok za obcí Jirny	2,20	1	0	0	0	0	0	0	0
101 -	078	Most přes místní komunikaci v obci Úvaly	7,74	1	0	0	0	0	0	0	0
101 -	079	Most přes trať ČD v Úvalech	39,60	0	0	1	0	0	0	0	0
101 -	080	Most přes Škvorecký potok u obce Škvorec	5,65	1	0	0	0	0	0	0	0
101 -	081	Most přes potok v obci Zlatá	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0
240 -	012	Most přes strouhu před obcí Kralupy n/Vlt.	3,20	1	0	0	0	0	0	0	0
240 -	014	Most přes potok v obci Mikovice-Kralupy n/Vlt.	4,55	1	0	0	0	0	0	0	0
243 -	007	Most přes potok v obci Líbeznice	5,50	1	0	0	0	0	0	0	0
244 -	001	Most přes trať ČD Praha-Všetaty v Měšicích u Prahy	100,20	0	0	0	0	1	0	0	0
244 -	003	Most přes Mratínský potok v obci Mratín	6,60	1	0	0	0	0	0	0	0
244 -	006	Most přes mlýnský náhon v Kostelci nad Labem	8,50	1	0	0	0	0	0	0	0
244 -	007	Most přes řeku Labe u Kostelce nad Labem	114,00	0	0	0	0	1	0	0	0
244 -	008	Most přes Boreckou tůň za Kostelcem nad Labem	31,68	0	0	1	0	0	0	0	0
244 -	011	Most přes Košatecký potok v Byšicích	15,10	0	1	0	0	0	0	0	0
245 -	002	Most přes Zápský potok před obcí Toušeň	4,56	1	0	0	0	0	0	0	0
245 -	004	Most přes železniční vlečku před obcí Čelákovice	7,10	1	0	0	0	0	0	0	0
245 -	005	Most přes strouhu před obcí Čelákovice	3,12	1	0	0	0	0	0	0	0
245 -	007	Most přes potok Výmola v obci Mochov	7,58	1	0	0	0	0	0	0	0
245 -	008	Most přes suchou strouhu v obci Mochov	2,30	1	0	0	0	0	0	0	0
245 -	009	Most přes dálnici D11 za obcí Mochov	46,00	0	0	1	0	0	0	0	0
259 -	001	Most přes Jizeru u Podlázek	29,50	0	0	1	0	0	0	0	0

259	- 002	Most přes inundační rameno Jizery u Podlázek	19,92	0	1	0	0	0	0	0	0
259	- 004	Most přes meliorační sběrač v obci Podlázky	8,00	1	0	0	0	0	0	0	0
259	- 006	Most přes potok u obce Sudoměř (žel. stanice)	3,02	1	0	0	0	0	0	0	0
259	- 008	Most přes strouhu v obci Vrátno	3,15	1	0	0	0	0	0	0	0
259	- 009	Nadjezd nad žel. tratí v obci Mšeno	21,50	0	0	1	0	0	0	0	0
259	- 011	Most přes potok v obci Ráj-Olešno	2,60	1	0	0	0	0	0	0	0
259	- 013	Most přes potok pod obcí Vlkov u Střezivojic	3,25	1	0	0	0	0	0	0	0
261	- 001	Most přes potok v obci Liběchov	8,70	1	0	0	0	0	0	0	0
268	- 001	Most na silnici II/268 Přepěře	3,81	1	0	0	0	0	0	0	0
268	- 003	Most přes potok v obci Kněžmost	7,61	1	0	0	0	0	0	0	0
268	- 005	Most přes potok u obce Mnichovo Hradiště	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0
268	- 006	Most přes silnici, trať ČD a vlečku v obci Mnichovo Hradiště	148,38	0	0	0	0	1	0	0	0
268	- 007	Most přes Jizeru před obcí Klášter-Hradiště	297,45	0	0	0	0	0	0	1	0
268	- 010	Most přes inundaci v obci Dolní Rokytá	7,08	1	0	0	0	0	0	0	0
268	- 011	Most přes inundaci v obci Dolní Rokytá	5,32	1	0	0	0	0	0	0	0
272	- 003	Most přes inundaci řeky Labe před Litolí	22,10	0	0	1	0	0	0	0	0
272	- 004	Most přes Labe v Litoli	198,40	0	0	0	0	0	1	0	0
272	- 004a	Most přes polní cestu a inundaci Labe u obce Litol	6,00	1	0	0	0	0	0	0	0
272	- 005	Most přes kanalizovaný potok před obcí Litol	3,02	1	0	0	0	0	0	0	0
272	- 006	Most přes trať ČD Kolín-Všetaty a přes MK v Lysé nad Labem	210,54	0	0	0	0	0	1	0	0
272	- 007	Most přes potok před obcí Benátecká Vrutice	8,98	1	0	0	0	0	0	0	0
272	- 008	Most přes silnici I/10 před obcí Benátky nad Jizerou	47,65	0	0	1	0	0	0	0	0
272	- 011	Most přes Jizeru v Benátkách nad Jizerou	42,00	0	0	1	0	0	0	0	0
272	- 012	Most přes strouhu v obci Benátky nad Jizerou	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0
272	- 017	Most přes potok v obci Dolní Cetno	5,26	1	0	0	0	0	0	0	0
272	- 020	Most přes strouhu za obcí Katusice	3,14	1	0	0	0	0	0	0	0
272	- 021	Most přes meliorační sběrač před obcí Bělá pod Bezdězem	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0
272	- 022	Most přes meliorační sběrač v obci Bělá pod Bezdězem	5,76	1	0	0	0	0	0	0	0
273	- 005	Most přes potok před obcí Střemy	5,75	1	0	0	0	0	0	0	0
273	- 009	Most přes potok za obcí Bezdědice	3,10	1	0	0	0	0	0	0	0
275	- 004	Most přes řeku Jizeru v obci Horky nad Jizerou	28,00	0	0	1	0	0	0	0	0
275	- 004a	Most přes strouhu v obci Horky n/Jizerou	4,45	1	0	0	0	0	0	0	0
275	- 005	Most přes potok za obcí Horky n/Jiz.	4,46	1	0	0	0	0	0	0	0
275	- 008	Most přes potok v obci Luštěnice	9,40	1	0	0	0	0	0	0	0
276	- 001	Most přes rokli v obci Bělá pod Bezdězem	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0
276	- 003	Most přes strouhu v obci Bělá pod Bezdězem	4,42	1	0	0	0	0	0	0	0
276	- 006	Most přes řeku Jizeru před Bakovem nad Jizerou	34,00	0	0	1	0	0	0	0	0
276	- 007	Most přes meliorační sběrač před obcí Bakov nad Jizerou	3,40	1	0	0	0	0	0	0	0
276	- 008	Most přes trať ČD za obcí Bakov nad Jizerou	34,50	0	0	1	0	0	0	0	0
277	- 001a	Most přes Jizeru v Mohelnici nad Jizerou	40,00	0	0	1	0	0	0	0	0
277	- 002	Most přes potok před obcí Podhora	5,15	1	0	0	0	0	0	0	0
277	- 003	Most přes Mohelku u Chotějovic	17,35	0	1	0	0	0	0	0	0
277	- 004	Most přes potok za obcí Podhora	9,38	1	0	0	0	0	0	0	0
279	- 007	Most přes potok před obcí Žehrov	3,75	1	0	0	0	0	0	0	0
279	- 010	Most přes potok za obcí Horní Bousov	2,22	1	0	0	0	0	0	0	0
279	- 013	Most přes mlýnský náhon v obci Dolní Bousov	3,52	1	0	0	0	0	0	0	0
279	- 014	Most přes potok v obci Dolní Bousov	6,98	1	0	0	0	0	0	0	0
279	- 015	Most přes potok v obci Dolní Bousov	3,93	1	0	0	0	0	0	0	0
279	- 016	Most přes potok před obcí Skyšice	2,50	1	0	0	0	0	0	0	0
279	- 017	Most přes potok před obcí Skyšice	5,45	1	0	0	0	0	0	0	0

280	- 001	Most přes strouhu v obci Židněves	2,45	1	0	0	0	0	0	0	0
280	- 003	Most přes Klenici v Židněvsi	19,37	0	1	0	0	0	0	0	0
280	- 004	Most přes strouhu před obcí Březno	3,10	1	0	0	0	0	0	0	0
280	- 005	Most přes potok v obci Březno	3,14	1	0	0	0	0	0	0	0
281	- 001	Most přes náhon v obci Dolní Bousov	3,13	1	0	0	0	0	0	0	0
281	- 002	Most u obce Dolní Bousov	3,66	1	0	0	0	0	0	0	0
331	- 001	Most přes bývalý mlýnský náhon v obci Tišice	2,97	1	0	0	0	0	0	0	0
331	- 002	Most přes potok v obci Tišice	9,00	1	0	0	0	0	0	0	0
331	- 003	Most přes potok v obci Tišice	5,75	1	0	0	0	0	0	0	0
331	- 005	Most přes potok u obce Dřísy	3,80	1	0	0	0	0	0	0	0
331	- 008	Most přes Jizeru v Sojovicích	83,40	0	0	0	1	0	0	0	0
331	- 008a	Most přes inundační území Jizery u obce Sojovice	15,00	0	1	0	0	0	0	0	0
331	- 008b	Most přes staré koryto Jizery u obce Sojovice	17,12	0	1	0	0	0	0	0	0
331	- 009	Most přes inundaci v obci Sojovice	3,20	1	0	0	0	0	0	0	0
331	- 010	Most přes potok za obcí Dvorce	4,50	1	0	0	0	0	0	0	0
331	- 011	Most u obce Šnepov	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0
332	- 002	Most přes potok Mlynařice v obci Milovice	2,40	1	0	0	0	0	0	0	0
522	- 002	Most přes potok v obci Netřeba	4,00	1	0	0	0	0	0	0	0
608	- 004..1	Most přes podchod v obci Zdiby	2,75	1	0	0	0	0	0	0	0
608	- 004..2	Most přes podchod v obci Zdiby	2,75	1	0	0	0	0	0	0	0
608	- 005..1	Most přes podchod v obci Zdiby	3,60	1	0	0	0	0	0	0	0
608	- 005..2	Most přes podchod v obci Zdiby	3,60	1	0	0	0	0	0	0	0
608	- 007	Most přes strouhu za Kozomínem (před Veltrusy)	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0
608	- 008	Most přes podchod pro pěší u obce Veltrusy	4,80	1	0	0	0	0	0	0	0
608	- 009	Most přes Vltavu u obce Veltrusy	206,80	0	0	0	0	0	1	0	0
608	- 010	Most přes trať ČD před obcí Nové Ouholice	17,46	0	1	0	0	0	0	0	0
608	- 010a	Most přes komunikaci v km 0.480 MÚK Nové Ouholice	14,01	0	1	0	0	0	0	0	0
608	- 010b	Most přes tranzitní plynovody v km 0.602 MÚK Nové Ouholice	33,44	0	0	1	0	0	0	0	0
608	- 011	Most přes strouhu v obci Nové Ouholice	4,00	1	0	0	0	0	0	0	0
608	- 014	Most přes potok v obci Nové Ouholice	11,45	0	1	0	0	0	0	0	0
610	- 010	Most přes Vinofský potok v obci Podolanka	4,55	1	0	0	0	0	0	0	0
610	- 012	Most přes rameno Labe v Brandýse nad Labem	20,40	0	0	1	0	0	0	0	0
610	- 012a	Most přes inundační území na levém břehu Labe v Brandýse nad Labem	11,80	0	1	0	0	0	0	0	0
610	- 013	Most přes Labe v Brandýse nad Labem	122,00	0	0	0	0	1	0	0	0
610	- 015	Most přes plavební kanál Labe v Brandýse nad Labem	17,92	0	1	0	0	0	0	0	0
610	- 016	Most přes inundační území řeky Labe I	29,82	0	0	1	0	0	0	0	0
610	- 016a	Most přes inundační území řeky Labe II	29,20	0	0	1	0	0	0	0	0
610	- 016b	Most přes inundační území řeky Labe III	28,60	0	0	1	0	0	0	0	0
610	- 017	Most přes Labskou tůň v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi	52,60	0	0	0	1	0	0	0	0
610	- 018	Most přes dálnici D10 za obcí Stará Boleslav	58,60	0	0	0	1	0	0	0	0
610	- 019	Most přes Jizeru v Tuřicích	50,05	0	0	0	1	0	0	0	0
610	- 020	Most přes inundaci Jizery v Předměřicích	47,05	0	0	1	0	0	0	0	0
610	- 021	Most přes strouhu za obcí Předměřice	7,63	1	0	0	0	0	0	0	0
610	- 021a	Most přes dálnici D10 před obcí Benátky nad Jizerou	58,85	0	0	0	1	0	0	0	0
610	- 025	Most přes strouhu před obcí Trenčín	3,30	1	0	0	0	0	0	0	0
610	- 025a	Most Bakov nad Jizerou přes Kněžmostku	2,36	1	0	0	0	0	0	0	0
610	- 028	Most přes potok Nedbalka v obci Hořkovice	2,85	1	0	0	0	0	0	0	0
610	- 031	Most přes odpad z rybníka za obcí Březinka	4,20	1	0	0	0	0	0	0	0
610	- 032	Most přes potok za obcí Březina	5,14	1	0	0	0	0	0	0	0
610	- 033	Most přes inundaci Jizery u Svijan	26,20	0	0	1	0	0	0	0	0

610	- 034	Most přes zátopové území Jizery, před obcí Svijany	79,00	0	0	0	1	0	0	0	0
610	- 035	Most přes řeku Jizeru před obcí Svijany	46,80	0	0	1	0	0	0	0	0
611	- 001	Most přes strouhu za obcí Sychrov	3,02	1	0	0	0	0	0	0	0
611	- 003	Most přes strouhu za obcí Nehvizdy	3,12	1	0	0	0	0	0	0	0
611	- 005	Most přes potok Výmola za obcí Mochov	8,07	1	0	0	0	0	0	0	0
611	- 006	Most přes strouhu před obcí Starý Vestec	3,26	1	0	0	0	0	0	0	0
611	- 007	Most přes Týnický potok před obcí Starý Vestec	6,84	1	0	0	0	0	0	0	0
0081	- 1	Most přes vodoteč u obce Kozomín	2,20	1	0	0	0	0	0	0	0
0081	- 2	Most přes dálnici D8 - nadjezd silnice III/ 0081 Kozomín-Úžice	63,30	0	0	0	1	0	0	0	0
0083	- 1	Most přes dálnici D8 u obce Sedlec	58,50	0	0	0	1	0	0	0	0
0085	- 1	Most přes dálnici D8 za obcí Klíčany	66,80	0	0	0	1	0	0	0	0
0086	- 1	Most přes trať ČD před obcí Předboj	5,36	1	0	0	0	0	0	0	0
0087	- 1	Most přes dálnici D8 u obce Dolínek	66,80	0	0	0	1	0	0	0	0
0091	- 1	Nadjezd I/9 Libeznice-Bášť (SO202)	16,85	0	1	0	0	0	0	0	0
0092	- 1	Most přes Libeznický potok za obcí Měšice	3,31	1	0	0	0	0	0	0	0
0101	- 2	Most přes Třeboradický potok u obce Mírovce	3,10	1	0	0	0	0	0	0	0
0101	- 3	Most přes Mratínský potok v obci Veleň	7,22	1	0	0	0	0	0	0	0
0103	- 2	Most přes dálnici D10 před obcí Zápy	59,30	0	0	0	1	0	0	0	0
0107	- 1	Most u obce Radonice	3,20	1	0	0	0	0	0	0	0
0109	- 1	Most přes potok v obci Popovice	3,10	1	0	0	0	0	0	0	0
0161	- 3	Most přes Bakovský potok v obci Vepřek	7,10	1	0	0	0	0	0	0	0
0164	- 2	Most přes Klenici v Řepově	11,40	0	1	0	0	0	0	0	0
0167	- 1	Most přes Zalužanskou vodoteč	9,00	1	0	0	0	0	0	0	0
0383	- 1	Most přes potok před obcí Újezdec	6,28	1	0	0	0	0	0	0	0
0386	- 2	Most přes potok v obci Hrdlořezy	7,37	1	0	0	0	0	0	0	0
2427	- 1	Most přes odvodňovací strouhu před obcí Klíčany	7,21	1	0	0	0	0	0	0	0
2428	- 1	Most přes potok za obcí Vodochody	6,85	1	0	0	0	0	0	0	0
2443	- 2	Most v Kojeticích přes Kojetický potok	5,00	1	0	0	0	0	0	0	0
2444	- 1	Most v Mratíně přes Mratínský potok	10,08	0	1	0	0	0	0	0	0
2444	- 2	Most přes Mratínský potok v obci Sluhy	7,00	1	0	0	0	0	0	0	0
2444	- 3	Most ve Veleni přes Mratínský potok	5,67	1	0	0	0	0	0	0	0
2447	- 1	Most přes strouhu před obcí Jiřice	2,22	1	0	0	0	0	0	0	0
2451	- 1	Most přes silnici I/10 za obcí Stará Boleslav	58,72	0	0	0	1	0	0	0	0
2451	- 2	Most přes řeku Jizeru před Novým Vestcem	73,95	0	0	0	1	0	0	0	0
2454	- 2	Most přes potok Výmola za obcí Císařská Kuchyně	17,12	0	1	0	0	0	0	0	0
2455	- 1a	Most na sil. III/2455		0	0	0	0	0	0	0	0
2455	- 2	most přes trať ČD, Záluží	48,60	0	0	1	0	0	0	0	0
2455	- 2a	Most přes dálnici D11 před obcí Vyšehořovice	50,60	0	0	0	1	0	0	0	0
2455	- 3	Most přes potok Výmola za obcí Vyšehořovice	8,90	1	0	0	0	0	0	0	0
2458	- 3	Most přes Kozovazy přes vodoteč	4,54	1	0	0	0	0	0	0	0
2591	- 3	Most přes Jizeru v Mladé Boleslavi-Čejetickách	43,60	0	0	1	0	0	0	0	0
2599	- 2	Most přes potok v obci Podkovář	5,00	1	0	0	0	0	0	0	0
2722	- 1	Most přes potok v obci Semice	6,18	1	0	0	0	0	0	0	0
2724	- 1	Most přes potok v obci Přerov nad Labem	6,50	1	0	0	0	0	0	0	0
2725	- 0	Most přes Litolskou svodnici v Lysé nad Labem	4,10	1	0	0	0	0	0	0	0
2729	- 1	Most přes Jizeru před obcí Kochánky	53,40	0	0	0	1	0	0	0	0
2729	- 2	Most přes inundaci před obcí Kochánky	9,00	1	0	0	0	0	0	0	0
272H	- 004b	Most přes kanál u obce Litol	8,00	1	0	0	0	0	0	0	0
2732	- 1	Most přes potok v obci Skuhrov	10,20	0	1	0	0	0	0	0	0
2733	- 6	Most přes bývalý náhon za obcí Kokořín v Dolině	3,30	1	0	0	0	0	0	0	0

2739	- 1	Most přes strouhu před obcí Dolní Zimoř	4,97	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2741	- 1	Most přes potok v obci Kropáčova Vrutice	9,07	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2741	- 2	Most přes potok za Kropáčovou Vruticí	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2741	- 3	Most přes strouhu za obcí Kropáčova Vrutice	2,20	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2741	- 5	Most přes strouhu v obci Střížovice	2,27	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2742	- 1	Most přes údolí před obcí Zamachy	3,46	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2746	- 1	Most přes meliorační sběrač před obcí Dobrovice	5,60	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2746	- 3	Most přes potok před obcí Dobrovice	7,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2751	- 1	Most přes strouhu před obcí Nemyslovice	5,77	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2752	- 2	Most přes D10 u Čtyř kamenů	49,95	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2754	- 0	Most přes silnici I/10 za obcí Brodce	44,04	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2756	- 2	Most přes potok před obcí Sýčina	3,93	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2761	- 1	Most přes náhon v obci Malá Bělá	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2761	- 2	Most přes potok v obci Malá Bělá	7,52	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2766	- 1	Most přes strouhu za obcí Malá Bělá	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2769	- 1	Most přes dálnici D10 u Kosmonos	58,66	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2791	- 1	Most přes Mohelku v Mohelnici nad Jizerou	10,67	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2792	- 1	Most přes potok v obci Sezemice	2,80	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2801	- 2	Most přes potok v obci Březno	10,05	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3315	- 2	Most přes strouhu za obcí Lysá nad Labem	4,18	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3316	- 2	Most přes potok Mlynařice před obcí Milovice	4,40	1	0	0	0	0	0	0	0	0
331H	- 007	Most přes strouhu ve Staré Boleslavi	2,56	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3322	- 1	Most přes odpad za obcí Vlkava	2,54	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3322	- 2	Most přes potok před obcí Čachovice	9,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3325	- 1	Most přes potok u obce Všejaný	9,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6111	- 1	226/1101-Nadjezd přeložky silnice II/101-křižovatka Jirny	58,50	0	0	0	1	0	0	0	0	0
00811	- 0	Most přes Černávku u obce Kozomín	4,05	1	0	0	0	0	0	0	0	0
00811	- 2	Most přes trať ČD-9b Kralupy n/V.-Neratovice u nádraží Chvatěruby	32,80	0	0	1	0	0	0	0	0	0
01011	- 1	Most přes dálnici D10 před obcí Zápy	46,74	0	0	1	0	0	0	0	0	0
01013	- 1	Most přes meliorační sběrač před obcí Nepřevázka	2,87	1	0	0	0	0	0	0	0	0
01214	- 2	Most přes potok Výmola v obci Úvaly	7,50	1	0	0	0	0	0	0	0	0
01214	- 3	Most přes odpadní stoku v obci Úvaly	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
01214	- 5	Most přes Příšimaský potok	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
01215	- 1	Most přes potok v obci Dobročovice	5,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
01215	- 2	Most v Květnici přes Výmolu	4,65	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10148	- 1	Most přes Zákolanský potok v Kralupech nad Vltavou	10,20	0	1	0	0	0	0	0	0	0
10158	- 1	Most přes kanál před obcí Křenek	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10158	- 3	Most přes kanál před obcí Konětopy	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10161	- 1	Most přes Svémyslickou svodnici	2,79	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10163	- 1	Most za Nehvizdy přes dálnici	50,25	0	0	0	1	0	0	0	0	0
10169	- 1	Most přes potok v obci Škvorec	5,30	1	0	0	0	0	0	0	0	0
24020	- 1	Most přes Knovízský potok v obci Zeměchy	5,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
24021	- 1	Most přes odpad z přehrady v obci Nelahozeves	4,60	1	0	0	0	0	0	0	0	0
24021	- 2	Most přes žel. trať Praha-Vraňany v Nelahozevsi	12,00	0	1	0	0	0	0	0	0	0
24022	- 2	Most přes potok v obci Olovnice	5,75	1	0	0	0	0	0	0	0	0
24050	- 6	Most přes přivaděč vody před obcí Křivenice	28,00	0	0	1	0	0	0	0	0	0
24211	- 1	Most přes dálnici D8 u obce Odolná Voda	56,60	0	0	0	1	0	0	0	0	0
24214	- 2	Most přes odvodňovací strouhu za obcí Velká Ves	3,40	1	0	0	0	0	0	0	0	0
24219	- 4	Most přes potok v obci Vodochody	4,09	1	0	0	0	0	0	0	0	0
24413	- 1	Most přes potok za obcí Chrást	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0

24417	- 2	Most přes kanál za obcí Lhota	4,20	1	0	0	0	0	0	0	0	0
24417	- 3	Most přes Konětopský potok před obcí Dřísy	3,25	1	0	0	0	0	0	0	0	0
24419	- 1	Most přes meliorační sběrač za obcí Sudovo Hlavno	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
24419	- 2	Most přes kanál před obcí Dřísy	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
24421	- 1	Most přes potok Klokoč ve Všetatech	2,14	1	0	0	0	0	0	0	0	0
24421	- 3	Most přes potok před obcí Tišice	4,40	1	0	0	0	0	0	0	0	0
24421	- 5	Most přes zavlažovací kanál v obci Mlékojedy	2,10	1	0	0	0	0	0	0	0	0
24422	- 1	Most přes Košátecký potok v Horních Přívorech	15,00	0	1	0	0	0	0	0	0	0
24423	- 1	Most přes Košátecký potok za obcí Horní Přívory	10,30	0	1	0	0	0	0	0	0	0
24423	- 3	Most přes potok v obci Byšice	9,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
24423	- 4	Most přes náhon v obci Byšice	3,28	1	0	0	0	0	0	0	0	0
24426	- 6	Most Nové Košátky přes Košátecký potok	6,52	1	0	0	0	0	0	0	0	0
24426	- 9	Most přes rokli v obci Benátky nad Jizerou	2,74	1	0	0	0	0	0	0	0	0
24427	- 2	Most přes potok za obcí Byšice	6,32	1	0	0	0	0	0	0	0	0
24427	- 4	Most přes potok před obcí Košátky	9,50	1	0	0	0	0	0	0	0	0
24635	- 2	Most přes laterální kanál (Vltava) Lužec nad Vltavou	33,30	0	0	1	0	0	0	0	0	0
24635	- 4	Most přes potok v obci Vrbno	6,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
24635	- 5	Most přes laterální kanál za obcí Vrbno	69,83	0	0	0	1	0	0	0	0	0
25911	- 1	Most přes rokli u obce Bezdědice	2,36	1	0	0	0	0	0	0	0	0
25915	- 1	Most přes železniční trať u ž.st. Bezděz	16,60	0	1	0	0	0	0	0	0	0
25919	- 2	Most přes potok před obcí Skalsko	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
25919	- 4	Most přes cestu v obci Skalsko	3,84	1	0	0	0	0	0	0	0	0
25920	- 1	Most přes strouhu před obcí Boreč	3,40	1	0	0	0	0	0	0	0	0
25923	- 1	Most přes strouhu před obcí Sovinky	4,50	1	0	0	0	0	0	0	0	0
25929	- 1	Most přes strouhu v obci Brusné	4,40	1	0	0	0	0	0	0	0	0
25931	- 11	Most přes potok v obci Hledsebe	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
25931	- 2	Most přes odpad z rybníka v obci Vojtěchov	4,20	1	0	0	0	0	0	0	0	0
25934	- 3	Most přes strouhu v obci Dolní Vidim	3,60	1	0	0	0	0	0	0	0	0
25935	- 1	Most přes potok u obce Medonosy	3,05	1	0	0	0	0	0	0	0	0
26811	- 2	Most přes silnici za obcí Hoškovice	57,62	0	0	0	1	0	0	0	0	0
26815	- 1	Most přes náhon v obci Klášter Hradiště nad Jizerou	3,50	1	0	0	0	0	0	0	0	0
26815	- 2	Most přes potok v obci Klášter Hradiště nad Jizerou	4,10	1	0	0	0	0	0	0	0	0
26815	- 3	Most přes Jizeru v Mnichově Hradišti	73,48	0	0	0	1	0	0	0	0	0
26819	- 1	Most přes potok před obcí Borovice	4,92	1	0	0	0	0	0	0	0	0
26820	- 1	Most přes potok v obci Klášter Hradiště nad Jizerou	9,75	1	0	0	0	0	0	0	0	0
26820	- 6	Most přes potok v obci Mukařov	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
26823	- 2	Most přes potok u obce Rečkov	6,36	1	0	0	0	0	0	0	0	0
26828	- 1	Most přes příkop v obci Dolní Krupá	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
26828	- 2	Most přes potok v obci Bělá pod Bezdězem	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
27210	- 1	Most přes silnici I/10 u Tuřic	45,12	0	0	1	0	0	0	0	0	0
27214	- 2	Most přes Jizeru v Dražicích	42,20	0	0	1	0	0	0	0	0	0
27214	- 3	Most přes strouhu v obci Dražice	3,94	1	0	0	0	0	0	0	0	0
27214	- 4	Most přes strouhu za obcí Dražice	3,48	1	0	0	0	0	0	0	0	0
27214	- 6	Most přes strouhu za obcí Dražice	3,01	1	0	0	0	0	0	0	0	0
27216	- 2	Most přes strouhu před Sušnem	11,68	0	1	0	0	0	0	0	0	0
27217	- 2	Most přes strouhu za obcí Zdětín	5,16	1	0	0	0	0	0	0	0	0
27219	- 3	Most přes potok v obci Kropáčova Vrutice	5,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
27219	- 4	Most přes potok za obcí Kropáčova Vrutice	11,29	0	1	0	0	0	0	0	0	0
27223	- 2	Most přes potok v obci Strenice	5,45	1	0	0	0	0	0	0	0	0
27229	- 1	Most přes rokli za obcí Rokytovec	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Technická specifikace

Název akce: Zpracování běžných prohlídek v roce 2025 na oblasti Mnichovo Hradiště

Místo realizace akce: Středočeský kraj, oblast Mnichovo Hradiště, mosty dle přílohy

Oblast Mnichovo Hradiště

MT: Miroslav Týnek, Jan Boček

A/Základní popis akce:

Provedení běžných prohlídek mostů v sestavě, která je přílohou žádanky. Sestava dle oblasti je nedílnou přílohou této žádosti. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS 2. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Jelikož budou protokoly z běžných prohlídek autorizovanou osobou uloženy do aplikace BMS 2, není nutné tyto protokoly předávat v tištěné podobě.

B/Zakázka bude zpracována v rozsahu:

- Provedení běžných prohlídek dle ČSN 736221 na oblasti Mnichovo Hradiště
- Zavedení prohlídky do systému BMS 2
- Závady vyžadující neprodlená opatření, nebo zásah budou ihned elektronicky (e-mailem) avizována příslušnému mostnímu technikovi

D/ Zdůvodnění záměru akce:

Provedení běžných prohlídek mostů dle předepsané normy ČSN 73 6221

E/ Předpokládaný termín realizace stavby: od 01.05.2025 do 31.12.2025

Kontakt :

Ing. Miroslav Dostál vedoucí MT, KSÚS SK, mobil [redacted] email:

Miroslav Týnek, mostní technik oblast Mnichovo Hradiště, mo [redacted] email:

Jan Boček, mostní technik oblast Mnichovo Hradiště, mobil [redacted] email:

Příloha:

1. Tabulka – seznam mostů na provedení BPM
2. Tabulka – předpokládaná cena dle RS

Zpracoval: M. Dostál

Datum 25.03.2025

Příloha A

NÁZEV AKCE:

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů a propustků, zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové dokumentace

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

		Kč bez DPH
E	Hlavní, 1. hlavní, mimořádné a běžné prohlídky mostů	1 286 000,00
F	Technické zpřístupnění pro prohlídku, provedení zkoušek a měření	0,00
G	Dopravně inženýrské opatření	0,00
Cena celkem bez DPH		1 286 000,00
DPH (21%)		270 060,00
Cena celkem vč. DPH		1 556 060,00

Poznámky:

Vypracování protokolu z provedeného průzkumu je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Pojízdná laboratoř je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Podrobné měření teploty NK např. pro geodetická sledování, při sledování posunů trhlin a přetvoření konstrukcí, je součástí ceny za mj. položky. Jedná se o osazení čidel v průřezu (oslněná a neoslněná strana, horní deska, spodní deska apod.).

Zpřístupnění pomocí žebříku a malé techniky je rozpuštěno v jednotkových cenách

Rozpis služeb:

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů a propustků, zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové dokumentace

E	Hlavní, 1. hlavní, mimořádné a běžné prohlídky mostů				
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena za MJ	Cena celkem
	Běžná prohlídka mostu				
E.13	most s délkou přemostění < 10 m	227	ks	3 000	681 000
E.14	most s délkou přemostění 10 až 20 m	30	ks	4 000	120 000
E.15	most s délkou přemostění 20 až 50 m	32	ks	5 000	160 000
E.16	most s délkou přemostění 50 až 90 m	28	ks	7 500	210 000
E.17	most s délkou přemostění 90 až 150 m	5	ks	10 000	50 000
E.18	most s délkou přemostění 150 až 250 m	4	ks	12 500	50 000
E.19	most s délkou přemostění 250 až 400 m	1	ks	15 000	15 000
E.20	velké mosty nad 400 a atypická řešení	0	hod	1 250	0

Celkem
1 286 000

F	Technické zpřístupnění pro prohlídku, provedení zkoušek a měření				
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena za MJ	Cena celkem
F.1	Lešení	0	hod	1 250	0
F.2	Metody technického lezení ve výškách a nad volnou hloubkou	0	hod	1 500	0
F.3	Zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým mostem	0	den	15 000	0
F.4	Zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém mostě	0	den	35 000	0
F.5	Asistence plavidla pro prohlížení nad vodní plochou	0	den	15 000	0
F.6	Potápěčský průzkum do 10 m hloubky vody	0	hod	2 000	0

Celkem
0

G	Dopravně inženýrské opatření				
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena za MJ	Cena celkem
H.1	DIO vč. projektu a projednání	0	den	10 000	0

Celkem
0

Celkem **1 286 000**

Poznámky:

Vypracování protokolu z provedeného průzkumu je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek. Pojízdna laboratoř je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Podrobné měření teploty NK např. pro geodetická sledování, při sledování posunů trhlín a přetvoření konstrukcí, je součástí ceny za mj. položky. Jedná se o osazení čidel v průřezu (osluněná a neosluněná strana, horní deska, spodní deska apod.).

Zpřístupnění pomocí žebříku a malé techniky je rozpuštěno v jednotkových cenách