



NMMNMCM 20250320

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: MUNNMN/10782/2024-3

OBJEDNATEL	DODAVATEL
Město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592 31 Nové Město na Moravě Zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900, DIČ: CZ00294900 Bankovní spojení : 1224-751/0100 Kontaktní osoba: Miloš Hemza Tel.: 606 725 513 e-mail: milos.hemza@meu.nmmn.cz	Hydro Gas Manufacture, s.r.o. Poděbradova 1069/35 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava IČ: 26792699 , DIČ: 26792699 Zastoupená jednatelem Ing. Denisem Martausem Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spis. zn.: C 26330 Bankovní spojení: 181772631/0300 Kontaktní osoba: Ing. Denis Martaus Tel.: 608 430 689 e-mail: info@fiveramps.com

1. Specifikace zboží/služeb:

Vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby (DSP) včetně zajištění inženýrské činnosti (IČ) a vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby (DPS) stavby „VOLNOČASOVÝ AREÁL U KLEČKOVSKÉHO RYBNÍKA, Nové Město na Moravě“, a to v rozsahu předložené cenové a termínové nabídky dodavatele ze dne 25.4.2025, která tvoří přílohu č. 1 této objednávky.

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je studie stavby vypracovaná dodavatelem v 03/2025.

Projektové dokumentace budou předány 6x v listinné podobě a 1x v digitální podobě (výkresová a textová část otevřené formáty + .pdf, stanoviska a vyjádření v .pdf, rozpočet a soupis prací v .xls a v .pdf). Součástí bude i vypracování plánu BOZP. Součástí inženýrské činnosti bude i zajištění rozhodnutí o povolení stavebního záměru s nabytím právní moci. Součástí nabídkové ceny je i geologický průzkum pro založení mola.

Projektové dokumentace budou vypracovány v rozsahu vyhlášky 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. DPS včetně položkového rozpočtu, soupisu prací a výkazu výměr budou vypracovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vč. souvisejících vyhlášek, v platném znění.

Předmětem objednávky je i výkon dozoru projektanta. Dozor projektanta bude vykonáván v rozsahu dle požadavků investora, minimálně v rozsahu dle přílohy č. 9 Sazebníku pro navrhování orientačních nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností Unika 2024/2025. Dozor projektanta bude vykonáván v souladu s §14, písm. h) a §161, odst. (2) zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, v platném znění a v souladu se související platnou legislativou.

Objednatel poskytne dodavateli zaměření podkladové mapy. V průběhu projekčních prací budou ze strany dodavatele svolávány pracovní schůzky k upřesnění rozsahu a řešení stavby.

Rozsah stavby je dán studií stavby z 03/2025.

Součástí DSP a IČ bude i přeložka vzdušného vedení NN. Tato přeložka NN již nebude součástí DPS (po vydání rozhodnutí o povolení záměru bude investorství převedeno na EG.D).

Součástí všech stupňů projekční přípravy bude vyvolaná přeložka veřejného osvětlení, nový systém osvětlení volnočasového areálu a nové rozvody datové sítě (vč. propojení datové sítě mezi spodní částí ul. Leandra Čecha u č.p. 484 a ul. Dukelská u č.p. 964).

Součástí projekční přípravy bude i návrh přístupových pěšin, vč. pěšiny na spodní část ul. Šimkova s možností vhodných terénních úprav stávajícího svahu.

Projektová dokumentace (včetně položkového rozpočtu, soupisu prací a výkazu výměr) bude členěna na stavební objekty k možnosti případných samostatných žádostí o dotaci z příslušných dotačních programů.

2. Termín a místo realizace:

Termín dodání projektové dokumentace DSP vč. IČ a zajištění rozhodnutí o povolení záměru s nabytím právní moci je dohodnut do **30.4.2026**

Termín dodání projektové dokumentace DPS vč. položkového rozpočtu a plánu BOZP je dohodnut do **3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení záměru**

Místo dodání: kancelář odboru investic MěÚ v NMNM.

Dozor projektanta bude vykonáván v průběhu realizace stavby, která je předpokládána cca v r. 2026 - 2028.

3. Cena:

Na základě cenové nabídky dodavatele ze dne 25.4.2025 celková částka ve výši **1.302.000,- Kč bez DPH**.

V této ceně není započtena cena za výkon dozoru projektanta, která se sjednává ve výši **600,- Kč/hod bez DPH**. Touto cenou bude účtován i čas dopravy na staveniště, přičemž v ceně jsou obsaženy i cestovní náklady.

K těmto cenám bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Částky za dílčí části díla:

- vypracování DSP vč. IČ a zajištění rozhodnutí o povolení záměru s nabytím právní moci ve výši **640.000,- Kč bez DPH**

- vypracování DPS vč. položkového rozpočtu a plánu BOZP ve výši **662.000,- Kč bez DPH**

Cenová nabídka tvoří přílohu č. 1 této objednávky.

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

Faktura za projekční práce a inženýrskou činnost vždy po předání dílčí části díla. Faktura za výkon dozoru projektanta po dokončení realizace stavby. Splatnost faktur 21 dnů.

5. Zvláštní požadavky (výše penále, záruka, apod.):

Smluvní pokuta dodavateli je stanovena ve výši 0,1 % z dílčí ceny vždy za vypracování dílčí části díla, a to za každý den prodlení s termínem dodání této dílčí části díla.

Dodavatel nebude odpovědný za nedodržení sjednaného termínu dodání DSP vč. IČ a zajištění rozhodnutí o povolení záměru s nabytím právní moci pouze v případě, kdy s vydáním tohoto rozhodnutí nebude prokazatelně souhlasit některý z účastníků příslušného řízení před stavebním úřadem, popřípadě dotčený orgán, nebo dojde k nepřiměřeným a prokazatelným průtahům z jejich strany.

Smluvní pokuta objednateli je stanovena ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení s proplacením faktury.

Dodavatel podpisem této objednávky poskytuje objednateli právo na jakékoliv v současnosti známé využití díla, zejména další zpracování a úpravu díla, jakož i nehmotných statků, které jsou v tomto díle zpracovány, včetně práva objednatele udělit dalším osobám souhlas k využití díla včetně nehmotných statků v tomto dokumentu zpracovaných, to vše po dobu trvání majetkových práv k nehmotnému statku. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny sjednané dle bodu 3 této objednávky.

Dodavatel podpisem této objednávky souhlasí s uveřejněním celého textu objednávky v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této objednávky v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tuto objednávku bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od oboustranného podpisu této objednávky odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením této objednávky.

Smluvní strany uzavírají tuto objednávku v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této objednávce nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Tato objednávka byla projednána na schůzi Rady města Nové Město na Moravě č. 46 konané dne 13.5.2025 a schválena usnesením přijatým pod bodem č. 32/46/RM/2025.

Obě strany prohlašují, že ustanovení této objednávky byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

Tato objednávka se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dva stejnopisy a jeden stejnopis je určen pro potřeby dodavatele.

Příloha a nedílná součást této objednávky: Nabídka dodavatele ze dne 25.4.2025.

V Novém Městě na Moravě

Dne 16.5.2025

Podpis objednatele:

[Redacted signature]

Michal Šmarda, starosta



Potvrzuji přijetí objednávky:

V Ostravě

Dne 17.5.2025

Podpis dodavatele:

[Redacted signature]

Ing. Denis Martaus, jednatel

HYDRO GAS MANUFACTURE, s.r.o.
Poděbradova 1069/35
00 Moravská Ostrava
92699, DIČ: CZ26792699
zapsáno 23.12.2002
Ostrava, oddíl C, vložka 26 330

Hydro Gas Manufacture, s.r.o.
Poděbradova 1069/35
702 00 Moravská Ostrava
IČ: 26792699
DIČ: CZ26792699

Nové Město na Moravě
Maršovská 169
592 31 Nové Město na Moravě

V Ostravě dne 25. 4. 2025

Věc: Nabídka na zpracování PD na akci **Volnočasový areál u Klečkovského rybníka** v Novém Městě na Moravě

Na základě poptávky ze dne 2. 4. 2025 zasíláme cenovou a termínovou nabídku rozsahu a v ceně (tis. Kč):

Dokumentace pro povolení stavby (DSP)	550
stavební dokumentace	440
výsadby	60
statika (molo)	36
projekt inženýrských sítí	14
Inženýrská činnost	90
Dokumentace pro provádění stavby (DPS)	615
stavební dokumentace	495
výsadby	40
statika (molo)	66
projekt inženýrských sítí	14
Položkový rozpočet, soupis prací a výkaz výměr	35
Plán BOZP	12
Celkem	1302
DPH	273,42
Celkem s DPH	1575,42

Součástí nabídkové ceny je i geologický průzkum pro založení mola.

Cenu za výkon dozoru projektanta nabízíme ve výši 600,-Kč/hod bez DPH, touto cenou bude účtován i čas dopravy na staveniště, přičemž v ceně jsou obsaženy i cestovní náklady.

Předpokládané náklady stavby činí:

- stavební objekt skatepark 7,5 mil. Kč

- ostatní stavební objekty 10,5 mil. Kč

Celkem: 18 mil. Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Termín dodání projektové dokumentace DSP vč. IČ a zajištění rozhodnutí o povolení záměru s nabytím právní moci nabízíme do **30.4.2026**.

Termín dodání projektové dokumentace DPS vč. položkového rozpočtu a plánu BOZP nabízíme do **3 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení záměru**.

Ing. Denis
Martaus

Digitálně podepsal
Ing. Denis Martaus
Datum: 2025.04.25
16:10:52 +02'00'

S pozdravem

Ing. Denis Martaus
jednatel společnosti