[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 Občanského zákoníku a jeho následných ustanovení. Smluvní povinnost
vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.
	
	1. Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

	Osoby pověřené jednat ve věcech technických:
	, referent přípravy a realizace staveb, pracoviště Havlíčkův Brod, tel. , mob:
email:	@ksusv.cz


Bank. spojení:
Číslo účtu:

	IČO:
	000 90 450

	DIČ:
	CZ00090450


Telefon:

	E-mail:
	@ksusv.cz

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen „objednatel“)


	Zhotovitel:
	Galerie a muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Havlíčkovo nám. 19, 580 01 Havlíčkův Brod

	Zastoupený:
	Mgr. Alenou Jindrovou,
ředitelkou Galerie a muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.

	Nadřízený orgán:
	Kraj Vysočina, Žižkova 57, 586 01 Jihlava

	IČO:
	00083607


Peněžní ústav:
Číslo účtu:
telefon:
Organizace je zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr., vložka č.732

	V technických věcech je oprávněn jednat:
	Mgr. Josef Krpálek tel.	;	@muzeumhb.cz


(dále jen „zhotovitel“)

2. [bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Předmět dílaPředmětem díla je

provedení záchranného archeologického výzkumu na stavbě:
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]II/345 Chotěboř - Ždírec nad Doubravou
Záchranný archeologický výzkum (dále jen „ZAV“) bude realizován formou dohledu, exkavace a dokumentace všech archeologických objektů, situací a movitých nálezů a to v místech stavby, kde 
dojde ke stavebním zásahům, kterými budou výše uvedené archeologické objekty, situace a movité nálezy ohroženy. Účelem výzkumu je identifikace a záchrana ohrožených archeologických památek. Smluvní povinnost vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb.
2.1. Archeologický výzkum (dále též dílo) je tvořen:
2.1.I terénní částí záchranného archeologického výzkumu
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]2.1.II vyhodnocením terénní části a zpracováním expertního listu a případně nálezové zprávy (pozitivní zjištění).
2.2. Prvním výsledkem díla bude expertní list, ve kterém budou sumarizovány výsledky terénní části ZAV (bod 2.1.I. této smlouvy). Expertní list slouží jako potvrzení o provedeném archeologickém výzkumu pro orgány činné ve stavebním řízení a pro potřeby objednatelovy další dokumentace.
2.3. Druhým výsledkem díla v případě, že bude nálezová situace pozitivní, bude závěrečná nálezová zpráva o výsledcích ZAV na stavbě s vyhodnocením a zpracováním pořízené dokumentace a nalezených památek (bod 2.1.II. této smlouvy). Nálezová zpráva zpracovaná na podkladě výše uvedených činností bude obsahovat popis, dokumentaci a odborné vyhodnocení výzkumem zachycené situace.
2.4. Expertní listy nebo v případě realizace plošného ZAV nálezové zprávy budou vyhotoveny zvlášť
k jednotlivým částem této stavby. Stavba bude dělena na části s názvy dle bodu 4.4.
3. [bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Termín plnění
3.1 Záchranný archeologický výzkum na stavbě uvedené v bodě 2.1. této smlouvy bude zahájen v návaznosti na výkopové práce, jejichž zahájení se objednatel zavazuje zhotoviteli oznámit písemně nejméně 5 dnů před akcí nebo ohlásit osobně na tel. číslo	příp.
. Terénní část výzkumu (dle odstavce 2.1.I.) bude probíhat po celou dobu trvání stavebních prací, které mohou archeologické památky ohrozit.
3.2 Termín ukončení bude stanoven v dohodě zhotovitele s objednatelem, případně s odpovědným zástupcem (technickým dozorem stavby).
3.3 Již během trvání terénní části výzkumu dle odst. 2.1.I. této smlouvy zahájí zhotovitel zpracovávání výzkumu do podoby expertního listu dle odst. 2.1.II. této smlouvy, které zhotovitel ukončí do 1 měsíce od ukončení terénní části výzkumu. Ve stejném termínu bude vyhotoven expertní list.
3.4 Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur zhotovitele vystavených dle této smlouvy, prodlužují se termíny provádění a zhotovení díla sjednané v této smlouvě o počet dnů prodlení objednatele s úhradou kterékoli části sjednané ceny díla. Zhotovitel je navíc oprávněn po dobu prodlení objednatele s úhradou kterékoli části sjednané ceny díla zcela zastavit práce na provádění díla.
4. [bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Cena
4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo na podkladě faktur, ve kterých budou uvedeny druh a množství skutečně provedených prací.
S sfdi
Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

Cena za dílo nepřesáhne 17 600 Kč (slovy: sedmnáct tisíc šest set korun českých). Zhotovitel není plátcem DPH. Tato cena je maximální a nepřekročitelná.
Smlouva na zajištění ZAV akce
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4.2. Během provádění celého díla dle článku 2 této smlouvy bude zhotovitel evidovat počet a funkční zařazení svých pracovníků ve výzkumném deníku zhotovitele. Účast pracovníků na staveništi podílejících se na ZAV bude v průběhu provádění terénní části odsouhlasována stavbyvedoucím příp. zástupcem objednatele podpisem ve výzkumném deníku. Takto vedené záznamy budou podkladem pro fakturaci zhotovitele při následujících sazbách: archeolog 550 Kč/hod. Odhad nákladů je vyčíslen v příloze, která je nedílnou součástí této smlouvy.
4.3. Během trvání terénní části výzkumu dle odstavce 2.1.I. je zástupce objednatele nebo technický dozor oprávněn výše uvedené záznamy (bod 4.2. této smlouvy) denně stvrzovat svým podpisem přímo v místě výzkumu. Jestliže objednatel k záznamu dle první věty tohoto odstavce nepřipojí své vyjádření do druhého pracovního dne ode dne, který má být odsouhlasen, považuje se záznam uvedený ve výzkumném deníku zhotovitele za odsouhlasený. Totéž platí, pokud objednatel k záznamu o provedených pracích připojí vyjádření, kterým zcela nebo zčásti nepotvrzuje provedení prací, aniž zároveň uvede prokazatelný vážný důvod, proč vykázané práce nepotvrzuje. Takto vedené záznamy zhotovitele budou podkladem pro fakturaci zhotovitele.
4.4. Fakturu k uhrazení terénní části archeologického výzkumu předloží zhotovitel po ukončení terénní části archeologického výzkumu spolu s expertním listem (dle odst. 2.1.I). V této faktuře zhotovitel vyúčtuje všechny práce provedené na díle v průběhu terénní části výzkumu. Druhou fakturu předloží zhotovitel objednateli po ukončení zpracování výzkumu dle odst. 2.1.II. této smlouvy. V této faktuře zhotovitel vyúčtuje všechny práce provedené na díle v průběhu zpracování výzkumu. Faktury jsou splatné do 60 dnů ode dne doručení na adresu objednatele. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce: II/345 Chotěboř - Ždírec nad Doubravou. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01% z fakturované částky za každý den prodlení. V případě prodlení s úhradou faktury nezaviněném objednatelem nebude zhotovitel uplatňovat nárok na úrok z prodlení.
4.5. V případě prodlení s předložením závěrečné zprávy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
4.6. K převzetí prací, k podpisu předávacích protokolů a k převzetí nálezové zprávy dle odstavce 2.1.II. této smlouvy je za objednatele oprávněn Ing. Josef Bernad.
5. [bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Součinnost
5.1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k provádění díla, jakož i potřebné informace o objektech a inženýrských sítích.
5.2. Zhotovitel neodpovídá za škody na inženýrských sítích, které způsobí jeho pracovníci anebo osoby jím k provedení díla pověřené, jestliže v důsledku nesprávných či neúplných informací objednatele postupovali v dobré víře, že škodu svou činností nezpůsobí.
5.3. Při provádění terénní části výzkumu dle odst. 2.1.I.této smlouvy objednatel zajistí pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště s možností provádět práce dle jeho výzkumných potřeb v rámci této smlouvy.
5.4. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat na staveništi předpisy BOZP, dodržovat pokyny koordinátora BOZP na staveništi.
5.5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby nedošlo k podstatnému časovému zdržení objednatele.
5.6. V případě, že během díla budou odhaleny skutečnosti, které by měnily rozsah díla touto smlouvou sjednaného, zavazuje se objednatel uzavřít se zhotovitelem dodatek k této
smlouvě, ve kterém bude nastalá situace řešena. Jedná se především o odkrytí složitějších archeologických situací, jejichž záchrana a dokumentace by vyžadovala více času a prostředků. Odhad nákladů bude vyčíslen v dodatku k této smlouvě na základě aktuálního ceníku archeologických prací Galerie a muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace.
5.7. Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. [bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Jiná ujednání
6.1. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny jen písemně po dohodě smluvních stran, pokud ze smlouvy nevyplývá něco jiného.
6.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
6.3. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.
6.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
6.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
6.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
6.7. Smlouva obsahuje čtyři stránky textu a její nedílnou součástí je tabulka s předpokládaným rozpočtem díla (viz. Příloha). Smlouva je vyhotovena v 1 výtisku v elektronické formě ve formátu .pdf s Kvalifikovaným elektronickým podpisem obou smluvních stran.
6.8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.
Přílohy:	Cenová nabídka na provedení záchranného archeologického výzkumu na stavbě
V Havlíčkově Brodě dne: viz podpisV Jihlavě dne: viz podpis
Za objednatele:

Za zhotovitele:
		Digitálně podepsal
	Ing. Radovan Necid
Datum: 2025.06.02
	09:45/48 +02'00'
	Mor A|pna Di9itálněP°dePsal IVltJI . MICI Id Mgr. Alena Jindrová
1 inzd rz-wzá	14:05:09+02'00'

	Ing. Radovan Necid ředitel KSÚSV, p.o.
	Mgr. Alena Jindrová ředitelka GMVHB, p.o.
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[image: ]Galerie a muzeum Vysočiny Havlíčkův BrodGalerie a muzeum Vysočiny Havfcčfcúv Brod

Havlíčkovo náměstí 19,580 01 Havlíčkův Brod telefon:-	e-mail:	@gmvhb.cz
V Havlíčkově Brodě dne 12. 2. 2025
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava@gmvhb.cz

	Věc:
	Cenová nabídka na provedení záchranného archeologického výzkumu na akci:

	
	„II/345 Chotěboř - Ždírec nad Doubravou“


Za GMV Havl. Brod vyřizuje:
(tel.
) e-mail:

GMV Havlíčkův Brod, p. o., nabízí zajištění archeologického výzkumu při výše uvedené stavební akci (podle § 21 - 24 zákona č. 20/1987 Sb). Naše organizace zřizovaná Krajem Vysočina je oprávněna k provádění archeologických výzkumů na základě licence MK ČR, potažmo dohody s ArÚ Praha, který je pověřeným garantem archeologické památkové péče pro ČR.
Na základě výše uvedeného, navrhujeme provedení archeologického dohledu při stavebních pracích. Přikládáme rozpočet akce, který je stanovený jako maximální cena za archeologický dohled, včetně dokumentace menších archeologických situací. Přičemž fakturovány budou pouze skutečně odpracované hodiny. Maximální cena za provedení archeologického dohledu a dokumentace menších nálezových celků byla vypočtena na 17 600 Kč (viz příloha na s. 2).
V případě, že dojde k odkrytí složitějších archeologických situací, jejichž záchrana a dokumentace by vyžadovala více času a prostředků, musí být uzavřena dodatečná smlouva na ZAV s organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů.

Za Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.:
#/2
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Havlíčkovo náměstí 19,580 01 Havlíčkův Brod telefon:-	e-mail:	@gmvhb.cz
Příloha: Rámcová kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu (maximální cena).
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]„II/345 Chotěboř - Ždírec nad Doubravou“
charakteristika zemních zásahů: skrývka, sondy.
Terénní část výzkumu (bod 2.2.I. smlouvy)
	Počet pracovníků
	Zařazení
	Hodinová sazba
	Počet hodin
	Celkem

	1
	archeolog
	Kč
	
	Kč

	1
	asistent arch. výzkumu
	Kč
	0
	0,00 Kč

	celkem
	8 800,00 Kč




Zpracování nálezů a dokumentace, vyhotovení nálezové zprávy (bod 2.2.II. smlouvy)
	Počet pracovníků
	Zařazení
	Hodinová sazba
	Počet hodin
	Celkem

	1
	archeolog
	Kč
	16
	00 Kč

	1
	asistent arch. výzkumu
	Kč
	0
	0 Kč

	1
	konzervátor
	Kč
	0
	0,00 Kč

	
	expertýzy, konzultace
	
	
	0,00 Kč

	celkem
	
	8 800,00 Kč



celková cena	17 600,00 Kč
Zhotovitel si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek mezi sebou v průběhu prací při respektování maximální nepřekročitelné ceny.
Terénní část ZAV
1. Preparace a terénní dokumentace archeologických objektů
2. Dokumentace archeologických objektů v terénu
3. Zaměření a exkavace archeologických objektů
4. Agenda AMČR
Zpracování ZAV
1. Konzervace archeologických nálezů
2. Dokumentace archeologických nálezů (laboratorní)
3. Inventarizace, katalogizace a uložení archeologických nálezů
4. Zpracování a digitalizace terénní dokumentace
5. Vyhodnocení archeologických kontextů
6. Vyhotovení zprávy o archeologické akci
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