

4107	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2
3512	5913035030	Demontáž celopryzové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zidak	m
3982	5914075010	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,15 m	m2
3524	5913040030	Montáž celopryzové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zidak	m
3683	5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm	m2
3670	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin závlčkovou hmotou	m
197	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojné v koleji	m3
832	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km
6745	7594107415	Demontáž lanového ukojení / propojení ze stojiny kolejnice	kus
6746	7594105415	Montáž připojení lanového ukojení / propojení na stojinu kolejnice	kus
6747	7592007160	Demontáž balizy úplná včetně upevňovací sady	kus
6748	7592005162	Montáž balizy do kolejíště pomocí mezikolejnicového upevňovače (Clamp, Vortok apod)	kus
4219	5955101000	Kamenivo drcené štěrček frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1	t
4236	5955101022	Kamenivo drcené štěrček frakce 0/32	t
6585	5964161010	Beton lehce zhutnitelný C 20/25,X0 F5 2 285 2 765	m3
6325	5963146000	Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t
6327	5963146010	Živičné přejezdové vozovky ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t
6333	5963152000	Asfaltová závlčka trvale pružná pro trhliny a spáry	kg
6209	5963101105	Přyzvová přejezdová konstrukce STRAIL závěrná zídka tvaru T délky 1200 mm	kus
6182	5963101012	Přyzvová přejezdová konstrukce STRAIL innoSTRAIL - vnější panel 900 mm	m
6212	5963101120	Přyzvová přejezdová konstrukce STRAIL betonový základ délky 1500 mm	kus
6205	5963101085	Přyzvová přejezdová konstrukce STRAIL spinací táhlo 1200 mm	kus
6215	5963101135	Přyzvová přejezdová konstrukce STRAIL pojistka proti posuvu	kus
6691	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus
6678	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písků, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t
6679	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písků, sutí, dlažebních kostek, atd.) v nířnířatěk za každých dalších 10 km	t
6696	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t
6702	9909000500	Poplatek za uložení odpadu betonových prefabrikátů	t

VRN

10	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
12	033111001.1 R	Provozní vlivy Vyluka silničního provozu se zajištěním objíždky - jednoduché vyřízení povolení a označení objíždky	soubor
16	033121011 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem šířá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	hod
20	034111001	Další náklady na pracovníky Zákoně příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod
22	031101011R	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 1 do 3 mil. Kč	soubor
7	023131001.2 R	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení železničního svršku a spodku - cena stavby do 3 mil.	soubor

[illegible]

celková cena	1 992 340,90
---------------------	---------------------