



Statutární město Brno | Městská část Brno-Židenice

Úřad městské části Brno-Židenice

Odbor bydlení

VÁŠ DOPIS Č. J.:

ZE DNE:

NAŠE Č. J.:

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

Zuzana Pěňčíková

TELEFON:

E-MAIL:

DATUM:

29.5. 2025

POČET LISTŮ:

02

ADH-PLOTY, s.r.o.

Štoky č.p. 463,

Štoky

582 33

IČO: 281 568 11

Objednávka č.: 05251600027

Objednáváme u Vás doplňující práce a dodávky na stavbu oplocení BD M. Kuncové 4 a to dle CN (příloha č.1).

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných obecně závazných předpisů. Zhotovitel vystaví fakturu po řádném zhotovení celého díla.

Cenu za činnosti, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn fakturovat.


Termín plnění: **do 30.06.2025.**

Cena: **66.207,12 Kč, bez DPH**

7.944,85 Kč, DPH (12%)

Cena celkem: **74.151,97 Kč, vč. DPH.**

Identifikační údaje objednatele:


Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Konečný příjemce: Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice, Odbor bydlení,
Gajdošova 7, 615 00 brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město; č.ú. 

Platební podmínky:

Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

Dále musí faktura obsahovat: číslo objednávky, číslo faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění, den splatnosti faktury, označení díla, požadovanou částku bez DPH, výši DPH, požadovanou částku celkem s DPH, jako příloha bude kopie předávacího protokolu odsouhlaseného objednatelem.

Fakturu zašlete na adresu: Statutární město Brno, MČ Brno Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno nebo doručte objednateli v papírové podobě na podatelnu ÚMČ Brno-Židenice.



.....
Ing. Jan Tuček
vedoucí OB

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Markéty Kuncové - vícepráce	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	Oplocení	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Brno - Židenice	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
CN	276 25	Zpracováno dne:	16.05.2025	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem
1 Hloubené vykopávky						3 382,50
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 - základy oplocení 0,55 patky sloupků 0,3 patky branky 0,38 pro desku	m3	1,23	2 750,00	3 382,50
2 Přemístění výkopku						976,62
2	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3 - k zásypu po vyb. základu Varianta: z výkopu zákl. oplocení 1,23	m3	1,23	450,00	553,50
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m - k zásypu po vyb. základech Varianta: z výkopu pro sloupky oplocení 1,23	m3	1,23	155,00	190,65
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m - odvoz výkopku Varianta: na skládku 1,23	m3	1,23	189,00	232,47
3 Základy						3 570,00
5	460080001RT1	Betonový základ do zeminy bez bednění - zabet. sloupků 0,55 patky sloupků 0,3 patky branky	m3	0,85	4 200,00	3 570,00
4 Zdi podpěrné a volné						9 544,50
6	318110013RT1	Osazení beton. podhrabové desky do plotu bez dodávky podhrabové desky 9	soubor	9,00	387,00	3 483,00
7	59233175	Deska plotová podhrabová 300 x 50 x 2450 mm, dodávka vč držáku desky 9	kus	9,00	673,50	6 061,50
5 Sloupy a piliře, stožáry a rámové stojky						11 533,50
8	338171122RX1	Osazení sloupků plot. ocel. délky 3 m, zabetonování Varianta: dodávka sloupků + betonu oceněna zvlášť 115	kus	11,00	360,00	3 960,00
9	55346202R	Sloupek plotový 60x60 mm, výška 2800 mm, Zn+6005, zelený, dodávka 11	kus	11,00	688,50	7 573,50
6 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách						5 800,00
10		Přesun hmot,	kap	1,00	5 800,00	5 800,00
7 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)						31 400,00
11	767990010RAD	Atypické ocel. konstrukce, D+M - ocelové branka - rám, sloupky PVC 6005 Varianta: 50 - 100 kg/kus, provedení dle PD 82	kg	82,00	185,00	15 170,00
12	767951112R00	Pozinkování ocelových výrobků, - křídla branky + sloupky 82	kg	82,00	30,00	2 460,00
13	767995RX1	Montáž plotových panelů 3D 250x203 cm, Zn+6005, drát 5 mm Varianta: dodávka panelů ve specifikaci, vč. spoj. materiálu 9	ks	9,00	525,00	4 725,00
14	55342460R	Panel plotový - dílec 3D, 2500 x 1730 mm, Zn+PVC, drát 5 mm, zelený, dodávka 9	kus	9,00	1 005,00	9 045,00

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Markéty Kuncové - vícepráce	Objednatel:	Město Brno	CN	276 25
Druh stavby:	Oplocení	Projektant:	#ODKAZ!	IČO/DIČ:	
Lokalita:	Brno - Židenice	Zhotovitel:	#ODKAZ!	IČO/DIČ:	281 56 811 / CZ28156811
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	55
JKSO:	276 25	Zpracoval:	Petr Adamec	Datum:	16.05.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	15 238,84	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	10 198,28	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	17 658,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž	13 742,00			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	2 089,32			Ostatní	0
	Montáž	1 480,68			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		5 800,00				
ZRN celkem		66 207,12	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					VORN celkem	0,00
					VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	66 207,12	DPH 12%	7 944,85	Celkem bez DPH	66 207,12
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	74 151,97

Projektant	Objednatel	Zhotovitel ADH-PLOTY s.r.o.
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	16.05.2025

Poznámka:

1. výkaz výměr obsahuje pouze stručné popisy materiálů a prací, podrobný popis vlastností materiálů a prováděcích prací je obsažen v projektové dokumentaci.