
Reg io ná ln í  muzeu m v  Li to my š l i           

Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl, IČO: 71191283 

Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Litomyšl, č.ú. 188726427/0300 
tel: 461615287, e-mail: info@rml.cz 

ZAV  5/22                                                                                                                                                      č.j.: RML/380/25/Ne-361 

 

Vypracoval:  Mgr. Jana Němcová, Ph.D., archeolog RML 1 

DOHODA 
o provedení záchranného archeologického výzkumu 

podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění   

a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Zákona občanského zákoníku, v platném znění 

 

 

Článek I.  

ÚČASTNÍCI DOHODY 

 

OBJEDNATEL  

Město Polička 
se sídlem:                      Palackého nám. 160, 572 01 Polička  

Zastoupené:      starostou Jaroslavem Martinů 

IČ:                                 00277177  

Bankovní spojení:          ČS a.s. 

Číslo účtu:                      1283399369/0800 

Kontaktní telefon:          Ing. Marta Mastná 731 441 405, Mgr. Aleš Mlynář 731 615 270 

Adresa pro fakturaci:      shodná 

  

 

a 

 

ZHOTOVITEL 

Regionální muzeum v Litomyšli  
se sídlem:   Jiráskova čp. 9, 570 01 Litomyšl 

Zastoupené:      ředitelem Mgr. René Klimešem  

IČ:   71191283 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. Litomyšl 

Číslo účtu:  188726427/0300 

Kontaktní telefon:  461 615 287; mobil: 739 031 857 (Mgr. J. Němcová) 

 

 
Článek II.  

I.  DEFINICE POJMŮ 

I. fáze záchranného archeologického výzkumu (dále jen I. FZAV) byla provedena formou archeologické zjišťovací 

sondáže na základě objednávky čj. RML/246/25/Ne-361 v období 1. 3. – 31. 3. 2025. Na základě výsledků I. 

FZAV je uzavřena s investorem tato dohoda na provedení ZAV, který bude probíhat v rámci stavby.  

a)      II. fáze záchranného archeologického výzkumu nastane v případě objevení archeologických situací v prostoru, kde 

proběhla I. FZAV, jde o vlastní archeologický výzkum zjištěných objektů, tzn. vybrání, zdokumentování, 

vyfotografování a geodetické zaměření archeologických situací (dále jen II. FZAV). Tato fáze následuje bezprostředně 

po I. FZAV a smluvní strany se zavazují, že v tomto případě vejdou v další jednání a náklady spojené s II. FZAV budou 

řešeny dodatkem k dohodě  ZAV. 

b)     III. fáze záchranného archeologického výzkumu zahrnuje zpracování nálezové zprávy z II. FZAV (zpracování 

zahrnuje laboratorní ošetření movitých nálezů z II. FZAV, odborné analýzy těchto movitých nálezů, digitalizace 

zaměření, kresebná dokumentace vybraných movitých nálezů a zpracování nálezové zprávy podle pokynů 

Archeologického ústavu AV ČR Praha, v.v.i.). Dále jen III. FZAV. Pokud nenastane II. FZAV, zahrnuje III. fáze 

zpracování situací zjištěných archeologickým dozorem, vyhotovení Expertního listu a případně odborné zprávy.  

 

 

Článek III. 

PŘEDMĚT DOHODY 

Předmětem dohody je provedení II. a III. fáze záchranného archeologického výzkumu vč. dokumentace a zpracování 

nálezů z I. FZAV při akci: „Revitalizace náměstí B. Martinů v Poličce“ za podmínek dále v této dohodě 

specifikovaných. 

Článek IV.  

MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ 

II. a III. FZAV bude realizována na pozemcích st.p. 5913/11, k.ú. Polička, okres Svitavy, Pardubický kraj, a to od 1. 4. 

2025 do 31. 8. 2026.  
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Článek V.  

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 

1) Objednatel se zavazuje, že 

a) oznámí odbornému garantovi, tj. Regionálnímu muzeu v Litomyšli, zahájení zemních prací s předstihem nejméně 1 

týden a uvede kontakt na dodavatele výkopových prací (jméno, telefon), 

b) umožní pracovníkům Regionálního muzea v Litomyšli, jakož i jeho smluvním partnerům, provádění záchranného 

archeologického výzkumu, tj. zajistí přístup na staveniště, do výkopů a dalších míst, kde práce v rámci stavby nebo 

jiné činnosti zasahují pod povrch země, 

c) umožní pracovníkům Regionálního muzea v Litomyšli, jakož i jeho smluvním partnerům, provádět opatření 

v terénu za účelem dokumentace a vyhodnocování nemovitých archeologických nálezů, tj. zejména porušených 

nebo ohrožených archeologických situací, odebírání zjištěných movitých archeologických nálezů, jejich laboratorní 

zpracování včetně dokumentace nutné pro vyhodnocení a vypracování nálezové zprávy ze záchranného 

archeologického výzkumu,  

d) v případě zjištění významných nemovitých archeologických nálezů se zavazuje po dohodě s těmito pracovníky 

zastavit práce v potřebném rozsahu a na dobu nezbytně nutnou k náležitému odkrytí, dokumentaci, vyhodnocení 

těchto nálezů a odebrání movitých archeologických nálezů z těchto archeologických situací. 

e) v případě narušení archeologické památky mimořádného významu umožní objednavatel zhotoviteli na svém 

pozemku svolání odborné archeologické komise, která doporučí další postup. Obě strany se tak zavazují vejít 

v jednání směřující k uspokojivému řešení nově nastalých skutečností. 

2) Objednatel souhlasí s podmínkou, že po ukončení ZAV bude pozemek ponechán v podobě, jaká byla při ukončení 

archeologických prací. 

 

Článek VI.  

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

Regionální muzeum v Litomyšli se zavazuje, že 

a) zajistí provedení záchranného archeologického výzkumu na uvedené stavbě, která probíhá na území 

s archeologickými nálezy. Výzkum bude mít po odborné stránce veškeré náležitosti. Těmi se rozumí odborně 

provedená opatření v terénu za účelem dokumentace (písemné, kresebné, fotografické a geodetické) a vyhodnocení 

nemovitých archeologických nálezů, tj. zejména porušených nebo ohrožených archeologických situací, odebírání 

movitých archeologických nálezů, jejich laboratorní zpracování včetně dokumentace nutné pro vyhodnocení 

a vypracování nálezové zprávy ze záchranného archeologického výzkumu,  

b) průběh záchranného archeologického výzkumu bude pro potřeby investora (vlastníka) dokumentovat zápisy do 

stavebního deníku. V případě nedostupnosti stavebního deníku zaznamená zástupce zhotovitele návštěvu do svého 

pracovního deníku,  

c) po ukončení záchranného archeologického výzkumu vystaví objednateli potvrzení o tom, že tento záchranný 

archeologický výzkum řádně proběhl a s jakým výsledkem (tzv. expertní list). Expertní list zhotovitel vystaví po 

úhradě nákladů na výzkum objednatelem, 

d) v případě, že při zemních pracích, jichž se tato dohoda týká, budou zjištěny archeologické nálezy, budou 

deponovány v Regionálním muzeu v Litomyšli, 

e) jeho pracovníci budou při provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu dodržovat předpisy BOZP. 

 

 

Článek VII.  

NÁKLADY NA ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM 

Náklady na II. a IIII. fázi záchranného archeologického výzkumu nepřekročí částku: 

700 000,-  

 (slovy: sedm set tisíc korun) 

 

 

Fakturace bude prováděna podle skutečně vynaložených nákladů, a to na základě přiloženého přehledu nákladů 

na výzkum. Dílčí fakturace - spolu s podrobným vyúčtováním – bude probíhat průběžně dle provedených prací. 

V případě pozdní úhrady bude účtována sankce ve výši 0,05 % z objemu nákladů na výzkum za každý den. 

Potvrzení o provedení ZAV bude vystaveno až po úhradě nákladů na záchranný archeologický výzkum. 
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Článek VIII.  

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. Níže podepsaný (dále v tomto článku jen „Subjekt“) poskytuje Regionálnímu muzeu v Litomyšli, IČO 71191283, 

se sídlem Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl (dále jen „Muzeum“) své osobní údaje za účelem úkonů spojených 

s prováděním archeologických výzkumů a uchovávání archeologických nálezů Muzeem a pro „Archeologickou 

mapu ČR“ provozovanou Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i., systémovou aplikaci určenou pro sběr, 

správu a prezentaci informací o archeologických výzkumech prováděných na území ČR. Subjekt uděluje tímto 

Muzeu svůj  

výslovný souhlas s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů, v platném znění, se zpracováním Subjektem poskytnutých osobních údajů. 

2. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Subjekt Muzeu na dobu neurčitou, a tento souhlas může být 

Subjektem kdykoliv odvolán, a to formou doporučeného dopisu adresovaného na adresu sídla Muzea. 

3. Muzeum garantuje Subjektu i další práva uvedená v ustanovení § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. 

 

 

Článek IX.  

REGISTR SMLUV 

1. Smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv („zákon o registru smluv“), zveřejněna v registru smluv. Smluvní 

strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím 

dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

2. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník). 

3. Smluvní strany se dohodly, že: 

a. smlouva bude zveřejněna v plném znění s výjimkou příloh, pokud je smlouva obsahuje; 

b. uveřejnění v registru smluv na dobu neurčitou provede Regionální muzeum v Litomyšli, a to bezodkladně 

po uzavření této smlouvy, nejpozději však do 30 dní od uzavření smlouvy. 

 

 

Článek X.  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4. Právní vztahy, které nejsou upraveny touto dohodou, se řídí ustanovením příslušných právních předpisů. 

5. V případě narušení archeologické památky mimořádného významu a tím i neočekávanému zvýšení nákladů 

na archeologický výzkum se obě strany zavazují vejít v jednání směřující k uspokojivému řešení nově nastalých 

skutečností. 

6. Účastníci dohody potvrzují, že tato dohoda byla uzavřena svobodně, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla 

sjednána v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek. 

7. Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každá ze stran dohody obdrží po jednom stejnopise. 

8. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.  

 

 

 

 

 

 

 V Poličce dne 22. 5.  2025 

 

za objednatele 

 

 

 

 

……………………………………. 

Město Polička 

starosta Jaroslav Martinů 

V Litomyšli dne 3. 6. 2025 

 

za zhotovitele 

 

 

 

 

……………………………………….   

Regionální muzeum Litomyšl 

ředitel Mgr. René Klimeš 


