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SMLOUVA O DÍLO 

číslo: 20250443 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

mezi těmito smluvními stranami 

Česká republika – Správa státních hmotných rezerv 
se sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85 
právně jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek 
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha 
č. účtu v případě sankce: 19-85508881/0710 
č. účtu: 85508881/0710  

kontaktní osoba: ……………………….  
telefon: ……………………….  
fax:   

e-mail: ………………………. @……………………….  
datová schránka: 4iqaa3x 
IČO: 48133990 
 

(dále jen „objednatel“ nebo i jen „stavebník“) 

a 

Obchodní firma VHH stavební a obchodní s.r.o. 
se sídlem: Olomouc-Povel, Mišákova 468/41, PSČ 77900 
adresa pro doručování: Šumperská 537, 783 91 Uničov 
spisová značka: C 44155 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
zastoupena: Daniel Hruban, jednatel 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 
číslo účtu:  231723388/0300 

kontaktní osoba:  ……………………….  
telefon:  ……………………….  
fax:    

e-mail:  ………………………. @……………………….  
datová schránka:  uykjbtb 
IČO: 28597168 
DIČ: CZ28597168 

(dále jen „zhotovitel“), 

(dále také společně „smluvní strany“).  

mailto:epodatelna@sshr.gov.cz
http://www.sshr.gov.cz/


 

 
ČR - Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, 150 85  Praha 5 – Malá Strana, tel.: +420 222 806 111, 

fax: +420 251 510 314, IS DS: 4iqaa3x, e-mail: epodatelna@sshr.gov.cz, www.sshr.gov.cz 

2 

Článek I  
Účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je rekonstrukce poškozené podlahy skladové budovy B tak, aby byly 
zajištěny podmínky pro bezkolizní provoz pro účely a k zajištění zákonné působnosti 
objednatele vyplývající ze zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných 
rezerv, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Touto smlouvou se realizuje veřejná zakázka, kterou objednatel zadal v zadávacím řízení pod 
č. j. 04748/25-SSHR s názvem „25-073 NZCHP O-H rekonstrukce betonových podlah 
skladové budovy B“. 

Článek II  
Předmět smlouvy a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající 
v rekonstrukci betonových podlah v 1. PP a ve 3. NP skladové budovy B ve skladové 
kapacitě objednatele (dále také „dílo“). Pro účely této smlouvy se pojmem “dílo“ rozumí rovněž 
„fáze díla“. Technická specifikace předmětu smlouvy – projektová dokumentace je 
uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy. 

2. Plnění předmětu smlouvy bude rozděleno do dvou fází: 

a) první fáze zahrnuje rekonstrukci betonové podlahy v 1. PP 

b) druhá fáze zahrnuje rekonstrukci betonové podlahy v 3. NP 

Obě fáze díla budou zahájeny protokolárním předáním staveniště (společně pro obě fáze díla) a ukončeny 
protokolárním předáním příslušné fáze díla (samostatně pro každou fázi díla). Obě fáze díla budou 
fakturovány společně. 

3. Součástí plnění každé fáze díla je: 

a) dokumentace skutečného provedení stavby, 

b) ekologická likvidace odpadu vzniklého při výstavbě, 

c) předání příslušných revizí a dokladů v českém jazyce. 

d) vyhotovení fotodokumentace původního a nového stavu v průběhu realizace stavby. 

4. Zhotovitel se zavazuje splnit svůj závazek ukončením a protokolárním předáním každé fáze díla 
dle výše specifikované projektové dokumentace v kvalitě obvyklé bez vad a nedodělků zjevně 
bránících předání a převzetí díla (dále jen „způsobilé dílo“) objednateli po vyklizení staveniště. 

5. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla 
a že je v dostatečné výši pojištěn pro případ vzniku škody vzniklé při realizaci díla, což je na 
požádání objednatele povinen kdykoliv prokázat. 

6. V rámci plnění předmětu smlouvy jsou osobami jednajícími za objednatele: 

a) Kontaktní osoba objednatele uvedená v záhlaví smlouvy. Tato osoba, jež je oprávněna 
k plnění povinností objednatele dle této smlouvy, může k plnění povinností písemně 
pověřit jiného zaměstnance objednatele. O tomto pověření je kontaktní osoba 
objednatele povinna písemně (i e-mailem) informovat kontaktní osobu zhotovitele 
a vedoucího střediska. 

mailto:epodatelna@sshr.gov.cz
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b) Pouze pro případ možného převzetí každé fáze způsobilého díla vedoucí střediska v místě 
plnění. 

Vedoucí střediska v místě plnění se zavazuje každou z řádně dokončených fází způsobilého díla 
převzít, případně tak učiní kontaktní osoba objednatele nebo osoba, kterou kontaktní osoba 
objednatele písemně pověří, přičemž k převzetí každé ze způsobilých fází díla dojde na základě 
Protokolu o předání a převzetí díla (dále také „protokol“). 

7. Materiál potřebný k provedení díla je zakalkulován v ceně díla a zhotovitel je povinen jej zajistit 
a dodat. 

8. Místem provedení díla a zároveň místem předání a převzetí díla je: 

Správa státních hmotných rezerv ČR 

………………………. 

………………………. 

Článek III  
Doba plnění 

1. Termín zahájení díla: Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla nejpozději do 5 pracovních dnů 
od převzetí staveniště. Staveniště pro zahájení obou fází díla bude zhotoviteli předáno 
v oboustranně odsouhlaseném termínu stanoveném v písemné výzvě objednatele, adresované 
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen v tomto termínu staveniště převzít. O předání staveniště 
objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán Zápis o předání a převzetí staveniště 
podle čl. V odst. 5. 

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat každou z fází způsobilého díla 
objednateli v termínech: 

a) první fáze: do 18. července 2025 

b) druhá fáze: do 30. listopadu 2025 

Objednatel požaduje, aby každá fáze díla byla realizována samostatně, tj. nelze provádět 
rekonstrukci podlahy v obou podlažích současně. 

3. Dílo je splněno řádným provedením obou fází a vyklizením staveniště. Dílo bude provedeno, 
bude-li dokončeno a předáno objednateli. Má-li dílo nebo fáze díla vady či nedodělky zjevně 
bránící předání a převzetí díla nebo jeho fáze a je tedy k předání nezpůsobilé, není objednatel 
povinen dílo nebo jeho fázi převzít a smluvní strany si sjednají v protokolu, který společně 
sepíší, náhradní termín předání způsobilého díla nebo jeho fáze. 

4. V případě, že zhotovitel nemůže pokračovat ve zhotovení díla nebo jeho fáze v rozsahu 
stanoveném touto smlouvou z důvodu existence okolností, které nebylo možno při vynaložení 
veškeré odborné péče předpokládat, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemně kontaktní 
osobě objednatele uvedené v záhlaví smlouvy způsobem dle čl. XIII odst. 3, příp. na e-mailovou 
adresu kontaktní osoby objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy a učiní zápis ve stavebním 
deníku. Doba, po kterou nebylo možno z důvodu existence uvedených okolností pokračovat ve 
zhotovení díla (např. nevhodné klimatické podmínky), se v případě písemného odsouhlasení 
těchto důvodů kontaktní osobou objednatele způsobem dle čl. XIII odst. 3, příp. na e-mailovou 
adresu kontaktní osoby zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy, nezapočítává do doby plnění 
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díla. Objednatel se zhotovitelem učiní opatření k zajištění zdárného dokončení díla (např.: 
provedou stavebně technická opatření). 

5. Současně s předáním každé fáze díla musí být předány revize a následující doklady v českém 
jazyce: 

a) dokumentace skutečného provedení stavby, 

b) doklad o ekologické likvidaci odpadu vzniklého při výstavbě, 

c) příslušné revizní zprávy dle projektové dokumentace, 

d) certifikáty použitých materiálů, 

e) fotodokumentace původního a nového stavu v průběhu realizace stavby. 

6. Jestliže zhotovitel dokončí příslušnou fázi před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn 
příslušnou fázi, která je způsobilá, protokolárně převzít. 

7. Nebezpečí škody přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku převzetí způsobilé 
příslušné fáze objednatelem. 

Článek IV  
Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 9. května 2025, a to 
Položkovým rozpočtem – Příloha č. 2 této smlouvy a je členěna následovně: 

a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši 5.929.673,80 Kč bez DPH 

(slovy pět milionů devět set dvacet devět tisíc šest set sedmdesát tři korun českých 
osmdesát haléřů) 

b) DPH ve výši celkem 1.245.231,50 Kč 

(slovy jeden milion dvě stě čtyřicet pět tisíc dvě stě třicet jedna korun českých padesát 
haléřů) 

c) celková cena za dílo činí 7.174.905,30 Kč včetně DPH 

(slovy sedm milionů jedno sto sedmdesát čtyři tisíc devět set pět korun českých třicet 
haléřů) 

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené 
v položkovém rozpočtu. 

2. Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena maximální a nejvýše přípustná cena za celý 
předmět plnění a zahrnuje všechny daně, poplatky, cla a náklady zhotovitele nutné k provedení 
celého díla v rozsahu, kvalitě a způsobem požadovaným objednatelem, podle podmínek 
stanovených v této smlouvě. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo 
jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. 

3. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu placení ceny za dílo na účet zhotovitele 
uvedený v záhlaví smlouvy na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem. 
Faktura bude zaslána do datové schránky objednatele nebo e-mailem na adresu 
epodatelna@sshr.gov.cz. Nelze-li použít datovou schránku nebo tuto e-mailovou adresu, bude 
faktura zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví 
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této smlouvy. V případě zaslání do datové schránky nebo na uvedenou e-mailovou adresu bude 
každá faktura zaslána samostatnou zprávou ve formátu pdf, příp. doc, xls. Jestliže bude faktura 
zaslána e-mailem, je možné tuto zprávu jako kopii zaslat i na e-mailovou adresu kontaktní osoby. 

4. Lhůta splatnosti faktury je 21 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli, přičemž za den 
zaplacení se považuje den, kdy je fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele. 

5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále je zhotovitel povinen v daňovém 
dokladu (faktuře) uvést číslo smlouvy, které vždy určuje objednatel a toto číslo je uvedeno 
v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura nebude úplná nebo nebude obsahovat zákonem 
předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je následně 
povinen vystavit novou bezvadnou a úplnou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém 
případě počne běžet doručením nové faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

6. Zhotoviteli se neposkytuje žádná záloha. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli 
provedením díla, tj. tehdy, je-li způsobilé dílo řádně dokončeno a protokolárně předáno 
objednateli včetně vyklizení staveniště. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví této smlouvy je a po celou dobu trvání 
smluvního vztahu bude povinným registračním údajem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Objednatel není u stavebních prací osobou povinnou k dani dle zákona o dani z přidané 
hodnoty. 

Článek V  
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel je povinen dílo provést na svůj náklad a na své nebezpečí v době stanovené touto 
smlouvou. 

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nebo každá jeho fáze má v době předání objednateli vlastnosti 
stanovené příslušnými předpisy, technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této 
smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dílo nebo každá jeho fáze 
je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům 
sjednaným ve smlouvě. 

3. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů a technologií. 

4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s příslušnými právními předpisy k provedení 
díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s vynaložením potřebné a odborné péče osobami 
s příslušnou odbornou kvalifikací, kterou je povinen kdykoli v průběhu provádění díla 
na požádání objednatele prokázat. 

5. Objednatel vyhotoví zápis o předání a převzetí staveniště společně pro obě fáze díla, který 
podepíše osoba jednající za objednatele dle čl. II odst. 6 a kontaktní osoba zhotovitele. 
Zhotovitel se zavazuje zabezpečit průkazné seznámení svých zaměstnanců a ostatních fyzických 
osob, které se zdržují v místě provádění díla, s právními předpisy o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a předpisy o požární ochraně, platnými pro místo provádění díla, a stanovit 
pravidla pro vstup na staveniště. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla plnění 
povinností dle uvedených právních předpisů a pravidel pro vstup na staveniště průkazným 
způsobem kontrolovat. 
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6. Zhotovitel a objednatel v zápisu o předání a převzetí staveniště písemně odsouhlasí umístění 
inženýrských sítí. Zhotovitel se zavazuje provést odpovídající opatření zamezující jejich 
poškození během práce na díle. 

7. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí 
staveniště do dne řádného předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků 
objednateli. Do stavebního deníku se zavazuje zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od 
převzaté dokumentace a další zásadní skutečnosti ovlivňující provedení díla. 

8. Stavební deník obsahuje úvodní listy (základní list – název a sídlo objednatele, projektanta, 
zhotovitele, jakož i jména a podpisy jejich pověřených zástupců a změny těchto údajů, 
identifikační údaje stavby podle projektu, přehled smluv včetně dodatků, seznam dokladů 
a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, změn a doplňků, přehled 
zkoušek) a denní záznamy. 

9. Denní záznamy stavebního deníku se píší do knihy s očíslovanými listy, a to jedním pevným 
a dvěma perforovanými, na dva oddělitelnými průpisy. Denní záznamy zapisuje čitelně 
a podepisuje stavbyvedoucí a technický dozor stavebníka (objednatele), případně osoba jednající 
za objednatele dle čl. II odst. 6. 

10. Zhotovitel se zavazuje jeden průpis uložit bezpečně tak, aby v případě ztráty nebo zničení 
stavebního deníku byl průpis k dispozici oběma smluvním stranám, druhý průpis předá 
technickému dozoru stavebníka (objednatele), případně osobě jednající za objednatele dle čl. II 
odst. 5. 

11. Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací před jejich zakrytím vyzvat technický dozor 
stavebníka (objednatele) a osobu jednající za objednatele dle čl. II odst. 6 k účasti na kontrole. 
O kontrole a stavu zakrývaných konstrukcí provedou technický dozor stavebníka (objednatele) 
a osoba jednající za objednatele dle čl. II odst. 6 a oprávněný zástupce zhotovitele zápis do 
stavebního deníku. Pokud provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a odsouhlasení výše 
uvedenými oprávněnými zástupci objednatele, je povinen v případě požadavku objednatele 
konstrukce odkrýt na svůj náklad v takovém rozsahu, aby umožnil kontrolu objednateli. 

12. Zhotovitel se zavazuje realizovat pravidelné kontrolní dny, a to v rozsahu dohodnutém 
s kontaktní osobou objednatele, minimálně však 1× za 14 dní. Zhotovitel bude v průběhu 
těchto kontrolních dnů pořizovat stručné zápisy do stavebního deníku, účastníci (za objednatele 
osoba jednající za objednatele dle čl. II odst. 6 a technický dozor stavebníka) svým podpisem 
potvrdí závěry kontrolního dne a kopii zápisu si objednatel odebere. 

13. Zhotovitel se zavazuje při zhotovování díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a ostatní právní předpisy s tím související. 

14. Zhotovitel smí při provádění díla používat pouze materiály, u kterých je ověřena shoda 
ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a při předání díla je povinen předat objednateli 
listiny dokládající tuto skutečnost. 

15. Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí druhé fáze díla provést likvidaci vzniklých 
odpadů ve smyslu příslušných předpisů, zejména v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů a uvést místo provádění díla na svůj náklad do původního stavu. 
Až do vyklizení staveniště a jeho předání objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody či jiné 
nebezpečí na všech věcech, které jsou v místě provádění díla. 
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16. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i ostatních prostorech dotčených stavební 
činností. Před předáním druhé fáze díla staveniště vyklidí a předá ho písemně objednateli na 
základě protokolu. 

17. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost nutnou k provedení 
předmětu díla, zejména mu umožnit potřebný přístup do prostor nezbytných k provedení 
předmětu díla a zajistit pro zhotovitele možnost odběru elektrické energie a vody na účet 
zhotovitele v nezbytném rozsahu a pouze k provádění díla. Způsob a místo napojení a odečtu 
odebraných energií bude realizován na podkladě podmínek stanovených objednatelem v zápise 
o předání a převzetí staveniště. 

18. Objednatel může kdykoli průběžně kontrolovat provádění díla, zejména vhodnost použitých 
materiálů a technologií a je rovněž oprávněn udělovat zhotoviteli závazné pokyny týkající se 
realizace díla. Objednatel dále může kdykoliv kontrolovat zhotovitele z hlediska dodržování 
předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně a pravidel pro 
vstup na staveniště. 

19. Dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel ve dvou vyhotoveních zástupci 
objednatele oprávněnému jednat ve věcech technických předmětu díla nejpozději při předání 
a převzetí díla. 

Článek VI  
Záruka za jakost a odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu 60 měsíců. Záruka počíná 
běžet pro každou fázi zvlášť, a to ode dne protokolárního odevzdání způsobilé fáze díla a jejího 
převzetí objednatelem. 

2. Zhotovitel přejímá závazek, že jím provedené dílo bude po dobu 60 měsíců od převzetí každé 
z fází díla objednatelem splňovat veškeré požadavky na kvalitu odpovídající účelu smlouvy, 
právním předpisům a technickým normám. 

3. Pro záruku za jakost díla platí obdobně ustanovení § 2113 až 2115 občanského zákoníku. 

4. Dílo má vady, neodpovídá-li ujednání této smlouvy. 

5. Objednatel uplatní záruku u zhotovitele písemně v souladu s čl. XIII odst. 3. 

6. Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruky bezplatně odstranit ohlášené vady do 
30 kalendářních dnů od doručení reklamace nebo ve lhůtě sjednané s objednatelem. 

7. Nároky z vad díla se nedotýkají nároku objednatele na náhradu škody nebo smluvní pokuty. 

8. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu podle této 
smlouvy a platných právních předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla 
nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

9. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla, které vůči němu písemně uplatnil objednatel, má 
objednatel právo tyto odstranit vlastními silami nebo je nechat odstranit a náklady, které mu tím 
vzniknou uplatnit vůči zhotoviteli, a to i v případě, že neodstranění vad bude mít za následek 
odstoupení od smlouvy podle čl. XI odst. 3 písm. g) této smlouvy. Zhotovitel se podpisem této 
smlouvy zavazuje tyto náklady objednateli uhradit. 
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Článek VII  
Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Smluvní strany se dohodly, že převzetím způsobilého díla nebo jeho části objednatelem je 
vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí objednatel. K přechodu 
vlastnického práva k předmětu díla ze zhotovitele na objednatele dochází okamžikem jeho 
převzetím objednatelem na základě protokolu. 

2. Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené objednateli i třetím osobám 
porušením povinností vyplývajících z této smlouvy či právních předpisů, jakož i škodu 
způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

3. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání a převzetí druhé fáze díla vč. vyklizení 
staveniště nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech, 

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, 

c) na plochách, stávajících prostorech, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby 
ukončení díla, 

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 

4. Zhotovitel nese též do doby předání a převzetí druhé fáze díla vč. vyklizení staveniště nebezpečí 
škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se svou povahou nemohou stát 
součástí zhotovovaného díla nebo které jsou používány k provedení díla, zejména: 

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu, 

b) zařízení staveniště provozního, výrobního a sociálního charakteru, 

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty. 

5. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení způsobené 
činností i nečinností zhotovitele. 

6. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při 
provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodů poškození majetku nebo práv 
třetích osob. 

Článek VIII  
Předání a převzetí díla 

1. O předání a převzetí každé fáze díla bude sepsán protokol, který podepíše kontaktní osoba 
zhotovitele a kontaktní osoba objednatele nebo osoba pověřená dle čl. II odst. 6. Zhotovitel se 
zavazuje přiložit k protokolu jako jeho nedílnou součást všechny související doklady a revize, 
2× dokumentaci skutečného provedení každé fáze stavby a stavební deník po skončení druhé 
fáze. 

2. Protokol bude obsahovat zejména: 

a) zhodnocení kvality provedení díla, 

b) identifikační údaje o díle a jeho částech, 

c) prohlášení zhotovitele, že dílo předává objednateli v řádné kvalitě úplné, způsobilé 
k užívání, a že dodržel při provedení díla veškeré platné právní předpisy, 
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d) soupis příloh, 

e) soupis provedených změn a odchylek od projektu. 

3. Zjistí-li se zjevné vady a nedodělky díla již při předávání fáze díla, není kontaktní osoba 
objednatele nebo osoba pověřená dle čl. II odst. 6 povinna dílo převzít a smluvní strany si 
sjednají náhradní termín předání způsobilé fáze díla dle čl. III odst. 3. 

4. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně v souladu s čl. XIII odst. 3. Zároveň se 
zhotovitel zavazuje předat dokumenty o provedených atestech, prohlášení o shodě a doklady 
osvědčující provedené zkoušky a revize. 

Článek IX  
Náhrada škody 

1. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů 
a této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení 
škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

2. Žádná ze smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou 
porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá 
z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu 
na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. 

Článek X  
Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

1. Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách: 

a) V případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení či předání způsobilé fáze 
díla, dopouští se tím porušení smlouvy, za které je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení. 

b) V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky bránící předání a převzetí fáze díla 
v náhradním termínu dohodnutém dle čl. III odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý 
započatý den prodlení s odstraněním všech vad a nedodělků. 

c) V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad uplatněných objednatelem v záruční 
době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové 
ceny za dílo bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení. 

d) V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě dle čl. III. odst. 1, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez 
DPH za každý započatý den prodlení s převzetím staveniště. 

2. Smluvní pokuty jsou splatné 14. kalendářní den ode dne doručení písemné výzvy objednatele 
k jejich úhradě na účet objednatele uvedený v záhlaví smlouvy. 

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty dle 
odst. 1 písm. a), b) a d) tohoto článku na úhradu celkové ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. 
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4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury je 
strana, které je faktura určena, povinna oprávněné straně zaplatit rovněž úrok z prodlení 
z dlužné částky v zákonné výši stanovené příslušným nařízením vlády. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této smlouvy včetně jejich výše považuje 
vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za přiměřené. 

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že úhradou smluvní pokuty nebude dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta 
vztahuje, v plné výši. 

Článek XI  
Zánik smlouvy 

1. Smluvní vztah založený touto smlouvou zaniká: 

• splněním závazku, 

• odstoupením od smlouvy, 

• dohodou smluvních stran na základě oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů podstatných porušení 
uvedených v občanském zákoníku, a objednatel také z důvodů uvedených v této smlouvě, 
pokud porušení smlouvy nebo důvody, pro které je oprávněn odstoupit objednatel, nebyly 
způsobeny okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel: 

a) je v prodlení s realizací díla 15 kalendářních dní a více, 

b) je v prodlení s převzetím staveniště 10 kalendářních dní a více, 

c) neumožnil provedení kontroly díla nebo jeho části, 

d) nedodržuje kvalitu prováděných prací, technologické postupy nebo postupuje při 
provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací, 

e) postupuje při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy nebo s pokyny 
oprávněného zástupce objednatele, 

f) neoprávněně zastavil či přerušil práce na díle, 

g) neodstranil vady před předáním díla ve stanovené lhůtě ve stavebním deníku, 

h) není osvědčena shoda u výrobků a technologií na realizovaném díle. 

4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen do 15 kalendářních dnů od 
odstoupení vyhotovit písemný záznam o nezbytně vykonaných pracích, které při provádění díla 
skutečně a prokazatelně provedl, včetně soupisu materiálů, které při provádění díla použil. 
Zhotovitel se zavazuje splnit povinnosti uvedené v čl. V odst. 15 a 16, a to nejpozději do 
15 kalendářních dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy. 

5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně v souladu s čl. XIII odst. 3. Účinky 
odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli. 

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy budou do 30 kalendářních dnů 
od jeho účinnosti vyrovnány vzájemné závazky a pohledávky, plynoucí z této smlouvy. 
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Článek XII  
Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem díla, je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat 
a veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla. 

2. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost 
chránit důvěrné informace, o nichž se dozvěděly v souvislosti s uzavřením této smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti vyplývající z této smlouvy a též příslušných 
právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují 
poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této smlouvy. 

3. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně jejích případných dodatků, byla uveřejněna 
na internetových stránkách objednatele. Údaje ve smyslu § 218 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, budou znečitelněny (ochrana 
informací a údajů dle zvláštních právních předpisů). Smlouva se včetně jejích případných 
dodatků vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. 

4. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel poskytl část nebo celou tuto smlouvu v případě žádosti 
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. 

5. Zánikem této smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemohou být dotčena vzájemná plnění, pokud 
byla řádně poskytnuta a byla již akceptována dle této smlouvy před účinností zániku této 
smlouvy, ani práva a nároky z takových plnění vyplývající. 

6. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla 
včetně projektové dokumentace, která je Přílohou č. 1 této smlouvy, a že dílo je dle této smlouvy 
a v souladu s projektovou dokumentací z hlediska odbornosti zhotovitele bez dalšího 
realizovatelné. 

Článek XIII  
Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany se dohodly, že další skutečnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy (včetně změny bankovního spojení, změny sídla, 
změny právně jednající osoby nebo zastoupení smluvní strany atd.) jsou vázány na souhlas 
smluvních stran a mohou být provedeny, včetně změn příloh, po vzájemné dohodě obou 
smluvních stran pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, s výjimkou ustanovení 
čl. III odst. 4. Smluvní dodatky musí být řádně označeny, pořadově vzestupně číslovány, 
datovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nemůže jít k tíži smluvní 
strany, které nebyl v souladu s touto smlouvou zaslán dodatek ohledně změny údajů v záhlaví 
smlouvy, že i nadále užívá při komunikaci s druhou smluvní stranou údaje původně uvedené. 
Jiná ujednání jsou neplatná. 

3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnosti se 
zasílají v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek. Nelze-li použít datovou 
schránku, zasílají se prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou 

mailto:epodatelna@sshr.gov.cz
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v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu novou změněnou písemným oboustranně potvrzeným 
dodatkem k této smlouvě V případech dle čl. II odst. 6, čl. III odst. 1 a 4 a čl. IV odst. 3 
sjednávají smluvní strany komunikaci rovněž prostřednictvím e-mailových adres kontaktních 
osob uvedených v záhlaví smlouvy. Pro účel uvedený v čl. IV odst. 3 sjednávají smluvní strany 
rovněž možnost elektronické komunikace prostřednictvím e-mailové adresy objednatele 
epodatelna@sshr.gov.cz. 

4. Tato smlouva se uzavírá v elektronické formě a bude podepsána oprávněnými osobami 
zaručeným elektronickým podpisem. 

5. Tato smlouva je platná ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která ji podepisuje jako 
poslední a účinná ode dne zveřejnění v registru smluv. 

6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy před jejím podpisem řádně seznámily, 
že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek a byla uzavřena 
podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran 
své vlastnoruční podpisy. 

7. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí 
sporů a jiných právních věcí vyplývajících z touto smlouvou založeného právního vztahu, jakož 
i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících, je v případě, že k projednání věci je věcně příslušný 
krajský soud, Městský soud v Praze a v případě, že k projednání věci je věcně příslušný okresní 
soud, Obvodní soud pro Prahu 5. 

  

mailto:epodatelna@sshr.gov.cz
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8. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:  

Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu smlouvy – projektová dokumentace  

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 

 V Praze dne 2. června 2025 V Uničově dne 2. června 2025 

 Za objednatele: Za zhotovitele: 

 Česká republika –  VHH stavební a obchodní s.r.o. 
 Správa státních hmotných rezerv       
  

 ……………………………… ……………………………… 
 Ing. Miroslav Basel Daniel Hruban 

 ředitel Odboru zakázek jednatel 
  

mailto:epodatelna@sshr.gov.cz
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Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu smlouvy 

 

 

 

Projektová dokumentace 

 

Tato příloha je samostatnou přílohou této smlouvy. 
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Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET 

pro veřejnou zakázku 

„25-073 NCZHP O-H rekonstrukce betonových podlah skladové 
budovy B“ 

Zadavatel: Česká republika – Správa státních hmotných rezerv 

Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 - Malá Strana, IČO: 48133990 
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Olomouc-Holice Datum: 09.05.2025

Zadavatel: IČ: 48133990

ČR-SSHR, Šeříkova 616/1, 150 85 Praha5 DIČ:

Účastník: IČ: 28597168

DIČ: CZ28597168

Projektant: IČ:

Ing. Martin Heider DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,00 0,0015,00%

2023-011

NCZHP Olomouc-Holice - rekonstrukce betonových podlah v 1.PP a 3.NP skladové budovy B

VHH stavební a obchodní s.r.o., Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

5 929 673,80

Sazba daně Základ daně Výše daně

5 929 673,80 1 245 231,5021,00%

CZK 7 174 905,30
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-011

Stavba:

Místo: Olomouc-Holice Datum:

Zadavatel: ČR-SSHR, Šeříkova 616/1, 150 85 Praha5 Projektant:

Účastník: VHH stavební a obchodní s.r.o., Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - PovelZpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

VON126 051,75104 175,00VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 248 277,002 684 526,451 Rekonstrukce podlah v 1.PP

5 929 673,80 7 174 905,30

3 800 576,543 140 972,352 Rekonstrukce podlah v 3.NP

NCZHP Olomouc-Holice - rekonstrukce betonových podlah v 1.PP a 3.NP skladové budovy B

09.05.2025

Ing. Martin Heider
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc-Holice Datum: 09.05.2025

Zadavatel: IČ: 48133990

ČR-SSHR, Šeříkova 616/1, 150 85 Praha5 DIČ:

Účastník: IČ: 28597168

DIČ: CZ28597168

Projektant: IČ:

Ing. Martin Heider DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 684 526,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 684 526,45 21,00% 563 750,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 248 277,00

NCZHP Olomouc-Holice - rekonstrukce betonových podlah v 1.PP a 3.NP skladové budovy B

1 - Rekonstrukce podlah v 1.PP

VHH stavební a obchodní s.r.o., Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc-Holice Datum: 09.05.2025

Zadavatel: ČR-SSHR, Šeříkova 616/1, 150 85 Praha5 Projektant: Ing. Martin Heider

Účastník: VHH stavební a obchodní s.r.o., Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 684 526,45

HSV - Práce a dodávky HSV 2 221 941,99

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 1 790 287,96

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 33 474,73

    96 - Bourání konstrukcí 226 567,02

    997 - Přesun sutě 120 971,95

    998 - Přesun hmot 50 640,33

PSV - Práce a dodávky PSV 462 584,46

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 28 580,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 434 004,46

1 - Rekonstrukce podlah v 1.PP

NCZHP Olomouc-Holice - rekonstrukce betonových podlah v 1.PP a 3.NP skladové budovy B
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc-Holice Datum: 09.05.2025

Zadavatel: ČR-SSHR, Šeříkova 616/1, 150 85 Praha5 Projektant: Ing. Martin Heider

Účastník: VHH stavební a obchodní s.r.o., Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 684 526,45

D HSV Práce a dodávky HSV 2 221 941,99

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 790 287,96

1 K 633992111 Odmaštění betonových podlah od olejových nánosů m2 42,500 178,63 7 591,78 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/633992111
VV předpoklad 5% plochy
VV 850,00*0,05 42,500

2 K 631311131.1
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. 
přes 80 mm, tř. C30/37

m3 0,216 15 719,00 3 395,30

VV podél prahových úhelníků
VV "dveře"  (0,80*0,60*0,15)*3 0,216

3 K 631312131.1
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 
4 m2 a tl. přes 80 mm, tř. C 30/37

m3 1,944 15 719,00 30 557,74

VV podél prahových úhelníků
VV "dveře výtahu"  (2,10*0,60*0,15)*4 0,756
VV "vrata"  (2,40*0,60*0,15)*2 0,432
VV "vrata"  (2,10*0,60*0,15)*2 0,378
VV podél lemovácích úhelníků
VV "rampa"  (2,10*0,60*0,15)*2 0,378
VV Součet 1,944

4 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,097 78 595,00 7 623,72 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021
VV dobetonávky podél prahových a lemovacích úhelníků
VV 150/150/6 při obou površích
VV "dveře výtahu"  (2,10*0,60)*2*4*3,03/1000*1,1 0,034
VV "dveře"  (0,80*0,60)*2*3*3,03/1000*1,1 0,010
VV "vrata"  (2,40*0,60)*2*2*3,03/1000*1,1 0,019
VV "vrata"  (2,10*0,60)*2*2*3,03/1000*1,1 0,017
VV "rampa"  (2,10*0,60)*2*2*3,03/1000*1,1 0,017
VV Součet 0,097

5 K 341941011.1 Nosné tupé svary betonářské oceli při průměru výztuže do 6 mm kus 324,000 14,29 4 629,96

VV přivaření sítě k prahovým a lemovacím úhelníkům
VV "dveře výtahu"  14*2*4 112,000
VV "dveře"  6*2*3 36,000
VV "vrata"  16*2*2 64,000
VV "vrata"  14*2*2 56,000
VV "rampa"  14*2*2 56,000
VV Součet 324,000

NCZHP Olomouc-Holice - rekonstrukce betonových podlah v 1.PP a 3.NP skladové budovy B

1 - Rekonstrukce podlah v 1.PP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 63R.01

Vyspravení vybouraných nesoudržných míst a výtluků ve stávající betonové podlaze opravnou maltovou 
směsí na bázi vysokopevnostních hydraulických pojiv, vápeno/křemičitých příměsí, organických kopolymerů a 
speciálních přísad pro zhotovení vnitřních i vnějších vysokopevnostních potěrů s nízkou zbytkovou vlhkostí a 
nízkým smrštěním

m2 49,160 1 143,20 56 199,71

VV doplnění nesoudržných ploch a výtluků betonové podlahy
VV "podlaha mezi osami A-B a C-D
VV předpokládaný rozsah do 5% plochy
VV 850,00*0,05 42,500
VV "podlaha mezi osami B-C
VV předpokládaný rozsah do 2% plochy
VV 333,00*0,02 6,660
VV Součet 49,160

7 K 63R.02 Příprava podkladu před provedením průmyslové podlahy vysátím m2 1 183,000 7,15 8 458,45

VV "podlaha mezi osami A-B a C-D
VV 850,00 850,000
VV "podlaha mezi osami B-C
VV 333,00 333,000
VV Součet 1 183,000

8 K 63R.03
Příprava podkladu před provedením průmyslové podlahy zvlhčením vodou a provedením penetračního nátěru 
vč. dodávky materiálu

m2 1 183,000 21,44 25 363,52

VV "podlaha mezi osami A-B a C-D
VV 850,00 850,000
VV "podlaha mezi osami B-C
VV 333,00 333,000
VV Součet 1 183,000

9 K 63R.04

Vyrovnávací průmyslová podlaha tl. 40 mm ze speciální třísložkové průmyslové podlahy na bázi kopolymerů 
akrylátů (bez rozpouštědla) ve složení kapalná akrylátová pryskyřice, sypká modifikovaná směs s frakcí 
křemičitých písků a případných pigmentů, materiál na bázi hydraulického pojiva (cementu) s povrchovou 
úpravou - kompletní provedení vč. spojovacího můstku

m2 333,000 1 143,20 380 685,60

VV technické parametry: 
VV - vysoká odolnost proti obrusu
VV - bezpečný povrch
VV - vysoká odolnost proti dynamickému zatížení
VV - pevnost v tlaku minimálně 55 Mpa 
VV - pevnost v tahu za ohybu minimálně 11,8 Mpa 
VV - olejutěsnost 
VV - vodotěsnost
VV - bezprašný povrch
VV - nehořlavost
VV - hygienická nezávadnost
VV "podlaha mezi osami B-C
VV 333,00 333,000

10 K 63R.05

Finální průmyslová podlaha tl. 10 mm ze speciální třísložkové průmyslové podlahoviny na bázi kopolymerů 
akrylátů (bez rozpouštědla) ve složení akrylátová pryskyřice, modifikovaná směs na bázi cementů, speciálních 
křemičitých písků, pigmentů a dalších aditiv, s povrchovou úpravou - kompletní provedení vč. spojovacího 
můstku

m2 1 183,000 1 000,30 1 183 354,90

VV technické parametry: 
VV - vysoká odolnost proti obrusu
VV - bezpečný povrch
VV - vysoká odolnost proti dynamickému zatížení
VV - bezpečnost, protiskluzová i za mokra
VV - pevnost v tlaku minimálně 68 Mpa 
VV - pevnost v tahu za ohybu minimálně 18,70 Mpa 
VV - olejutěsnost 
VV - vodotěsnost
VV - bezprašný povrch
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - chemická odolnost
VV - nehořlavost
VV - zdravotní nezávadnost
VV "podlaha mezi osami A-B a C-D
VV 850,00 850,000
VV "podlaha mezi osami B-C
VV 333,00 333,000
VV Součet 1 183,000

11 K 634911111
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky 
do 10 mm

m 377,000 154,33 58 182,41 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634911111

12 K 634661111 Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm m 377,000 64,31 24 244,87 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634661111

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 33 474,73

13 K 915111115 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní m 80,000 35,73 2 858,40 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915111115
VV 40,00+40,00 80,000

14 K 952901221
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, 
skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží

m2 1 183,000 14,29 16 905,07 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901221
VV 850,00+333,00 1 183,000

15 K 953943123
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy 
k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus

kus 13,000 357,25 4 644,25 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953943123
VV prahové a lemovací úhelníky
VV "dveře výtahu"  4 4,000
VV "dveře"  3 3,000
VV "vrata"  2 2,000
VV "vrata"  2 2,000
VV "rampa"  2 2,000
VV Součet 13,000

16 M 13010424 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x6mm t 0,141 64 305,00 9 067,01 CS ÚRS 2025 01

VV "dveře výtahu"  (2,10*4)*5,42/1000*1,08 0,049
VV "dveře"  (0,80*3)*5,42/1000*1,08 0,014
VV "vrata"  (2,40*2)*5,42/1000*1,08 0,028
VV "vrata"  (2,10*2)*5,42/1000*1,08 0,025
VV "rampa"  (2,10*2)*5,42/1000*1,08 0,025
VV Součet 0,141

D 96 Bourání konstrukcí 226 567,02

17 K 964076211
Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu betonovém nebo kamenném na maltu cementovou délky 
do 4 m, hmotnosti do 10 kg/m

t 0,130 15 719,00 2 043,47 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/964076211
VV prahové a lemovací úhelníky 60x60x6 mm
VV (2,10*8+0,80*3+2,40*2)*5,42/1000 0,130

18 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 16,650 3 429,60 57 102,84 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042141
VV podlaha mezi osami B-C, asfaltová vrstva tl. 50 mm
VV 333,00*0,05 16,650

19 K 965043421 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 1 m2 m3 0,216 7 716,60 1 666,79 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965043421
VV podél prahových úhelníků
VV "dveře"  (0,80*0,60*0,15)*3 0,216
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 965043431 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 4 m2 m3 1,944 5 001,50 9 722,92 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965043431
VV podél prahových a lemovacích úhelníků
VV "dveře výtahu"  (2,10*0,60*0,15)*4 0,756
VV "vrata"  (2,40*0,60*0,15)*2 0,432
VV "vrata"  (2,10*0,60*0,15)*2 0,378
VV "rampa"  (2,10*0,60*0,15)*2 0,378
VV Součet 1,944

21 K 965045111 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 1 m2 m2 49,160 721,65 35 476,31 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965045111
VV odbourání nesoudržných ploch a výtluků betonové podlahy
VV "podlaha mezi osami A-B a C-D
VV předpokládaný rozsah do 5% plochy v tl. do 50 mm
VV 850,00*0,05 42,500
VV "podlaha mezi osami B-C
VV předpokládaný rozsah do 2% plochy v tl. do 50 mm
VV 333,00*0,02 6,660
VV Součet 49,160

22 K 965046111.1 Odfrézování povrchu betonové podlahy v tl. do 5 mm za okamžitého odsávání prachu a nečistot m2 333,000 71,45 23 792,85

VV "podlaha mezi osami B-C
VV 333,00 333,000

23 K 965046111.2 Odfrézování povrchu betonové podlahy v tl. do 10 mm za okamžitého odsávání prachu a nečistot m2 850,000 107,18 91 103,00

VV "podlaha mezi osami A-B a C-D
VV 850,00 850,000

24 K 977312113 Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm m 39,600 142,90 5 658,84 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977312113
VV zařezání podlahy pro vybourání prahových a lemovacích úhelníků
VV "dveře"  (0,80+0,60*2)*3 6,000
VV "dveře výtahu"  (2,10+0,60*2)*4 13,200
VV "vrata"  (2,40+0,60*2)*2 7,200
VV "vrata"  (2,10+0,60*2)*2 6,600
VV "rampa"  (2,10+0,60*2)*2 6,600
VV Součet 39,600

D 997 Přesun sutě 120 971,95

25 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky do 6 m

t 66,298 714,50 47 369,92 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013151

26 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 66,298 407,27 27 001,19 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501

27 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další započatý 1 km přes 1 km

t 596,682 1,43 853,26 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509
VV 66,298*9 "Přepočtené koeficientem množství 596,682

28 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 29,668 571,60 16 958,23 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861
VV 66,298-36,63 29,668

29 K 997013875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 36,630 785,95 28 789,35 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013875

D 998 Přesun hmot 50 640,33
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 998011008
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 
cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy 
výšky do 6 m

t 64,432 785,95 50 640,33 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011008

D PSV Práce a dodávky PSV 462 584,46

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 28 580,00

31 K 722R.01 Přeložka vnitřní vodoinstalace - kompletní provedení kpl 1,000 28 580,00 28 580,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 434 004,46

32 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 5,760 571,60 3 292,42 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314101
VV nové prahové a lemovací úhelníky
VV "dveře"  (0,80*3)*0,24 0,576
VV "dveře výtahu"  (2,10*4)*0,24 2,016
VV "vrata"  (2,40*2)*0,24 1,152
VV "vrata"  (2,10*2)*0,24 1,008
VV "rampa"  (2,10*2)*0,24 1,008
VV Součet 5,760

33 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 5,760 571,60 3 292,42 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783315101

34 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 5,760 571,60 3 292,42 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101

35 K 783009421 Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových m 4,200 357,25 1 500,45 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783009421
VV nové lemovací úhelníky
VV "rampa"  2,10*2 4,200

36 K 783937160
Finální silnovrstvý dvojnásobný dvousložkový bezrozpouštědlový epoxidový nátěr betonových podlah - 
kompletní provedení vč. penetrace podkladu

m2 1 183,000 357,25 422 626,75

VV "podlaha mezi osami A-B a C-D"
VV 850,00 850,000
VV "podlaha mezi osami B-C"
VV 333,00 333,000
VV Součet 1 183,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc-Holice Datum: 09.05.2025

Zadavatel: IČ: 48133990

ČR-SSHR, Šeříkova 616/1, 150 85 Praha5 DIČ:

Účastník: IČ: 28597168

DIČ: CZ28597168

Projektant: IČ:

Ing. Martin Heider DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 140 972,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 140 972,35 21,00% 659 604,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 800 576,54

NCZHP Olomouc-Holice - rekonstrukce betonových podlah v 1.PP a 3.NP skladové budovy B

2 - Rekonstrukce podlah v 3.NP

VHH stavební a obchodní s.r.o., Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc-Holice Datum: 09.05.2025

Zadavatel: ČR-SSHR, Šeříkova 616/1, 150 85 Praha5 Projektant: Ing. Martin Heider

Účastník: VHH stavební a obchodní s.r.o., Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 140 972,35

HSV - Práce a dodávky HSV 2 639 763,76

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 1 966 216,75

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 284 257,32

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 25 786,31

    96 - Bourání konstrukcí 204 377,11

    997 - Přesun sutě 103 467,65

    998 - Přesun hmot 55 658,62

PSV - Práce a dodávky PSV 501 208,59

    783 - Dokončovací práce - nátěry 501 208,59

2 - Rekonstrukce podlah v 3.NP

NCZHP Olomouc-Holice - rekonstrukce betonových podlah v 1.PP a 3.NP skladové budovy B
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc-Holice Datum: 09.05.2025

Zadavatel: ČR-SSHR, Šeříkova 616/1, 150 85 Praha5 Projektant: Ing. Martin Heider

Účastník: VHH stavební a obchodní s.r.o., Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 140 972,35

D HSV Práce a dodávky HSV 2 639 763,76

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 966 216,75

1 K 633992111 Odmaštění betonových podlah od olejových nánosů m2 50,000 178,63 8 931,50 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/633992111
VV předpoklad 5% plochy
VV 1000,00*0,05 50,000

2 K 631312131.1
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 
4 m2 a tl. přes 80 mm, tř. C 30/37

m3 1,152 15 719,00 18 108,29

VV dobetonávka podél nových lemovacích úhelníků v místě dveří a vrat
VV "dveře výtahu"
VV (2,30*0,60*0,15)*4 0,828
VV "dveře vnitřní"  
VV (1,80*0,60*0,15)*2 0,324
VV Součet 1,152

3 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,021 78 595,00 1 650,50 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021
VV nové lemovací úhelníky v místě dveří a vrat 
VV kari síť 150/150/6 mm
VV "dveře výtahu"  (2,10*4)*0,50*3,03/1000*1,2 0,015
VV "dveře vnitřní"  (1,60*2)*0,50*3,03/1000*1,2 0,006
VV Součet 0,021

4 K 341941011.1 Nosné tupé svary betonářské oceli výztuže prům. 6 mm kus 78,000 14,29 1 114,62

VV vevaření kari sítě do lemovacího úhelníku
VV "dveře výtahu"  14*4 56,000
VV "dveře vnitřní"  11*2 22,000
VV Součet 78,000

5 K 63R.01

Vyspravení vybouraných nesoudržných míst a výtluků ve stávající betonové podlaze opravnou maltovou 
směsí na bázi vysokopevnostních hydraulických pojiv, vápeno/křemičitých příměsí, organických kopolymerů a 
speciálních přísad pro zhotovení vnitřních i vnějších vysokopevnostních potěrů s nízkou zbytkovou vlhkostí a 
nízkým smrštěním

m2 20,000 1 143,20 22 864,00

VV doplnění nesoudržných ploch a výtluků betonové podlahy
VV předpoklad 2% z celkové plochy
VV "podlaha mezi osami A-B a C-D"
VV 1000,00*0,02 20,000

6 K 63R.02 Příprava podkladu před provedením průmyslové podlahy vysátím m2 1 344,000 7,15 9 609,60

VV "podlaha mezi osami A-B a C-D"

NCZHP Olomouc-Holice - rekonstrukce betonových podlah v 1.PP a 3.NP skladové budovy B

2 - Rekonstrukce podlah v 3.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1000,00 1 000,000
VV "podlaha mezi osami B-C"
VV 344,00 344,000
VV Součet 1 344,000

7 K 63R.03
Příprava podkladu před provedením průmyslové podlahy zvlhčením vodou a provedením penetračního nátěru 
vč. dodávky materiálu

m2 1 344,000 21,44 28 815,36

VV "podlaha mezi osami A-B a C-D"
VV 1000,00 1 000,000
VV "podlaha mezi osami B-C"
VV 344,00 344,000
VV Součet 1 344,000

8 K 63R.04

Vyrovnávací průmyslová podlaha tl. 50 mm ze speciální třísložkové průmyslové podlahy na bázi kopolymerů 
akrylátů (bez rozpouštědla) ve složení kapalná akrylátová pryskyřice, sypká modifikovaná směs s frakcí 
křemičitých písků a případných pigmentů, materiál na bázi hydraulického pojiva (cementu) s povrchovou 
úpravou - kompletní provedení vč. spojovacího můstku

m2 344,000 1 193,22 410 467,68

VV technické parametry: 
VV - vysoká odolnost proti obrusu
VV - bezpečný povrch
VV - vysoká odolnost proti dynamickému zatížení
VV - pevnost v tlaku minimálně 55 Mpa 
VV - pevnost v tahu za ohybu minimálně 11,8 Mpa 
VV - olejutěsnost 
VV - vodotěsnost
VV - bezprašný povrch
VV - nehořlavost
VV - hygienická nezávadnost
VV "podlaha mezi osami B-C"
VV 344,00 344,000

9 K 63R.05

Finální průmyslová podlaha tl. 10 mm ze speciální třísložkové průmyslové podlahoviny na bázi kopolymerů 
akrylátů (bez rozpouštědla) ve složení akrylátová pryskyřice, modifikovaná směs na bázi cementů, speciálních 
křemičitých písků, pigmentů a dalších aditiv, s povrchovou úpravou - kompletní provedení vč. spojovacího 
můstku

m2 1 344,000 1 000,30 1 344 403,20

VV technické parametry: 
VV - vysoká odolnost proti obrusu
VV - bezpečný povrch
VV - vysoká odolnost proti dynamickému zatížení
VV - bezpečnost, protiskluzová i za mokra
VV - pevnost v tlaku minimálně 68 Mpa 
VV - pevnost v tahu za ohybu minimálně 18,70 Mpa 
VV - olejutěsnost 
VV - vodotěsnost
VV - bezprašný povrch
VV - chemická odolnost
VV - nehořlavost
VV - zdravotní nezávadnost
VV "podlaha mezi osami A-B a C-D"
VV 1000,00 1 000,000
VV "podlaha mezi osami B-C"
VV 344,00 344,000
VV Součet 1 344,000

10 K 634911111
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky 
do 10 mm

m 550,000 154,33 84 881,50 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634911111
VV dilatační spáry v rastru 6x6 m a kolem sloupů
VV 550,00 550,000

11 K 634661111 Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm m 550,000 64,31 35 370,50 CS ÚRS 2025 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634661111

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 284 257,32

12 K 91R.01
Dodávka a montáž nárazových sloupků k vratům a dveřím, prům. 120 mm, výška 500 mm - kompletní 
provedení vč. dodávky kotevního matreriálu

kus 12,000 5 087,24 61 046,88

13 K 91R.03
Dodávka a montáž nárazových zábran, prům. 100 mm, délka 500 mm - kompletní provedení vč. dodávky 
kotevního matreriálu

kus 90,000 2 429,30 218 637,00

14 K 915111115 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní m 128,000 35,73 4 573,44 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915111115
VV 64,00+64,00 128,000

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 25 786,31

15 K 952901221
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, 
skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží

m2 1 344,000 14,29 19 205,76 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901221

16 K 953943123
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy 
k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus

kus 6,000 357,25 2 143,50 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953943123
VV nové lemovací úhelníky v místě dveří a vrat 
VV "dveře výtahu"  4 4,000
VV "dveře vnitřní"  2 2,000
VV Součet 6,000

17 M 13010424 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x6mm t 0,069 64 305,00 4 437,05 CS ÚRS 2025 01

VV (2,10*4+1,60*2)*5,49/1000*1,08 0,069

D 96 Bourání konstrukcí 204 377,11

18 K 964076211
Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu betonovém nebo kamenném na maltu cementovou délky 
do 4 m, hmotnosti do 10 kg/m

t 0,219 15 719,00 3 442,46 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/964076211
VV lemovací pásovina 35x5 mm
VV (5,40*21)*1,37/1000 0,155
VV lemovací úhelníky v místě dveří a vrat 
VV "dveře výtahu"  2,10*4*5,49/1000 0,046
VV "dveře vnitřní"  1,60*2*5,49/1000 0,018
VV Součet 0,219

19 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 17,200 3 429,60 58 989,12 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042141
VV celá podlaha mezi osami B-C
VV 344,00*0,05 17,200

20 K 965043431 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 4 m2 m3 1,152 5 001,50 5 761,73 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965043431
VV pro vybourání lemovacích úhelníků v místě dveří a vrat
VV "dveře výtahu"
VV (2,30*0,60*0,15)*4 0,828
VV "dveře vnitřní"  
VV (1,80*0,60*0,15)*2 0,324
VV Součet 1,152

21 K 965045111 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 1 m2 m2 20,000 721,65 14 433,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965045111
VV nesoudržná místa a výtluky betonové podlahy
VV předpoklad 2% z celkové plochy
VV "podlaha mezi osami A-B a C-D"
VV 1000,00*0,02 20,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 965046110 Odfrézování povrchu betonové podlahy v tl. do 5 mm za okamžitého odsávání prachu a nečistot m2 1 344,000 71,45 96 028,80

VV "podlaha mezi osami A-B a C-D"
VV 1000,00 1 000,000
VV "podlaha mezi osami B-C"
VV 344,00 344,000
VV Součet 1 344,000

23 K 977311111 Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky do 50 mm m 160,000 142,90 22 864,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977311111
VV zařezání nesoudržných míst a výtluků betonové podlahy
VV předpoklad 2% z celkové plochy
VV "podlaha mezi osami A-B a C-D"
VV (0,50+0,50)*2*80 160,000

24 K 977312113 Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm m 20,000 142,90 2 858,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977312113
VV zařezání podlahy pro vybourání lemovacích úhelníků v místě dveří a vrat
VV "dveře výtahu"
VV (2,30+0,60*2)*4 14,000
VV "dveře vnitřní"  
VV (1,80+0,60*2)*2 6,000
VV Součet 20,000

D 997 Přesun sutě 103 467,65

25 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky do 6 m

t 55,887 714,50 39 931,26 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013151

26 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 55,887 407,27 22 761,10 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501

27 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další započatý 1 km přes 1 km

t 502,983 1,43 719,27 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509
VV 55,887*9 "Přepočtené koeficientem množství 502,983

28 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 18,047 571,60 10 315,67 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861
VV 55,887-37,84 18,047

29 K 997013875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 37,840 785,95 29 740,35 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013875

D 998 Přesun hmot 55 658,62

30 K 998011008
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 
cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy 
výšky do 6 m

t 70,817 785,95 55 658,62 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011008

D PSV Práce a dodávky PSV 501 208,59

D 783 Dokončovací práce - nátěry 501 208,59

31 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 2,784 571,60 1 591,33 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314101
VV nové lemovací úhelníky 60x60x6 mm v místě dveří a vrat 
VV "dveře výtahu"  (2,10*4)*0,24 2,016
VV "dveře vnitřní"  (1,60*2)*0,24 0,768
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 2,784

32 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 2,784 571,60 1 591,33 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783315101

33 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 2,784 571,60 1 591,33 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101

34 K 783009421 Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových m 11,600 357,25 4 144,10 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783009421
VV nové lemovací úhelníky 60x60x6 mm v místě dveří a vrat 
VV "dveře výtahu"  2,10*4 8,400
VV "dveře vnitřní"  1,60*2 3,200
VV Součet 11,600

35 K 783937160
Finální silnovrstvý dvojnásobný dvousložkový bezrozpouštědlový epoxidový nátěr betonových podlah - 
kompletní provedení vč. penetrace podkladu

m2 1 378,000 357,25 492 290,50

VV technické parametry:

VV
- aplikace epoxidového nátěru ve dvou různých barevných odstínech, přičemž vrchní nátěr bude světle šedé barvy (např. 
RAL 7035)

VV "podlaha mezi osami A-B a C-D"
VV 1000,00 1 000,000
VV "podlaha mezi osami B-C"
VV 344,00 344,000
VV "nátěr na přilehlých stěnách a vnitřních sloupech do v. 100 mm"
VV 340,00*0,10 34,000
VV Součet 1 378,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc-Holice Datum: 09.05.2025

Zadavatel: IČ: 48133990

ČR-SSHR, Šeříkova 616/1, 150 85 Praha5 DIČ:

Účastník: IČ: 28597168

DIČ: CZ28597168

Projektant: IČ:

Ing. Martin Heider DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 104 175,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 104 175,00 21,00% 21 876,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 126 051,75

NCZHP Olomouc-Holice - rekonstrukce betonových podlah v 1.PP a 3.NP skladové budovy B

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

VHH stavební a obchodní s.r.o., Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc-Holice Datum: 09.05.2025

Zadavatel: ČR-SSHR, Šeříkova 616/1, 150 85 Praha5 Projektant: Ing. Martin Heider

Účastník: VHH stavební a obchodní s.r.o., Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 104 175,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 104 175,00

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

NCZHP Olomouc-Holice - rekonstrukce betonových podlah v 1.PP a 3.NP skladové budovy B
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc-Holice Datum: 09.05.2025

Zadavatel: ČR-SSHR, Šeříkova 616/1, 150 85 Praha5 Projektant: Ing. Martin Heider

Účastník: VHH stavební a obchodní s.r.o., Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 104 175,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 104 175,00

1 K VRN.01
Označení stavby (D+M osazení informační tabule s uvedením názvu stavby, investora stavby, zhotovitele 
stavby, uvedením termínu a realizace stavby, uvedení kontaktu na odpovědného stavbyvedoucího)

kpl 1,000 21 435,00 21 435,00

2 K VRN.02
Zařízení staveniště - vybudování ZS vč. nákladů na provoz a údržbu vybavení staveniště, připojení a spotřeba 
energií pro provoz ZS, zabezpečení staveniště, zrušení ZS vč. úpravy dotčených ploch v souladu s PD

kpl 1,000 42 870,00 42 870,00

3 K VRN.03 Vyhotovení fotodokumentace původního a nového stavu a průběhu realizace stavby kpl 1,000 7 145,00 7 145,00

4 K VRN.04 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 21 435,00 21 435,00

5 K VRN.05
Dodání veškerých dokladů nutných pro předání a užívání stavby (revize, certifikáty, atesty, návody k použití, 
...)

kpl 1,000 11 290,00 11 290,00

NCZHP Olomouc-Holice - rekonstrukce betonových podlah v 1.PP a 3.NP skladové budovy B

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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