
Zakázka: Stavební úpravy sociálního zařízení v pavilonu č.12

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 62305620

DIČ: CZ62305620

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 4.6.2025

Za objednatele

Položkový rozpočet

RENESA – stavební firma s.r.o.

Komárovská 2869/27

746 01 Opava

Celkem

2 272 178,03

2 752 476,37

352 610,90

36 000,00

0,00

5 413 265,30

0,00

0,00

5 413 265,30

1 136 785,71

0,00

6 550 051,01

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

3 HSV

4 HSV

61 HSV

63 HSV

64 HSV

94 HSV

95 HSV

96 HSV

97 HSV

99 HSV

711 PSV

721 PSV

722 PSV

725 PSV

728 PSV

735 PSV

766 PSV

771 PSV

776 PSV

781 PSV

783 PSV

784 PSV

M21 MON

D96 HSV

VN VN

Cena celkem

Celkem

Svislé a kompletní konstrukce 632 579,29

Vodorovné konstrukce 6 285,60

Upravy povrchů vnitřní 445 024,30

Podlahy a podlahové konstrukce 124 517,85

Výplně otvorů 113 400,00

Lešení a stavební výtahy 10 684,70

Dokončovací kce na pozem.stav. 61 310,40

Bourání konstrukcí 228 594,21

Prorážení otvorů 117 906,60

Staveništní přesun hmot 120 766,26

Izolace proti vodě 281 027,64

Vnitřní kanalizace 66 955,18

Vnitřní vodovod 237 511,19

Zařizovací předměty 547 454,11

Vzduchotechnika 114 060,00

Otopná tělesa 2 861,33

Konstrukce truhlářské 186 776,91

Podlahy z dlaždic a obklady 124 599,83

Podlahy povlakové 413 796,38

Obklady keramické 624 001,80

Nátěry 15 732,00

Malby 137 700,00

Elektromontáže 352 610,90

Přesuny sutí a vybouraných hmot 411 108,82

Vedlejší náklady 36 000,00

5 413 265,30
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S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 632 579,29
1 342255020R00 Příčka z tvárnic porobet. tl. 50 mm hlad. P2,5-450 m2 6,78000 850,00 5 763,00

1.NP: : 0,4*4,25+0,2*4,25 2,55000

2.NP: : 0,4*4,1+0,2*4,1 2,46000

3.NP: : 0,4*2,95+0,2*2,95 1,77000

2 342255024R00 Příčka z tvárnic porobet. tl.100 mm hlad. P2,5-450 m2 73,43050 1 270,00 93 256,74

1.NP: : 

1,9*2,4+1,35*2,4+2,1*4,25+0,9*4,25+2,4*(0,9+0,9+0,365)

25,74600

1.NP: : 1,1*2,4*3+1,3*2,4 11,04000

1.NP: : -0,7*2*4-0,9*2*3 -11,00000

2.NP: : 

1,9*2,4+1,35*2,4+2,05*4,1+0,9*4,1+2,4*(0,9+0,9+0,365)

25,09100

2.NP: : 1,1*2,4*3+1,3*2,4 11,04000

2,NP: : -0,7*2*4-0,9*2*3 -11,00000

3,NP: : 

2*2,4+1,35*2,4+2,15*2,95+0,9*2,95+2,4*(0,9+0,9+0,365)

22,23350

3.NP: : 1,1*2,4*3+1,4*2,4 11,28000

3.NP: : -0,7*2*4-0,9*2*3 -11,00000

3 342255028R00 Příčka z tvárnic porobet. tl.150 mm hlad. P2-500 m2 92,58750 1 590,00 147 214,13

1.NP: : 1*4,25+4,1*4,25+3,4*4,25 36,12500

1.NP: : -0,7*2 -1,40000

2.NP: : 1*4,1+4,1*4,1+3,4*4,1 34,85000

2.NP: : -0,7*2 -1,40000

3.NP: : 1*2,95+4,35*2,95+3,4*2,95 25,81250

3.NP: : -0,7*2 -1,40000

4 342255032R00 Příčka z tvárnic porobet. tl.200 mm hlad. P2,5-450 m2 24,86000 1 650,00 41 019,00

1.NP: : 2,2*4,25 9,35000

2.NP: : 2,2*4,1 9,02000

3.NP: : 2,2*2,95 6,49000

5 310100011RAA Zazdívka otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu, tloušťky 30 

cm

m2 6,58000 2 850,00 18 753,00

1.NP: : 1,2*1 1,20000

2.NP: : 0,7*1 0,70000

3.NP: : 0,75*2,4+1,2*2,4 4,68000

6 310100011RAB Zazdívka otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu, tloušťky 45 

cm

m2 8,64000 4 300,00 37 152,00

1.NP: : 0,7*2,4+1,1*2,4 4,32000

2.NP: : 0,7*2,4+1,1*2,4 4,32000

7 346244315R00 Obezdívky WC modulů tl. 150 mm m2 12,96000 1 490,00 19 310,40

1.NP: : 0,9*1,2*4 4,32000

2.NP: : 0,9*1,2*4 4,32000

3.NP: : 0,9*1,2*4 4,32000

8 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 t 0,10680 13 000,00 1 388,40

1.NP: : 2*1*8,1/1000+2*1,2*8,1/1000 0,03560

2.NP: : 2*1*8,1/1000+2*1,2*8,1/1000 0,03560

3.NP: : 2*1*8,1/1000+2*1,2*8,1/1000 0,03560

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy sociálního zařízení v pavilonu č.12

pro obezdění kanalizace



9 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 t 1,32090 12 500,00 16 511,25

1.NP: : 4*(1,6+2,8+2,5)*15,8/1000 0,43610

2.NP: : 4*(1,6+2,8+2,5)*15,8/1000 0,43610

3.NP: : 4*(1,6+3+2,5)*15,8/1000 0,44870

10 13383430R Tyč průřezu IPE 160, střední, jakost oceli S235, 11375 t 1,32090 45 000,00 59 440,50

1.NP: : 4*(1,6+2,8+2,5)*15,8/1000 0,43610

2.NP: : 4*(1,6+2,8+2,5)*15,8/1000 0,43610

3.NP: : 4*(1,6+3+2,5)*15,8/1000 0,44870

11 317121101R00 Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm kus 6,00000 230,00 1 380,00

12 317121103R00 Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm kus 6,00000 420,00 2 520,00

13 13383315R Tyč ocelová IPE 100, S235JR t 0,10692 45 000,00 4 811,40

1.NP: : 2*1*8,1/1000+2*1,2*8,1/1000 0,03564

2.NP: : 2*1*8,1/1000+2*1,2*8,1/1000 0,03564

3.NP: : 2*1*8,1/1000+2*1,2*8,1/1000 0,03564

14 13331512R Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 50 x 50 x 5 

mm

t 0,08143 35 700,00 2 907,12

1.NP: : 2*(1,4+2,2)*3,77/1000 0,02714

2.NP: : 2*(1,4+2,2)*3,77/1000 0,02714

3.NP: : 2*(1,4+2,2)*3,77/1000 0,02714

15 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím 

suché maltové směsi

m2 12,71600 1 335,00 16 975,86

1.NP: : 2*1,6*0,2+2*2,8*0,2+2*2,5*0,2+1,1*0,47*3 4,31100

2.NP: : 2*1,6*0,2+2*2,8*0,2+2*2,5*0,2+1,1*0,47*3 4,31100

3.NP: : 2*1,6*0,2+2*3*0,2+2*2,5*0,2+1,1*0,38*3 4,09400

16 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 79,10000 155,00 12 260,50

1.NP: : 7*4,25 29,75000

2.NP: : 7*4,1 28,70000

3.NP: : 7*2,95 20,65000

17 346244361RT2 Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm, s použitím 

suché maltové směsi

m2 35,27370 906,00 31 957,97

kanalizace: : 30,62*0,07+7,17*0,07+22,27*0,1+54,06*0,15 12,98130

vodoinstalace: : 369,81*0,04 14,79240

elektro: : 245*0,03+0,1*0,1*15 7,50000

18 342264051RT3 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., 

desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 82,18000 1 350,00 110 943,00

1.NP: : 9,67+1,53+3,19+1,28+4,69+3,94+1,34+1,21 26,85000

2.NP: : 9,67+1,53+3,19+1,28+4,69+3,94+1,34+1,21 26,85000

3.NP: : 10,96+1,69+3,19+1,29+4,73+4,02+1,34+1,26 28,48000

19 310237251RT1 Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm, s 

použitím suché maltové směsi

kus 2,00000 854,00 1 708,00

20 310237261RT1 Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm, s 

použitím suché maltové směsi

kus 4,00000 1 420,00 5 680,00

21 317321411R00 Betonový podklad pod překlady  C 25/30 m3 0,35370 4 600,00 1 627,02

0,3*0,47*0,15*6*2 0,25380

0,3*0,37*0,15*6 0,09990

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 6 285,60
22 411388531R00 Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropech m3 0,32400 19 400,00 6 285,60

VZT: : 0,6*0,6*0,3*3 0,32400

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 445 024,30
23 612409991R00 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 28,29600 180,00 5 093,28

1.NP: : 0,47*(2,15*2+1,1)*4 10,15200

Betonový podklad pod překlady o tloušťce 150mm z betonu C25/30

Zabetonoví otvorů ve stropě po demontáž VZT



2.NP: : 0,47*(2,15*2+1,1)*4 10,15200

3.NP: : 0,37*(2,15*2+1,1)*4 7,99200

24 319201316R00 Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm m2 250,12500 335,00 83 791,88

1.NP: : 4,25*(6,85*2+4,1*2) 93,07500

2.NP: : 4,1*(6,85*2+4,1*2) 89,79000

3,NP: : 2,95*(7,075*2+4,325*2) 67,26000

25 612481211RT8 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix

m2 633,11100 285,00 180 436,64

nosné zdivo: : 250,1250 250,12500

příčky 1.NP: : 

4,25*(1*2+0,15+4,1+1,65+0,9+1,65+2,07+2,2*3+2,15+3,4

+1,9)

112,92250

příčky 1.NP: : 2,4*(0,9*2+0,9*2+0,365*2+1,2*2+1,9*2) 25,27200

příčky 2.NP: : 

4,1*(1*2+0,15+4,1*2+0,9*2+1,9*2+2,2*2+3,4*2)

111,31500

příčky 2.NP: : 2,4*(0,9*2+0,9*2+0,365*2+1,2*2+1,9*2) 25,27200

příčky 3.NP: : 

2,95*(1*2+0,15+4,4*2+0,9*2+2*2+2,2*2+3,4*2)

82,45250

příčky 3.NP: : 2,4*(0,9*2+0,9*2+0,365*2+1,2*2+2*2) 25,75200

26 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 308,25000 570,00 175 702,50

123: : 15,7*2,15 33,75500

124: : 5,4*2,15 11,61000

125: : 6,1*2,15+0,3*2,2 13,77500

126: : 2,6*2,15+2*0,3 6,19000

127: : 8,7*2,15 18,70500

128: : 6,2*2,15+1,9*0,3 13,90000

129: : 2,6*2,15+2,3*0,3 6,28000

130: : 2,3*2,15+2,3*0,3 5,63500

223: : 15,7*2 31,40000

224: : 5,4*2 10,80000

225: : 6,1*2+0,3*2,2 12,86000

226: : 2,6*2+2*0,3 5,80000

227: : 8,7*2 17,40000

228: : 6,2*2+1,9*0,3 12,97000

229: : 2,6*2+2,3*0,3 5,89000

230: : 2,3*2+2,3*0,3 5,29000

323: : 15,9*0,85 13,51500

324: : 5,6*0,85 4,76000

325: : 6,1*0,85+2,2*0,3 5,84500

326: : 2,6*0,85+2*0,3 2,81000

327: : 8,7*0,85 7,39500

328: : 6,2*0,85+2*0,3 5,87000

329: : 2,5*0,85+2,3*0,3 2,81500

330: : 2,4*0,85+2,3*0,3 2,73000

chodby: : 

0,47*2,4*8*2+0,37*2,4*8+1,2*0,47*4*2+1,2*0,37*4

31,44000

chodby: : 0,7*2,4*2+1,1*2,4*2+0,75*2+1,2*2 12,54000

překlady z chodby: : 1,6*0,3*3+2,5*0,3*3+2,8*0,3*2+3*0,3 6,27000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 124 517,85
27 632411901R00 Nátěr nesavých podkladů Superkontakt m2 82,19000 140,00 11 506,60

28 632415106RT2 Potěr samonivelační ručně, tl. 6 mm - vyrovnávací m2 82,19000 405,00 33 286,95

29 631320032RAB Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 10 cm, 

vyztužená sítí - drát 6,0 oka 100/100 mm

m2 82,19000 970,00 79 724,30

Díl: 64 Výplně otvorů 113 400,00
30 642944121R00 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 kus 12,00000 2 750,00 33 000,00

4*3 12,00000

31 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 12,00000 2 500,00 30 000,00

32 55330384R Zárubeň ocelová ZAKO YH 100 rozměr 900 x 1970 mm L kus 6,00000 2 100,00 12 600,00



33 55330384R Zárubeň ocelová ZAKO YH 100 rozměr 900 x 1970 mm P kus 3,00000 2 100,00 6 300,00

34 55330380R Zárubeň ocelová ZAKO YH 100 rozměr 700 x 1970 mm L kus 9,00000 2 000,00 18 000,00

35 55330380R Zárubeň ocelová ZAKO YH 100 rozměr 700 x 1970 mm P kus 3,00000 2 000,00 6 000,00

36 55330420R Zárubeň ocelová ZAKO YH 150 rozměr 700 x 1970 mm P kus 3,00000 2 500,00 7 500,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 10 684,70
37 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 82,19000 130,00 10 684,70

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 61 310,40
38 952901114R00 Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m m2 383,19000 160,00 61 310,40

82,19 82,19000

301 301,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 228 594,21
39 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 9,00000 30,00 270,00

1.NP: :  2 2,00000

2.NP: :  2 2,00000

3.NP: :  5 5,00000

40 968061126R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 kus 6,00000 50,00 300,00

1.NP: : 2 2,00000

2.NP: : 2 2,00000

3.NP: : 2 2,00000

41 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 14,14500 460,00 6 506,70

1.NP: : 0,7*2,05+0,9*2,05 3,28000

2.NP: : 0,7*2,05+0,9*2,05 3,28000

3.NP: : 0,7*2,05*4+0,9*2,05 7,58500

42 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 14,76000 390,00 5 756,40

1.NP: : 1,2*2,05*2 4,92000

2.NP: : 1,2*2,05*2 4,92000

3.NP: : 1,2*2,05*2 4,92000

43 962031124R00 Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.115 mm m2 98,73700 190,00 18 760,03

1.NP: : 3,95*4,25+1,5*4,25+1,2*3*2+0,46*2,4+1,7*2,4 35,54650

2.NP: : 3,95*4,1+1,5*4,1+1,2*3*2+1,7*2,4+0,46*2,4 34,72900

3.NP: : 3,95*2,95+1,5*2,95+1,7*2,4+0,46*2,4+1,2*3*2 28,46150

44 962032241R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MC m3 6,83360 1 900,00 12 983,84

1.NP: : 

0,2*1,17*2,15+0,6*0,47*2,4+0,4*0,47*2,4+2,5*0,2*0,47

1,86610

1.NP: : 2,8*0,2*0,47+1,6*0,2*0,47 0,41360

2.NP: : 0,2*1,17*2,15+0,6*0,47*2,4+0,4*0,47*2,4 1,63110

2.NP: : 2,5*0,2*0,47+2,8*0,2*0,47+1,6*0,2*0,47 0,64860

3.NP: :  0,1*1,12*2,03+0,6*0,38*2,4+0,5*0,8*2,4 1,73460

3.NP: : 2,5*0,2*0,38+3*0,2*0,38+1,6*0,2*0,38 0,53960

45 965043331R00 Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2 m3 8,53300 4 900,00 41 811,70

předpoklad 1.NP: : 0,1*(12,18+3,3+10,07+2,63) 2,81800

předpoklad 2.NP: : 0,1*(11,8+3,3+10,07+2,63) 2,78000

předpoklad 3.NP: : 0,1*(13,43+3,13+10+2,79) 2,93500

46 965081713RT1 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, ručně, 

dlaždice keramické

m2 85,33000 120,00 10 239,60

1.NP: : 12,18+3,3+10,07+2,63 28,18000

2.NP: : 11,8+3,3+10,07+2,63 27,80000

3.NP: : 13,43+3,13+10+2,79 29,35000

47 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 18,34800 170,00 3 119,16

1.NP: : 0,47*2,4*4+0,47*2,15*2 6,53300

2.NP: : 0,47*2,4*4+0,47*2,15*2 6,53300

3.NP: : 0,38*2,4*4+0,38*2,15*2 5,28200

48 962031125R00 Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.140 mm m2 30,16625 160,00 4 826,60

1.NP: :  2,65*4,25 11,26250

2.NP: :  2,65*4,1 10,86500



3.NP: :  2,725*2,95 8,03875

49 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 250,12500 130,00 32 516,25

1.NP: : 4,25*(6,85*2+4,1*2) 93,07500

2.NP: : 4,1*(6,85*2+4,1*2) 89,79000

3,NP: : 2,95*(7,075*2+4,325*2) 67,26000

50 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 202,55000 130,00 26 331,50

123: : 6,5*2+4,9*2 22,80000

124: : 6,3*1,5 9,45000

125: : 14,2*1,5 21,30000

126: : 6,5*2 13,00000

223: : 6,5*2+4,9*2 22,80000

224: : 6,3*1,5 9,45000

225: : 14,2*1,5 21,30000

226: : 6,5*2 13,00000

323: : 7,1*2+5,1*2 24,40000

324: : 6*1,5 9,00000

325: : 15,1*1,5 22,65000

326: : 6,7*2 13,40000

51 722130802R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 m 60,00000 75,00 4 500,00

20*3 60,00000

52 721200010RAA Demontáž svislého potrubí litinového, do DN 200, s 

vysekáním ze zdi

m 30,00000 165,00 4 950,00

2*3*5 30,00000

53 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 12,00000 242,00 2 904,00

1.NP: : 4 4,00000

2.NP: : 4 4,00000

3.NP: : 4 4,00000

54 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 10,00000 209,00 2 090,00

1.NP: : 3 3,00000

2.NP: : 3 3,00000

3.NP: : 4 4,00000

55 731310811R00 Demontáž ventilátoru kus 6,00000 160,00 960,00

2+2+2 6,00000

56 725290030RA0 Demontáž vany, včetně baterie a obezdění kus 2,00000 1 500,00 3 000,00

1.NP: : 1 1,00000

3.NP: : 1 1,00000

57 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 19,00000 143,00 2 717,00

1.NP: : 6 6,00000

2.NP: : 6 6,00000

3.NP: : 7 7,00000

58 767581801R00 Demontáž podhledů - kazet m2 20,14000 260,00 5 236,40

1.NP: : 10,07 10,07000

2.NP: : 10,07 10,07000

59 767582800R00 Demontáž podhledů - roštů m2 20,14000 60,00 1 208,40

60 767996804R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 500 kg kg 751,71600 33,00 24 806,63

1.NP: : 0,6*4*(5+4,2)*0,0015*7850 259,99200

2.NP: : 0,6*4*(5+4,2)*0,0015*7850 259,99200

3.NP: : 0,6*4*(4+4,2)*0,0015*7850 231,73200

61 650801113R00 Demontáž svítidla stropního přisazeného kus 24,00000 200,00 4 800,00

62 M21-02 Demontáž rozvodů elektro, spínačů a zásuvek, včetně 

ekologické likvidace

soub 1,00000 8 000,00 8 000,00

Díl: 97 Prorážení otvorů 117 906,60
63 970051060R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm m 13,50000 2 350,00 31 725,00

vodoinstalace: : 9*3*0,5 13,50000

64 970051160R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm m 8,00000 4 500,00 36 000,00

kanalizace: : 4*4*0,5 8,00000

65 974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 30,62000 130,00 3 980,60

66 974031142R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm m 7,17000 120,00 860,40

demontáž VZT potrubí



67 974031153R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 22,27000 160,00 3 563,20

68 974031164R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m 54,06000 290,00 15 677,40

69 970031160R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm m 5,40000 4 000,00 21 600,00

VZT: : 0,6*2*2+0,45*2+0,4*3+0,15*3+0,15*3 5,40000

70 970031200R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm m 0,90000 5 000,00 4 500,00

kanalizace: : 0,9 0,90000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 120 766,26
71 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 90,80170 1 330,00 120 766,26

44,88633+0,874+21,05817+22,05734+1,14531+0,12986+

0,01533+0,19313

90,35950

0,05591+0,02986+0,35640 0,44220

Díl: 711 Izolace proti vodě 281 027,64
72 711212002RT1 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, 2x ,proti vlhkosti, 

tl. 2mm

m2 387,74000 720,00 279 172,80

82,19+305,55 387,74000

73 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 1,42680 1 300,00 1 854,84

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 66 955,18
74 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 30,62000 313,00 9 584,06

75 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 7,17000 325,00 2 330,25

76 721176104R00 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 22,27000 373,00 8 306,71

7,48+14,79 22,27000

77 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 54,06000 451,00 24 381,06

11,25+42,81 54,06000

78 721176214R00 Potrubí KG odpadní svislé D 160 x 4,0 mm m 25,00000 803,00 20 075,00

79 721170967R00 Napojení na stávající vnitřní kanalizaci v 1pp kus 4,00000 275,00 1 100,00

80 998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m t 0,21420 5 500,00 1 178,10

Díl: 722 Vnitřní vodovod 237 511,19
81 722172411R00 Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16 m 225,91000 391,00 88 330,81

82 722172412R00 Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16 m 46,64000 434,00 20 241,76

83 722172413R00 Potrubí z PPR, D 32 x 4,4 mm, PN 16 m 68,44000 451,00 30 866,44

84 722172414R00 Potrubí z PPR, D 40 x 5,5 mm, PN 16 m 28,82000 506,00 14 582,92

85 722181213RT7 Izolace návleková  tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm m 225,91000 100,00 22 591,00

86 722181213RT8 Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 25 mm m 46,64000 106,00 4 943,84

87 722181213RU1 Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 32 mm m 68,44000 124,00 8 486,56

88 722181213RV9 Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 40 mm m 28,82000 138,00 3 977,16

89 722202213R00 Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2 kus 69,00000 178,00 12 282,00

23*3 69,00000

90 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 369,81000 35,00 12 943,35

225,91+46,64+68,44+28,82 369,81000

91 722280108R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 m 369,81000 25,00 9 245,25

225,91+46,64+68,44+28,82 369,81000

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Bez zednických výpomoci (sekání rýh, kapes, prostupů, zazdění prostupů, oprava omítek).

Včetně í uchycení potrubí upevňovacími prvky a  náklady na vložky pro tlumení hluku.

Včetně nákladu na zřízení a demontáž pomocného lešení.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.



92 722237122R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250D DN 20 kus 1,00000 429,00 429,00

93 722237125R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250D DN 40 kus 2,00000 484,00 968,00

94 28654276R Smyčka kompenzační d 20 mm PN20 PPR kus 13,00000 209,00 2 717,00

3*3+2+2 13,00000

95 28654277R Smyčka kompenzační d 25 mm PN20 PPR kus 8,00000 215,00 1 720,00

2+3+3 8,00000

96 28654278R Smyčka kompenzační d 32 mm PN20 PPR kus 6,00000 225,00 1 350,00

1+1+4 6,00000

97 722172966R00 Napojení na stávající potrubí v 1.PP kus 3,00000 198,00 594,00

98 998722103R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m t 0,26260 4 730,00 1 242,10

Díl: 725 Zařizovací předměty 547 454,11
99 55484451.AR Dveře sprchové 90 cm Pearl kus 3,00000 9 100,00 27 300,00

100 725249123T00 Montáž sprchových dveří kus 3,00000 2 750,00 8 250,00

101 642938096R Vanička sprchová litý mramor 900 x 900 mm včetně, 

nožiček a sifonu

kus 3,00000 5 865,00 17 595,00

102 725249102T00 Montáž sprchové vaničky kus 3,00000 825,00 2 475,00

103 721223424R00 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou, mřížka 

nerez, d 75 mm

kus 3,00000 434,00 1 302,00

104 725017153R00 Umyvadlo invalidní  64 x 55 cm, bílé soubor 3,00000 2 950,00 8 850,00

105 725017123R00 Umyvadlo 60 x 45 cm, bílé soubor 15,00000 1 760,00 26 400,00

106 725219201R00 Montáž umyvadel na konzoly soubor 18,00000 275,00 4 950,00

6*3 18,00000

107 725860109R00 Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016,D 40 kus 18,00000 319,00 5 742,00

108 725869101R00 Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových kus 18,00000 110,00 1 980,00

109 55144203R Baterie nástěnná umyvadlová páková kus 15,00000 1 925,00 28 875,00

110 725823111RT2 Baterie umyvadlová stojánková pro invalidy kus 3,00000 1 815,00 5 445,00

111 725829201R00 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové kus 18,00000 130,00 2 340,00

112 725845111R00 Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství kus 9,00000 1 980,00 17 820,00

113 725849200R00 Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška kus 9,00000 165,00 1 485,00

3*3 9,00000

114 55145352R Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00 kus 9,00000 825,00 7 425,00

115 725849331T00 Montáž hlavové sprchy kus 9,00000 165,00 1 485,00

116 55145357R Tyč sprchová délka 900 mm, typ 973.00 kus 9,00000 325,00 2 925,00

117 725849302R00 Montáž držáku sprchy kus 9,00000 165,00 1 485,00

118 725291175R00 Sedátko sklopné s opěrnou nohou nerez soubor 6,00000 4 835,00 29 010,00

119 725291171T00 Montáž invalidního sklopného sedátka kus 6,00000 385,00 2 310,00

120 64271105R Výlevka závěsná  s chrom. mřížkou, bílá, 

455x380x205/355 mm

kus 3,00000 4 763,00 14 289,00

121 725339101R00 Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur kus 3,00000 275,00 825,00

122 64240063R Mísa klozetová závěsná bílá (geberit) kus 9,00000 3 960,00 35 640,00

123 64240056R Mísa klozet.závěsná Handicap bílá, 365x360x700 mm kus 3,00000 5 350,00 16 050,00

124 725200010RA0 Montáž zařizovacích předmětů - klozet kus 12,00000 408,00 4 896,00

1.NP: : 4 4,00000

2.NP: : 4 4,00000

3.NP: : 4 4,00000

125 55167400R Sedátko klozetové bílé kus 12,00000 1 172,00 14 064,00

126 725291171T00 Montáž invalidního sklopného sedátka kus 12,00000 275,00 3 300,00

127 725291146R00 Madlo dvojité sklopné nerez soubor 12,00000 3 300,00 39 600,00

123: : 2 2,00000

127: : 2 2,00000

223: : 2 2,00000

227: : 2 2,00000

323: : 2 2,00000

327: : 2 2,00000

128 725291123R00 Madlo vodorovné nerez dl. 600 mm soubor 15,00000 2 100,00 31 500,00

123: : 2 2,00000

129: : 1 1,00000

130: : 2 2,00000



223: : 2 2,00000

229: : 1 1,00000

230: : 2 2,00000

323: : 2 2,00000

329: : 1 1,00000

330: : 2 2,00000

129 725291123R00 Madlo svislé rovné nerez dl. 500 mm soubor 24,00000 1 550,00 37 200,00

123: : 2 2,00000

127: : 2 2,00000

129: : 2 2,00000

130: : 2 2,00000

223: : 2 2,00000

227: : 2 2,00000

229: : 2 2,00000

230: : 2 2,00000

323: : 2 2,00000

327: : 2 2,00000

329: : 2 2,00000

330: : 2 2,00000

130 725291142R00 Madlo atypické nerez do rohu 100+800mm,  v m.č.129, 

229, 329

soubor 3,00000 3 950,00 11 850,00

129: : 1 1,00000

229: : 1 1,00000

339: : 1 1,00000

131 725291111T00 Montáž invalidního madla kus 54,00000 273,00 14 742,00

12+15+24+3 54,00000

132 286967561R Modul-WC Kombifix ovládání zepředu UP320, h=108 cm, 

pro mokrý proces, do zděné předstěnové instalace. 2 

objemy splachování

kus 15,00000 6 490,00 97 350,00

133 725119401R00 Montáž předstěnových systémů pro zazdění soubor 15,00000 869,00 13 035,00

1.NP: : 5 5,00000

2.NP: : 5 5,00000

3.NP: : 5 5,00000

134 725814105R00 Ventil rohový s filtrem soubor 21,00000 215,00 4 515,00

7*3 21,00000

135 725819402R00 Montáž ventilu rohového soubor 21,00000 88,00 1 848,00

136 998725103R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m t 1,12650 1 155,00 1 301,11

Díl: 728 Vzduchotechnika 114 060,00
137 4295330102R Žaluzie protidešťová PDZM nerez 250 x 250 mm kus 9,00000 900,00 8 100,00

138 728314111R00 Montáž protidešťové žaluzie čtyřhranné do 0,15 m2 kus 9,00000 320,00 2 880,00

139 42972893111R Mřížka čtyřhranná nerez 200 x 200 mm kus 6,00000 880,00 5 280,00

140 728415111R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 kus 6,00000 310,00 1 860,00

2*3 6,00000

141 728112111RV2 Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm, vč. 

dodávky potrubí pozinkovaného SPIRO Elektrodesign 

d100 mm

m 10,80000 410,00 4 428,00

3*3*1,2 10,80000

142 728112112RV3 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm, vč. 

dodávky potrubí pozinkovaného SPIRO Elektrodesign 

d150 mm

m 15,84000 560,00 8 870,40

4,4*3*1,2 15,84000

143 728112112RV3 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm, vč. 

dodávky potrubí pozinkovaného SPIRO Elektrodesign 

d150 mm

m 10,80000 560,00 6 048,00

3*3*1,2 10,80000

144 429148041R Ventilátor stropní do podhledu kus 3,00000 4 450,00 13 350,00

pro V1

pro V2

pro V3



145 728611612R00 Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.nástěn. do d 200 mm kus 3,00000 1 550,00 4 650,00

146 429148036R Ventilátor axiální do potrubí kus 3,00000 4 360,00 13 080,00

147 728611117R00 Mtž ventilátoru radiál. nízkotl. potrub. do 0,4 m2 kus 3,00000 1 530,00 4 590,00

148 429148045R Ventilátor stropní do podhledu kus 3,00000 9 190,00 27 570,00

149 728611612R00 Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.nástěn. do d 200 mm kus 3,00000 3 250,00 9 750,00

150 998728103R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,10920 33 000,00 3 603,60

Díl: 735 Otopná tělesa 2 861,33
151 735111810R00 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 1,10400 242,00 267,17

1.NP: : 1,15*0,96 1,10400

152 735291800R00 Demontáž konzol otopných těles do odpadu kus 4,00000 55,00 220,00

1.NP: : 4 4,00000

153 734200821R00 Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 kus 2,00000 105,00 210,00

1.NP: : 2 2,00000

154 735494811R00 Vypuštění vody z otopných těles m2 1,10400 165,00 182,16

155 733191914R00 Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 20 kus 2,00000 182,00 364,00

156 733110810R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 m 6,00000 83,00 498,00

1.NP: : 2*3 6,00000

157 998735103R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m t 0,00140 800 000,00 1 120,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 186 776,91
158 54914594R Kliky se štítem dveř.  804  FAB/90 Cr kus 24,00000 690,00 16 560,00

159 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 24,00000 440,00 10 560,00

160 611601202R Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 70x197 cm, dle 

specifikace 

kus 15,00000 4 500,00 67 500,00

161 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 15,00000 740,00 11 100,00

162 611601204R Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 90x197 cm, dle 

specifikace

kus 9,00000 5 300,00 47 700,00

163 766661122R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus 9,00000 770,00 6 930,00

164 725291116R00 Madlo v šířce dveří do bezbariérových wc a, koupelen soubor 6,00000 1 500,00 9 000,00

165 725291111T00 Montáž invalidního madla kus 6,00000 200,00 1 200,00

166 766664911R00 Vyřezání otvoru v dveřních křídlech kompletizovan. kus 12,00000 300,00 3 600,00

167 28651078R Mřížka větrací do dveří kus 24,00000 150,00 3 600,00

168 728415113R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,15 m2 kus 24,00000 350,00 8 400,00

169 998766103R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m t 0,47136 1 330,00 626,91

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 124 599,83
170 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 82,19000 55,00 4 520,45

1.NP: : 9,67+1,53+3,19+1,28+4,69+3,94+1,34+1,22 26,86000

2.NP: : 9,67+1,53+3,19+1,28+4,69+3,94+1,34+1,21 26,85000

3.NP: : 10,96+1,69+3,19+1,29+4,73+4,02+1,34+1,26 28,48000

171 771212113R00 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm m2 82,19000 950,00 78 080,50

172 59764210R Dlažba Taurus Granit hladká protiskl. 300x300x9 mm, 

Nordic

m2 90,40900 450,00 40 684,05

82,19*1,1 90,40900

173 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m t 1,75310 750,00 1 314,83

Díl: 776 Podlahy povlakové 413 796,38
174 776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 304,00000 66,00 20 064,00

Ventilátor V1 dle specifikace

stropní do podhledu, pro potrubí d100 do 3m, vnitřní 80m3/hod + zpětná klapka

Ventilátory V1

Ventilátor V2 dle specifikace

pro větrací potrubí do 5m, 280m3/hod, d150 + zpětná klapka

Ventilátory V2

Ventilátor V3 dle specifikace

stropní do podhledu, pro potrubí d150 do 3m, vnitřní 390m3/hod + zpětná klapka

Ventilátory V3

dveře D3, D4 a D5

dveře D1 a D2

větrací mřížka 368x130mm do dveří.



1.NP: : 3 3,00000

2.NP: : 145 145,00000

3.NP: : 156 156,00000

175 776101121R00 Provedení penetrace podkladu m2 304,00000 54,00 16 416,00

176 24616010R Penetrace podlahová po 10 l l 152,00000 60,00 9 120,00

304*0,5 152,00000

177 632419110RT2 Samonivelač. stěrka,ruční zpracování tl.10 mm, 

cementová podlahová stěrka

m2 304,00000 440,00 133 760,00

178 776521200R00 Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl m2 304,00000 149,00 45 296,00

179 284122377R Podlahovina PVC tl.2mm m2 334,40000 420,00 140 448,00

304*1,1 334,40000

180 776994111RT1 Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců, 

včetně svařovací šňůry PVC 1179

m 72,00000 66,00 4 752,00

3*12*2 72,00000

181 776421100R00 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 242,00000 72,00 17 424,00

1.NP: : 10 10,00000

2.NP: : 115 115,00000

3.NP: : 117 117,00000

182 28342400R Soklík profil z měkčeného PVC č. h. 1357 lišta m 266,20000 72,00 19 166,40

242*1,1 266,20000

183 998776103R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m t 6,68180 1 100,00 7 349,98

Díl: 781 Obklady keramické 624 001,80
184 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 305,55000 55,00 16 805,25

123: : 8,5*2,1+0,5*2,1+3,5*2,1 26,25000

124: : 4,7*2,1 9,87000

125: : 4,4*2,1+2,5*2,1 14,49000

126: : 4*2,1 8,40000

127: : 7,8*2,1 16,38000

128: : 0,9*2,1+0,7*2,1+0,2*2,1+2,8*2,1 9,66000

129: : 1*2,1+2,7*2,1 7,77000

130: : 3,8*2,1 7,98000

2.NP: : 26,25+9,87+14,49+8,4+16,38+9,66+7,77+7,98 100,80000

323: : 8,9*2,1+0,3*2,1+4*2,1 27,72000

324: : 4,9*2,1 10,29000

325: : 4,4*2,1+2,6*2,1 14,70000

326: : 4*2,1 8,40000

327: : 7,8*2,1 16,38000

328: : 3*2,1+0,8*2,1+0,7*2,1+0,3*2,1 10,08000

329: : 1*2,1+2,8*2,1 7,98000

330: : 4*2,1 8,40000

185 781415015R00 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm m2 305,55000 950,00 290 272,50

186 597813660R Obkládačka 20x25 bílá mat m2 336,10500 380,00 127 719,90

305,55*1,1 336,10500

187 781497132R00 Lišta nerezová rohová k obkladům m 346,50000 280,00 97 020,00

50*2,1*3*1,1 346,50000

188 781497131R00 Lišta nerezová ukončovacích k obkladům m 350,79000 250,00 87 697,50

1.NP: : 

(8,5+0,5+3,5+4,7+4,4+2,5+4+0,9+0,7+0,2+2,8+1+2,7+3,8

)*1,1

44,22000

2.NP: : 

(8,5+0,5+3,5+4,7+4,4+2,5+4+0,9+0,7+0,2+2,8+1+2,7+3,8

)*1,1

44,22000

3.NP: : 

(8,9+0,3+4+4,9+4,4+2,6+4+7,8+3+0,8+0,7+0,3+1+2,8+4)*

1,1

54,45000

svislé: : 30*2,1*3*1,1 207,90000

189 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m t 5,98220 750,00 4 486,65

Díl: 783 Nátěry 15 732,00

PVC vyšší kvality - tloušťka 2 mm, tloušťka nášlapné vrstvy minimálně 0,7 mm, klasifikace 34-43, hmotnost 3060 

g/m2, protiskluznost R10, reakce výrobku na oheň Bfl-S1.



190 783424240R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+1x +1x email m 36,00000 65,00 2 340,00

potrubí vytápění: : 12*3 36,00000

191 783324140R00 Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +1x + 1x email m2 55,80000 240,00 13 392,00

0,31*15*4*3 55,80000

Díl: 784 Malby 137 700,00
192 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 1 620,00000 20,00 32 400,00

sociálky: : 258 258,00000

chodba 1.NP: : 120*4,25 510,00000

chodba 2.NP: : 120*4,1 492,00000

chodba 3.NP: :  120*3 360,00000

193 784195212R00 Malba tekutá, bílá, 2 x m2 1 620,00000 65,00 105 300,00

Díl: M21 Elektromontáže 352 610,90
194 M21-01 vnitřní elektroinstalace - viz příloha kpl 1,00000 352 610,90 352 610,90

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 411 108,82
195 979990107R00 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, 

skupina odpadu 170904

t 96,48020 790,00 76 219,36

93,55058+2,84796+0,08166 96,48020

196 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 0,30400 2 600,00 790,40

0,304 0,30400

197 979012112R00 Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 483,92100 450,00 217 764,45

96,4802*5 482,40100

0,304*5 1,52000

198 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 96,78420 310,00 30 003,10

96,4802+0,304 96,78420

199 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 258,19460 20,00 25 163,89

96,4802*13 1 254,24260

0,304*13 3,95200

200 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 96,78420 380,00 36 778,00

96,4802+0,304 96,78420

201 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 580,70520 42,00 24 389,62

96,4802*6 578,88120

0,304*6 1,82400

Díl: VN Vedlejší náklady 36 000,00
202 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00

203 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

26 5 413 265,30

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby za provozu PNO
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Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště včetně úklidu.



Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce Stavební úpravy sociálního zařízení v pavilonu č.12 PNO

Projekt D.1.2.5 TPS - SILNOPROUD

Investor Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01 Opava

Z. č.

A. č.

Smlouva

Vypracoval Stanislav Gajzler

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

CÚ

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek  (3,6) % 3,60

Přesun dodávek  (1) % 1,00

PPV  (1 nebo 6) % 6,00

PPV zemních prací, nátěrů  (1) % 0,00

Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) % 0,00

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) % 0,00

Opravy v záruce  (5 - 7) % 0,00

GZS  (3,25 nebo 8,4) % 0,00

Provozní vlivy  % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1   % 0,00

Roční nárůst cen 2   % 0,00

1. sazba DPH %

- i pro přirážky rekapitulace 21

2. sazba DPH % 15

Procento PM % 5



Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 63 860,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 2 298,96 638,60

Montáž - materiál 148 771,50

Montáž - práce 117 724,00

Mezisoučet 1 66 158,96 267 134,10

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 15 989,73

Nátěry 0,00

Zemní práce 0,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 66 158,96 283 123,83

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 349 282,79

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00

Kompletační činnost 3 328,11

Náklady celkem 352 610,90

Základ a hodnota DPH 21% 352 610,90 74 048,29

Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 426 659,19

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců Materiál Montáž

Dodávky rozvaděče RS1 8 960,00 5 950,00

Dodávky rozvaděče RS2 8 800,00 5 950,00

Dodávky rozvaděče RS3 8 960,00 5 950,00

Dodávky ovládacích skříní 37 140,00 18 000,00

Montážní materiál a práce 148 771,50 81 874,00



Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Dodávky rozvaděče RS1

1 Dodávka rozvaděče dle schématu ks 1,00 8 800,00 8 800,00 1 550,00 1 550,00 10 350,00 10 350,00

2 Výroba, atesty, zkoušky hod 8,00 20,00 160,00 550,00 4 400,00 570,00 4 560,00

Dodávky rozvaděče RS1 - celkem 8 960,00 5 950,00 14 910,00

0,00 0,00

Dodávky rozvaděče RS2

3 Dodávka rozvaděče dle schématu ks 1,00 8 800,00 8 800,00 1 550,00 1 550,00 10 350,00 10 350,00

4 Výroba, atesty, zkoušky hod 8,00 20,00 0,00 550,00 4 400,00 570,00 4 400,00

Dodávky rozvaděče RS2 - celkem 8 800,00 5 950,00 14 750,00

0,00 0,00

Dodávky rozvaděče RS3

5 Dodávka rozvaděče dle schématu ks 1,00 8 800,00 8 800,00 1 550,00 1 550,00 10 350,00 10 350,00

6 Výroba, atesty, zkoušky hod 8,00 20,00 160,00 550,00 4 400,00 570,00 4 560,00

Dodávky rozvaděče RS3 - celkem 8 960,00 5 950,00 14 910,00

0,00 0,00

Dodávky ovládacích skříní

7 Výpínač 1 .pól na DIN lištu ks 15,00 700,00 10 500,00 200,00 3 000,00 900,00 13 500,00

8 Dodávka skříní, 12ks vypínač na DIN lištu ks 3,00 8 500,00 25 500,00 2 500,00 7 500,00 11 000,00 33 000,00

9 Pomocný montážní materiál ks 3,00 300,00 900,00 300,00 900,00 600,00 1 800,00

10 Výroba, zkoušky hod 12,00 20,00 240,00 550,00 6 600,00 570,00 6 840,00

Dodávky ovládacích skříní - celkem 37 140,00 18 000,00 55 140,00

0,00 0,00

Montážní materiál a práce
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Svítidlo A  -LED downlight, plechové tělo, mikroprizmatický kryt, IP54, 19W, 1950lm, 

Ra80,4000K ks 6,00 800,00 4 800,00 450,00 2 700,00 1 250,00 7 500,00

12

Svítidlo B - LED downlight, plechové tělo, mikroprizmatický kryt, IP54, 26W, 3000lm, 

Ra80,4000K ks 3,00 1 380,00 4 140,00 450,00 1 350,00 1 830,00 5 490,00

13

Svítidlo C - LED downlight, body metal, microprizmatic cover, IP54, 40W, 4500lm, 

Ra80, 4000K ks 3,00 3 200,00 9 600,00 450,00 1 350,00 3 650,00 10 950,00

14

Svítidlo D - LED panel, IP65, UGR<19, Ra 90, hliníkový rámeček, mikroprizmatický 

kryt, čtverec 600x600mm, 35W, 3700lm, Ra90, 4000K ks 6,00 2 700,00 16 200,00 450,00 2 700,00 3 150,00 18 900,00

15

Svítidlo E - LED panel, IP65, UGR<19, Ra 90, hliníkový rámeček, mikroprizmatický 

kryt, čtverec 600x600mm, 49W, 4600lm, Ra90, 4000K ks 6,00 4 710,00 28 260,00 450,00 2 700,00 5 160,00 30 960,00

16 Svítidlo F - LED svítidlo vestavné, mikroprizmatický kryt, 40W, 3600lm, Ra90, 4000K ks 6,00 3 000,00 18 000,00 450,00 2 700,00 3 450,00 20 700,00

17 Svítidlo N - LED nouzové svítidlo  vestavné, univerzální optika, 1W ks 9,00 1 470,00 13 230,00 450,00 4 050,00 1 920,00 17 280,00

STROJEK SPÍNAČE

18 1-pól.vyp.(1) ks 9,00 110,00 990,00 85,00 765,00 195,00 1 755,00

ZÁSUVKA DOMOVNÍ  BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ

19  B 2p+PE ks 6,00 135,00 810,00 89,00 534,00 224,00 1 344,00

RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE BARVA BÍLÁ, PRO VODOROVNOU I 

SVISLOU MONTÁŽ

20  jednoduchý ks 6,00 27,00 162,00 10,00 60,00 37,00 222,00

21 Sada pro nouzovou signalizaci ks 3,00 8 950,00 26 850,00 2 500,00 7 500,00 11 450,00 34 350,00

KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU

22 KP67/2 70x45 ks 15,00 9,00 135,00 60,00 900,00 69,00 1 035,00

KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE

23 KU68-1902 73x42 ks 10,00 9,00 90,00 60,00 600,00 69,00 690,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE

24 CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 185,00 18,90 3 496,50 44,00 8 140,00 62,90 11 636,50

25 CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně m 60,00 26,30 1 578,00 44,00 2 640,00 70,30 4 218,00

VYSEKANI RYH VE ZDIVU

CIHELNEM - HLOUBKA 30mm

26  Sire 30 mm m 245,00 15,00 3 675,00 80,00 19 600,00 95,00 23 275,00

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU

CIHELNEM PRO KRABICE

27  100x100x50 mm ks 15,00 5,00 75,00 75,00 1 125,00 80,00 1 200,00

KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA 

PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0

28 bezhalogenový PRAFlaSafe X-J 3x4 mm2 , pevně m 140,00 65,00 9 100,00 44,00 6 160,00 109,00 15 260,00

29 Lišta LHD 20x20 HF vkládací, bezhalogenová, bílá, m 140,00 22,00 3 080,00 95,00 13 300,00 117,00 16 380,00

30 Relé pro ovládání ventilátoru v zásislosti na osvětlení ks 6,00 500,00 3 000,00 250,00 1 500,00 750,00 4 500,00

31 Podružný materiál ks 1,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 3 000,00 3 000,00

Montážní materiál a práce - celkem 148 771,50 81 874,00 230 645,50


