
Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s 
modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná 
místa
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: NP25001 Oprava vybraných chodníků ve městě Kopřivnici

Objekt: SO.02 Ul. Polní

Rozpočet: 2.1 Etapa č. 1

Objednatel: Město Kopřivnice IČO: 00298077

Štefánikova 1163/12 DIČ: CZ00298077

74221 Kopřivnice

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. IČO: 25855581

Štěpaňákova 714/31 DIČ: CZ25855581

719 00 Ostrava-Kunčice
Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady

Ostatní náklady 0,00

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % 0,00 CZK

Snížená DPH 12 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

1 093 965,71

69 300,00

1 163 265,71

1 163 265,71

244 285,80

1 407 551,51
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

11 Přípravné a přidružené práce HSV 8,0

12 Odkopávky a prokopávky HSV 10,6

18 Povrchové úpravy terénu HSV 3,8

57 HSV 3,7

59 Dlažby a předlažby komunikací HSV 45,0

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 11,0

93 HSV 223,20 0,0

99 Staveništní přesun hmot HSV 3,4

D96 PSU 8,5

VN Vedlejší náklady VN 6,0

Cena celkem ###

93 183,50

123 708,92

44 009,65

Kryty komunikací živičné a z 
kameniva

42 556,80

523 502,09

128 279,04

Dokončovací práce 
inženýrských staveb

40 104,22

Přesuny suti a vybouraných 
hmot

98 398,29

69 300,00

1 163 265,71
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Položkový rozpočet 

S: NP25001 Oprava vybraných chodníků ve městě Kopřivnici

O: SO.02 Ul. Polní

R: 2.1 Etapa č. 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl:11 Přípravné a přidružené práce
1 113107610R00 m2 364,60000 33,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

288,5+76,1 364,60000

2 113108405R00 m2 418,10000 50,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

26,5+288,5+76,1+27 418,10000

3 113109405R00 m2 418,10000 90,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

4 113151119R00 m2 44,10000 88,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

přefrézování : 37,2 37,20000

6,9 6,90000

5 113202111R00 m 263,90000 71,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

obrubník : 227,4 227,40000

přídlažba : 36,5 36,50000

Díl:12 Odkopávky a prokopávky
6 120001101R00 m3 12,07667 270,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

12,07667

7 120901121RT3 m3 3,00000 RTS 25/ I RTS 24/ II

skryté konstrukce : 3 3,00000

8 122202202R00Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 120,76670 220,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

93 183,50
Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené 
tl.10 cm

12 031,80

Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 
5 cm

20 905,00

Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, beton, tl. 
5 cm

37 629,00

Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 
75cm,tl.10cm

3 880,80

Vytrhání obrub obrubníků silničních a 
chodníkových

18 736,90

123 708,92
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
vedení

3 260,70

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 
120,76670*0,1

Bourání konstrukcí z prostého betonu v 
odkopávkách bagrem s kladivem

1 100,00 3 300,00

26 568,67
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Položkový rozpočet 

S: NP25001 Oprava vybraných chodníků ve městě Kopřivnici

O: SO.02 Ul. Polní

R: 2.1 Etapa č. 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

162,71400

chodník zám. dlažba tl. 8 cm : 76,1*1,1*0,37 30,97270

odpočty konstrukcí : -364,6*0,2 -72,92000

9 122202209R00 m3 60,38335 20,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

60,38335

10 162301101R00 m3 10,20000 78,00 795,60 RTS 25/ I RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 10,20000 10,20000

11 162701105R00 m3 110,56670 275,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 120,76670 120,76670

-10,20000

12 162701109R00 m3 442,26680 21,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

442,26680

13 167101102R00 m3 110,56670 15,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 110,56670 110,56670

14 171201201R00 m3 110,56670 18,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 110,56670 110,56670

15 174101102R00Zásyp ruční se zhutněním m3 10,20000 123,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

pojízdný chodník zám.dlažba tl. 8cm : 
288,5*1,2*0,47

Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v 
hor.3

1 207,67

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 
120,76670*0,5

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
500 m

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
10000 m

30 405,84

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 
10,20000*-1

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 
km

9 287,60

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 
110,56670*4

Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství 
nad 100 m3

1 658,50

Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku 
přes 2m

1 990,20

1 254,60
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Položkový rozpočet 

S: NP25001 Oprava vybraných chodníků ve městě Kopřivnici

O: SO.02 Ul. Polní

R: 2.1 Etapa č. 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

zpětný zásyp kolem obrub : 0,06*170 10,20000

16 181102302R00Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 429,91000 20,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 429,91000 429,91000

17 199000002R00 m3 110,56670 320,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 110,56670 110,56670

Díl:18 Povrchové úpravy terénu
18 167103101R00 m3 27,75000 40,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

27,75000

19 180402111R00 m2 185,00000 30,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

plocha ze situace : 185 185,00000

20 181301111R00 m2 185,00000 40,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 185,00000 185,00000

21 182001111R00 m2 185,00000 33,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 185,00000 185,00000

22 183403113R00Obdělání půdy frézováním v rovině m2 185,00000 5,00 925,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 185,00000 185,00000

23 183403153R00Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 185,00000 6,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 185,00000 185,00000

24 183403161R00Obdělání půdy válením, v rovině m2 185,00000 3,00 555,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

8 598,20

Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle 
katal. odpadů 17 05 04

35 381,34

44 009,65
Nakládání výkopku zeminy schopné 
zúrodnění

1 110,00

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 
185,00000*0,15

Založení trávníku parkového výsevem v 
rovině

5 550,00

Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 
500m2

7 400,00

Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v 
rovině

6 105,00

1 110,00
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Položkový rozpočet 

S: NP25001 Oprava vybraných chodníků ve městě Kopřivnici

O: SO.02 Ul. Polní

R: 2.1 Etapa č. 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 185,00000 185,00000

25 184802111R00 m2 185,00000 10,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 185,00000 185,00000

26 184851111R00Hnojení roztokem hnojiva v rovině m3 0,37000 RTS 25/ I RTS 24/ II

0,37000

27 185803111R00Ošetření trávníku v rovině m2 185,00000 6,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 185,00000 185,00000

28 00572420R Směs travní parková III. dekorativní PROFI kg 4,62500 186,00 860,25 RTS 25/ I RTS 24/ II

4,62500

29 25191158R Trávníkové hnojivo kg 37,00000 55,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

37,00000

30 25234000.AR Herbicid totální l 0,55500 600,00 333,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

0,55500

31 5832011R Zemina zahradní, netříděná t 38,85000 360,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

38,85000

Díl:57

32 565131111RT3 m2 37,20000 520,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

Chem. odplevelení před založ. postřikem, v 
rovině

1 850,00

2 920,00 1 080,40

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 
185,00000*0,002

1 110,00

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 
185,00000*0,025

2 035,00

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 
185,00000*0,2

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 
185,00000*0,003

13 986,00

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 
27,75000*1,4

Kryty komunikací živičné a z 
kameniva

42 556,80

Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, 
tl. 5 cm plochy 101-200 m2

19 344,00
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Položkový rozpočet 

S: NP25001 Oprava vybraných chodníků ve městě Kopřivnici

O: SO.02 Ul. Polní

R: 2.1 Etapa č. 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

33 573231125R00 m2 74,40000 12,00 892,80 RTS 25/ I RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 37,20000 37,20000

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 37,20000 37,20000

34 577141112RT3 m2 37,20000 600,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

Díl:59 Dlažby a předlažby komunikací
35 564861111RT2 m2 346,20000 240,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

346,20000

36 564871111RT2 m2 83,71000 300,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

83,71000

37 567122114R00 m2 317,35000 400,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

317,35000

38 568111111R00 m2 429,91000 20,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 346,20000 346,20000

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 83,71000 83,71000

39 596215040R00 m2 288,50000 330,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

pojízdný chodník : 288,5 288,50000

Postřik spojovací z KAE, množství 
zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2

Beton asfalt. ACO 11+,do 3 m, tl.5 cm plochy 
101-200 m2

22 320,00

523 502,09
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 
cm štěrkodrť frakce 0-32 mm

83 088,00

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 
288,50000*1,2

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 
cm štěrkodrť frakce 0-32 mm

25 113,00

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 
76,10000*1,1

Podklad z kameniva zpev.cementem SC 
C8/10 tl.15 cm

126 940,00

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 
288,50000*1,1

Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 
m

8 598,20

Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 
cm

95 205,00
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Položkový rozpočet 

S: NP25001 Oprava vybraných chodníků ve městě Kopřivnici

O: SO.02 Ul. Polní

R: 2.1 Etapa č. 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

40 596215040R00 m2 76,10000 330,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

chodník : 76,1 76,10000

41 596291113R00Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm m 109,38000 80,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

86,55000

22,83000

42 59901NC m2 2,00000 400,00 800,00 Vlastní Indiv

43 592451158R m2 3,46500 630,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

1,6+1,7 3,30000

Koeficient : 0,05 0,16500

44 5924511910R m2 379,36500 357,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 288,50000 288,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 76,10000 76,10000

Koeficient : 0,05 18,23000

-3,46500

45 67352004R Geotextilie netkaná PET 300 g/m2 m2 515,89200 23,80 RTS 25/ I RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 429,91000 429,91000

Koeficient : 0,2 85,98200

Díl:91 Doplňující práce na komunikaci
46 599141111R00Vyplnění spár živičnou zálivkou m 39,20000 60,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 
cm

25 113,00

8 750,40

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 
288,50000*0,3

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 
76,10000*0,3

Předláždění, výškové srovnání a napojení 
stávajících ploch

Dlažba skladebná SLP pro nevidomé 200 x 
100 x 80 mm červená

2 182,95

Dlažba betonová  200 x 200 x 80 mm, 
přírodní

135 433,31

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 3,46500*-
1

12 278,23

128 279,04
2 352,00
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Položkový rozpočet 

S: NP25001 Oprava vybraných chodníků ve městě Kopřivnici

O: SO.02 Ul. Polní

R: 2.1 Etapa č. 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

47 917862114R00 m 169,90000 310,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

BO10/25 : 169,9 169,90000

48 917862114R00 m 8,00000 310,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

BO15/15 : 8 8,00000

49 917862114R00 m 28,50000 310,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

BO15/25 : 36,5-8 28,50000

50 919735112R00 m 39,20000 90,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 39,20000 39,20000

51 919735113R00 m 39,20000 120,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 39,20000 39,20000

52 917931132NC m 36,50000 465,00 Vlastní Indiv

53 59217421R kus 178,39500 162,50 RTS 25/ I RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 169,90000 169,90000

Koeficient : 0,05 8,49500

54 59217488R kus 27,92500 190,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 28,50000 28,50000

Koeficient : 0,05 1,42500

Osazení stojatého obrubníku betonového, s 
boční opěrou, do lože z betonu C 25/30

52 669,00

Osazení stojatého obrubníku betonového, s 
boční opěrou, do lože z betonu C 25/30

2 480,00

Osazení stojatého obrubníku betonového, s 
boční opěrou, do lože z betonu C 25/30

8 835,00

Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 
cm

3 528,00

Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 
cm

4 704,00

Osazení přídlažby,kostka drobná,2 řady, 
lože C20/25 včetně dodávky kamenných 
dlažebních kostek 

16 972,50

Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 
100 x 1000 mm přírodní

28 989,19

Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 
1000 mm přírodní

5 305,75
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Položkový rozpočet 

S: NP25001 Oprava vybraných chodníků ve městě Kopřivnici

O: SO.02 Ul. Polní

R: 2.1 Etapa č. 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

-1,00000

-1,00000

55 59217490R kus 8,40000 165,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 8,00000 8,00000

Koeficient : 0,05 0,40000

56 59217491R kus 1,00000 528,80 528,80 RTS 25/ I RTS 24/ II

57 59217492R kus 1,00000 528,80 528,80 RTS 25/ I RTS 24/ II

Díl:93 223,20

58 938908411R00 m2 37,20000 5,00 186,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 37,20000 37,20000

59 938909311R00 m2 37,20000 1,00 37,20 RTS 25/ I RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 37,20000 37,20000

Díl:99 Staveništní přesun hmot
60 998223011R00 t 534,72290 75,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

Součet: : 534,72290 534,72290

Díl:D96

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 1,00000*-
1
Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 1,00000*-
1
Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N v. 
150 x 150 x 1000 mm 

1 386,00

Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-
15 PP v 150 x 150 x 1000 mm

Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 
PL v 150 x 150 x 1000 mm

Dokončovací práce inženýrských 
staveb
Očištění povrchu krytu saponátovým 
roztokem

Odstranění nánosu z povrchu živičného 
nebo beton.

40 104,22
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt 
dlážděný

40 104,22

28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,4
3,44,45,46,47,48,49,52,53,54,55,56,57,58, : 

Přesuny suti a vybouraných 
hmot

98 398,29
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Položkový rozpočet 

S: NP25001 Oprava vybraných chodníků ve městě Kopřivnici

O: SO.02 Ul. Polní

R: 2.1 Etapa č. 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

61 979990103R00 t 128,62500 120,00 RTS 23/ II Indiv

7,20000

71,25300

50,17200

62 979999973R00 t 80,21200 200,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

80,21200

63 979999995R00 t 55,69300 150,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

45,99100

9,70200

64 979087212R00 t 264,53000 30,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

1,2,3,4,5,7, : 

Součet: : 264,53000 264,53000

65 979081111R00 t 264,53000 45,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

Poplatek za uložení suti - beton, skupina 
odpadu 170101

15 435,00

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 
7,20000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 
71,25300

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 
50,17200

Poplatek za uložení, zemina a kamení, 
(skup.170504)

16 042,40

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 
80,21200

Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 
1600 cm2, (skup.170302)

8 353,95

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 
45,99100

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 
9,70200

Nakládání suti na dopravní prostředky - 
komunikace

7 935,90

Demontážní hmotnosti z položek s 
pořadovými čísly: : 

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 
km

11 903,85

Demontážní hmotnosti z položek s 
pořadovými čísly: : 



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 13 z 16

Položkový rozpočet 

S: NP25001 Oprava vybraných chodníků ve městě Kopřivnici

O: SO.02 Ul. Polní

R: 2.1 Etapa č. 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

1,2,3,4,5,7, : 

Součet: : 264,53000 264,53000

66 979081121R00Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 9,60 RTS 25/ I RTS 24/ II

Předpoklad 14 km

1,2,3,4,5,7, : 

Součet: : 3703,42000

67 979093111R00Uložení suti na skládku bez zhutnění t 264,53000 12,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

1,2,3,4,5,7, : 

Součet: : 264,53000 264,53000

Díl:VN Vedlejší náklady
68 R1 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,00000 Vlastní Indiv

69 R3 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

70 R4 soubor 1,00000 700,00 700,00 Vlastní Indiv

71 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 RTS 25/ I Indiv

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

3 703,42000 35 552,83

Demontážní hmotnosti z položek s 
pořadovými čísly: : 

3 703,4200
0

3 174,36

Demontážní hmotnosti z položek s 
pořadovými čísly: : 

69 300,00
1 400,00 1 400,00

Uvedení všech povrchů dotčených stavbou 
do původního stavu

2 100,00 2 100,00

Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky 
zeleň, příkopy, propustky), včetně opravy, údržby a průběžného čištění, kropení 
komunikací užívaných v průběhu stavby

Úklid staveniště před protokolárním 
předáním a převzetím díla

12 600,00 12 600,00
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Položkový rozpočet 

S: NP25001 Oprava vybraných chodníků ve městě Kopřivnici

O: SO.02 Ul. Polní

R: 2.1 Etapa č. 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

72 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 RTS 25/ I Indiv

73 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 RTS 25/ I Indiv

74 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 RTS 25/ I Indiv

75 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství Soubor 1,00000 700,00 700,00 RTS 25/ I Indiv

76 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 RTS 25/ I Indiv

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich 
polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

5 600,00 5 600,00

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany 
při provádění stavby.

5 600,00 5 600,00

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování 
případných měřících odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty ZS a 
vlastní vybudování objektů ZS vč. oplocení, zabezpečení proti neoprávněnému vstupu 
nepovolaných osob. Provoz zařízení staveniště – náklady na vybavení objektů ZS, ostraha 
staveniště, osvětlení staveniště, náklady na energie v rámci provozu ZS, náklady na úklid v 
prostorách ZS, náklady na potřebnou údržbu a opravy na objektech ZS a na přípojkách 
energií. Odstranění objektů ZS včetně přípojek energií a jejich odvoz. Náklady na úpravu 
povrchů po odstranění ZS a úklid ploch ZS.

8 400,00 8 400,00

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s 
dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich 
rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného 
odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou 
stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v 
souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

4 200,00 4 200,00

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými 
normami, TP nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
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Položkový rozpočet 

S: NP25001 Oprava vybraných chodníků ve městě Kopřivnici

O: SO.02 Ul. Polní

R: 2.1 Etapa č. 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Např.:

ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin

ČSN 73 6175 - Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek

ČSN 73 6192 - Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží

ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

TKP 18 Beton pro konstrukce

ČSN  EN 206  Beton

atd.

77 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 RTS 25/ I Indiv

78 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000 RTS 25/ I Indiv

79 005599 Zápis stavby do DTM-MSK Soubor 1,00000 Vlastní Indiv

80 R Fotodokumentace stavby soubor 1,00000 Vlastní Indiv

9 800,00 9 800,00

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání 
objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

- 3x vyhotovení - dokumentace v listinné a 2x na CD vdigitální podobě v souladu se 
stavebním zákonem a provádějícími předpisy, zakreslení změn PD, vč. revizí, prohlášení o 
shodě apod.

11 200,00 11 200,00

- náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis 
změny do katastru nemovitostí.

5 600,00 5 600,00

1 400,00 1 400,00

Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě. 
Zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem činnosti a číslem objektů v 
listinné a digitální podobě.

Zhotovitel zaznamená průběh prací. Fotky budou dokládat postup prací po jednotlivých 
dnech a fakturovaných položkách, nasazení jednotlivých mechanizmů, prováděných 
zkouškách, bude předáno na CD s popisem po jednotlivých dnech.
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Položkový rozpočet 

S: NP25001 Oprava vybraných chodníků ve městě Kopřivnici

O: SO.02 Ul. Polní

R: 2.1 Etapa č. 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

1 163 265,71



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s 
modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná 
místa
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: NP25001 Oprava vybraných chodníků ve městě Kopřivnici

Objekt: SO.02 Ul. Polní

Rozpočet: 2.2 Etapa č. 2

Objednatel: Město Kopřivnice IČO: 00298077

Štefánikova 1163/12 DIČ: CZ00298077

74221 Kopřivnice

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. IČO: 25855581

Štěpaňákova 714/31 DIČ: CZ25855581

719 00 Ostrava-Kunčice
Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady

Ostatní náklady 0,00

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % 0,00 CZK

Snížená DPH 12 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

1 319 473,63

69 300,00

1 388 773,63

1 388 773,63

291 642,46

1 680 416,09
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

11 Přípravné a přidružené práce HSV 8,2

12 Odkopávky a prokopávky HSV 7,3

18 Povrchové úpravy terénu HSV 2,5

57 HSV 9,0

59 Dlažby a předlažby komunikací HSV 38,8

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 17,1

93 HSV 652,20 0,0

99 Staveništní přesun hmot HSV 3,1

D96 PSU 8,9

VN Vedlejší náklady VN 5,0

Cena celkem ###

113 867,70

101 920,09

34 911,34

Kryty komunikací živičné a z 
kameniva

124 352,80

538 708,51

237 943,31

Dokončovací práce 
inženýrských staveb

43 507,75

Přesuny suti a vybouraných 
hmot

123 609,93

69 300,00

1 388 773,63
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Položkový rozpočet 

S: NP25001 Oprava vybraných chodníků ve městě Kopřivnici

O: SO.02 Ul. Polní

R: 2.2 Etapa č. 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl:11 Přípravné a přidružené práce
1 113107610R00 m2 465,30000 33,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

2 113108405R00 m2 465,30000 50,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

3 113109405R00 m2 465,30000 90,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

4 113151119R00 m2 129,10000 88,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

5 113202111R00 m 310,00000 71,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

Díl:12 Odkopávky a prokopávky
6 120001101R00 m3 9,57881 270,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

9,57881

7 120901121RT3 m3 4,00000 RTS 25/ I RTS 24/ II

skryté konstrukce : 4 4,00000

8 122202202R00Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 95,78810 220,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

pojízdná dlažba20x10x8cm : 38,9*1,2*0,47 21,93960

chodník 20x20x8 cm : 126,5*1,1*0,37 51,48550

chodník 30x30x6 cm : 299,8*1,1*0,35 115,42300

odpočty konstrukcí : -465,3*0,2 -93,06000

9 122202209R00 m3 47,89405 20,00 957,88 RTS 25/ I RTS 24/ II

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

113 867,70
Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené 
tl.10 cm

15 354,90

Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 
5 cm

23 265,00

Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, beton, tl. 
5 cm

41 877,00

Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 
75cm,tl.10cm

11 360,80

Vytrhání obrub obrubníků silničních a 
chodníkových

22 010,00

101 920,09
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
vedení

2 586,28

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 
95,78810*0,1

Bourání konstrukcí z prostého betonu v 
odkopávkách bagrem s kladivem

1 100,00 4 400,00

21 073,38

Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v 
hor.3
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Položkový rozpočet 

S: NP25001 Oprava vybraných chodníků ve městě Kopřivnici

O: SO.02 Ul. Polní

R: 2.2 Etapa č. 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

47,89405

10 162301101R00 m3 10,98000 78,00 856,44 RTS 25/ I RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 10,98000 10,98000

11 162701105R00 m3 84,80810 275,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 95,78810 95,78810

-10,98000

12 162701109R00 m3 339,23240 21,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

339,23240

13 167101102R00 m3 84,80810 15,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 84,80810 84,80810

14 171201201R00 m3 84,80810 18,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 84,80810 84,80810

15 174101102R00Zásyp ruční se zhutněním m3 10,98000 123,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

zpětný zásyp kolem obrub : 0,06*183 10,98000

16 181102302R00Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 515,61000 20,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 515,61000 515,61000

17 199000002R00 m3 84,80810 320,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 
95,78810*0,5

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
500 m

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
10000 m

23 322,23

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 
10,98000*-1

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 
km

7 123,88

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 
84,80810*4

Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství 
nad 100 m3

1 272,12

Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku 
přes 2m

1 526,55

1 350,54

10 312,20

Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle 
katal. odpadů 17 05 04

27 138,59
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Položkový rozpočet 

S: NP25001 Oprava vybraných chodníků ve městě Kopřivnici

O: SO.02 Ul. Polní

R: 2.2 Etapa č. 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 84,80810 84,80810

Díl:18 Povrchové úpravy terénu
18 167103101R00 m3 16,57000 40,00 662,80 RTS 25/ I RTS 24/ II

16,57000

19 180402111R00 m2 165,70000 30,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

plocha ze situace : 165,7 165,70000

20 181301111R00 m2 165,70000 40,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 165,70000 165,70000

21 182001111R00 m2 165,70000 33,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 165,70000 165,70000

22 183403113R00Obdělání půdy frézováním v rovině m2 165,70000 5,00 828,50 RTS 25/ I RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 165,70000 165,70000

23 183403153R00Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 165,70000 6,00 994,20 RTS 25/ I RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 165,70000 165,70000

24 183403161R00Obdělání půdy válením, v rovině m2 165,70000 3,00 497,10 RTS 25/ I RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 165,70000 165,70000

25 184802111R00 m2 165,70000 10,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 165,70000 165,70000

26 184851111R00Hnojení roztokem hnojiva v rovině m3 0,33140 967,69 RTS 25/ I RTS 24/ II

34 911,34
Nakládání výkopku zeminy schopné 
zúrodnění

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 
165,70000*0,1

Založení trávníku parkového výsevem v 
rovině

4 971,00

Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 
500m2

6 628,00

Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v 
rovině

5 468,10

Chem. odplevelení před založ. postřikem, v 
rovině

1 657,00

2 920,00
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Položkový rozpočet 

S: NP25001 Oprava vybraných chodníků ve městě Kopřivnici

O: SO.02 Ul. Polní

R: 2.2 Etapa č. 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

0,33140

27 185803111R00Ošetření trávníku v rovině m2 165,70000 6,00 994,20 RTS 25/ I RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 165,70000 165,70000

28 00572420R Směs travní parková III. dekorativní PROFI kg 4,14250 186,00 770,51 RTS 25/ I RTS 24/ II

4,14250

29 25191158R Trávníkové hnojivo kg 33,14000 55,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

33,14000

30 25234000.AR Herbicid totální l 0,49710 600,00 298,26 RTS 25/ I RTS 24/ II

0,49710

31 5832011R Zemina zahradní, netříděná t 23,19800 360,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

23,19800

Díl:57

32 565131111RT3 m2 108,70000 520,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

33 573231125R00 m2 217,40000 12,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 108,70000 108,70000

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 108,70000 108,70000

34 577141112RT3 m2 108,70000 600,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 
165,70000*0,002

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 
165,70000*0,025

1 822,70

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 
165,70000*0,2

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 
165,70000*0,003

8 351,28

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 
16,57000*1,4

Kryty komunikací živičné a z 
kameniva

124 352,80

Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, 
tl. 5 cm plochy 101-200 m2

56 524,00

Postřik spojovací z KAE, množství 
zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2

2 608,80

Beton asfalt. ACO 11+,do 3 m, tl.5 cm plochy 
101-200 m2

65 220,00
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Položkový rozpočet 

S: NP25001 Oprava vybraných chodníků ve městě Kopřivnici

O: SO.02 Ul. Polní

R: 2.2 Etapa č. 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl:59 Dlažby a předlažby komunikací
35 564861111RT2 m2 46,68000 240,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

46,68000

36 564871111RT2 m2 468,93000 300,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

329,78000

139,15000

37 567122114R00 m2 42,79000 400,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

42,79000

38 568111111R00 m2 515,61000 20,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 46,68000 46,68000

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 468,93000 468,93000

39 596215021R00 m2 299,80000 320,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

chodník 30x30x6 : 299,8 299,80000

40 596215040R00 m2 38,90000 330,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

pojízdná dlažba : 38,9 38,90000

41 596215040R00 m2 126,50000 330,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

538 708,51
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 
cm štěrkodrť frakce 0-32 mm

11 203,20

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 
38,90000*1,2

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 
cm štěrkodrť frakce 0-32 mm

140 679,00

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 
299,80000*1,1

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 
126,50000*1,1

Podklad z kameniva zpev.cementem SC 
C8/10 tl.15 cm

17 116,00

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 
38,90000*1,1

Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 
m

10 312,20

Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 
cm

95 936,00

Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 
cm

12 837,00

Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 
cm

41 745,00
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Položkový rozpočet 

S: NP25001 Oprava vybraných chodníků ve městě Kopřivnici

O: SO.02 Ul. Polní

R: 2.2 Etapa č. 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

chodník 20x20x8 : 126,5 126,50000

42 596291113R00Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm m 49,62000 80,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

11,67000

37,95000

43 59901NC m2 2,00000 400,00 800,00 Vlastní Indiv

44 592451158R m2 7,98000 630,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

7,6 7,60000

Koeficient : 0,05 0,38000

45 592451170R Dlažba zámková 200 x 100 x 80 mm přírodní m2 40,84500 416,30 RTS 25/ I RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 38,90000 38,90000

Koeficient : 0,05 1,94500

46 5924511910R m2 132,82500 357,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 126,50000 126,50000

Koeficient : 0,05 6,32500

47 592451210R m2 314,79000 381,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 299,80000 299,80000

Koeficient : 0,05 14,99000

48 67352004R Geotextilie netkaná PET 300 g/m2 m2 618,73200 23,80 RTS 25/ I RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 515,61000 515,61000

Koeficient : 0,2 103,12200

3 969,60

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 
38,90000*0,3

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 
126,50000*0,3

Předláždění, výškové srovnání a napojení 
stávajících ploch

Dlažba skladebná SLP pro nevidomé 200 x 
100 x 80 mm červená

5 027,40

17 003,77

Dlažba betonová 200 x 200 x 80 mm 
přírodní

47 418,53

Dlažba betonová skladebná 300 x 300 x 60 
mm, přírodní

119 934,99

14 725,82



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 10 z 16

Položkový rozpočet 

S: NP25001 Oprava vybraných chodníků ve městě Kopřivnici

O: SO.02 Ul. Polní

R: 2.2 Etapa č. 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl:91 Doplňující práce na komunikaci
49 599141111R00Vyplnění spár živičnou zálivkou m 122,20000 60,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

50 915721111R00 m2 1,50000 890,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

imobilní : 1,5 1,50000

51 915791112R00 m2 1,50000 25,00 37,50 RTS 25/ I RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 1,50000 1,50000

52 917862114R00 m 182,10000 310,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

BO10/25 : 190,6-2-1,6-3,5-3,4-3+5 182,10000

53 917862114R00 m 18,00000 310,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

BO15/15 : 9+5+4 18,00000

54 917862114R00 m 109,00000 310,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

BO15/25 : 107,4-18+14,6+5 109,00000

55 919735112R00 m 122,20000 90,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 122,20000 122,20000

56 919735113R00 m 122,20000 120,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 122,20000 122,20000

57 917931132NC m 107,80000 465,00 Vlastní Indiv

237 943,31
7 332,00

Vodorovné značení střík.barvou 
stopčar,zeber atd.

1 335,00

Předznačení pro značení stopčáry, zebry, 
nápisů

Osazení stojatého obrubníku betonového, s 
boční opěrou, do lože z betonu C 25/30

56 451,00

Osazení stojatého obrubníku betonového, s 
boční opěrou, do lože z betonu C 25/30

5 580,00

Osazení stojatého obrubníku betonového, s 
boční opěrou, do lože z betonu C 25/30

33 790,00

Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 
cm

10 998,00

Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 
cm

14 664,00

Osazení přídlažby,kostka drobná,2 řady, 
lože C20/25 včetně dodávky kamenných 
dlažebních kostek 

50 127,00



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 11 z 16

Položkový rozpočet 

S: NP25001 Oprava vybraných chodníků ve městě Kopřivnici

O: SO.02 Ul. Polní

R: 2.2 Etapa č. 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

58 59217421R kus 191,20500 162,50 RTS 25/ I RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 182,10000 182,10000

Koeficient : 0,05 9,10500

59 59217488R kus 109,45000 190,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 109,00000 109,00000

Koeficient : 0,05 5,45000

-3,00000

-2,00000

60 59217490R kus 18,90000 165,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 18,00000 18,00000

Koeficient : 0,05 0,90000

61 59217491R kus 3,00000 528,80 RTS 25/ I RTS 24/ II

62 59217492R kus 2,00000 528,80 RTS 25/ I RTS 24/ II

Díl:93 652,20

63 938908411R00 m2 108,70000 5,00 543,50 RTS 25/ I RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 108,70000 108,70000

64 938909311R00 m2 108,70000 1,00 108,70 RTS 25/ I RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 108,70000 108,70000

Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 
100 x 1000 mm přírodní

31 070,81

Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 
1000 mm přírodní

20 795,50

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 3,00000*-
1
Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 2,00000*-
1
Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N v. 
150 x 150 x 1000 mm 

3 118,50

Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-
15 PP v 150 x 150 x 1000 mm

1 586,40

Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 
PL v 150 x 150 x 1000 mm

1 057,60

Dokončovací práce inženýrských 
staveb
Očištění povrchu krytu saponátovým 
roztokem

Odstranění nánosu z povrchu živičného 
nebo beton.
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Položkový rozpočet 

S: NP25001 Oprava vybraných chodníků ve městě Kopřivnici

O: SO.02 Ul. Polní

R: 2.2 Etapa č. 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl:99 Staveništní přesun hmot
65 998223011R00 t 580,10336 75,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

Součet: : 580,10336 580,10336

Díl:D96
66 979990103R00 t 149,13600 120,00 RTS 23/ II Indiv

9,60000

83,70000

55,83600

67 979999973R00 t 102,36600 200,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

102,36600

68 979999995R00 t 79,58500 150,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

51,18300

28,40200

43 507,75
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt 
dlážděný

43 507,75

28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,4
3,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,57,58,59,60
,61,62,63, : 

Přesuny suti a vybouraných 
hmot

123 609,93
Poplatek za uložení suti - beton, skupina 
odpadu 170101

17 896,32

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 
9,60000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 
83,70000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 
55,83600

Poplatek za uložení, zemina a kamení, 
(skup.170504)

20 473,20

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 
102,36600

Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 
1600 cm2, (skup.170302)

11 937,75

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 
51,18300

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 
28,40200
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Položkový rozpočet 

S: NP25001 Oprava vybraných chodníků ve městě Kopřivnici

O: SO.02 Ul. Polní

R: 2.2 Etapa č. 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

69 979087212R00 t 331,08700 30,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

1,2,3,4,5,7, : 

Součet: : 331,08700 331,08700

70 979081111R00 t 331,08700 45,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

1,2,3,4,5,7, : 

Součet: : 331,08700 331,08700

71 979081121R00Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 9,60 RTS 25/ I RTS 24/ II

Předpoklad 14 km

1,2,3,4,5,7, : 

Součet: : 4635,21800

72 979093111R00Uložení suti na skládku bez zhutnění t 331,08700 12,00 RTS 25/ I RTS 24/ II

1,2,3,4,5,7, : 

Součet: : 331,08700 331,08700

Díl:VN Vedlejší náklady
73 R1 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,00000 Vlastní Indiv

Nakládání suti na dopravní prostředky - 
komunikace

9 932,61

Demontážní hmotnosti z položek s 
pořadovými čísly: : 

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 
km

14 898,92

Demontážní hmotnosti z položek s 
pořadovými čísly: : 

4 635,21800 44 498,09

Demontážní hmotnosti z položek s 
pořadovými čísly: : 

4 635,2180
0

3 973,04

Demontážní hmotnosti z položek s 
pořadovými čísly: : 

69 300,00
1 400,00 1 400,00
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Položkový rozpočet 

S: NP25001 Oprava vybraných chodníků ve městě Kopřivnici

O: SO.02 Ul. Polní

R: 2.2 Etapa č. 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

74 R3 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

75 R4 soubor 1,00000 700,00 700,00 Vlastní Indiv

76 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 RTS 25/ I Indiv

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

77 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 RTS 25/ I Indiv

78 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 RTS 25/ I Indiv

79 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 RTS 25/ I Indiv

Uvedení všech povrchů dotčených stavbou 
do původního stavu

2 100,00 2 100,00

Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky 
zeleň, příkopy, propustky), včetně opravy, údržby a průběžného čištění, kropení 
komunikací užívaných v průběhu stavby

Úklid staveniště před protokolárním 
předáním a převzetím díla

12 600,00 12 600,00

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich 
polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

5 600,00 5 600,00

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany 
při provádění stavby.

5 600,00 5 600,00

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování 
případných měřících odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty ZS a 
vlastní vybudování objektů ZS vč. oplocení, zabezpečení proti neoprávněnému vstupu 
nepovolaných osob. Provoz zařízení staveniště – náklady na vybavení objektů ZS, ostraha 
staveniště, osvětlení staveniště, náklady na energie v rámci provozu ZS, náklady na úklid v 
prostorách ZS, náklady na potřebnou údržbu a opravy na objektech ZS a na přípojkách 
energií. Odstranění objektů ZS včetně přípojek energií a jejich odvoz. Náklady na úpravu 
povrchů po odstranění ZS a úklid ploch ZS.

8 400,00 8 400,00
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Položkový rozpočet 

S: NP25001 Oprava vybraných chodníků ve městě Kopřivnici

O: SO.02 Ul. Polní

R: 2.2 Etapa č. 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

80 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství Soubor 1,00000 700,00 700,00 RTS 25/ I Indiv

81 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 RTS 25/ I Indiv

Např.:

ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin

ČSN 73 6175 - Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek

ČSN 73 6192 - Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží

ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

TKP 18 Beton pro konstrukce

ČSN  EN 206  Beton

atd.

82 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 RTS 25/ I Indiv

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s 
dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich 
rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného 
odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou 
stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v 
souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

4 200,00 4 200,00

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými 
normami, TP nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

9 800,00 9 800,00

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání 
objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

- 3x vyhotovení - dokumentace v listinné a 2x na CD vdigitální podobě v souladu se 
stavebním zákonem a provádějícími předpisy, zakreslení změn PD, vč. revizí, prohlášení o 
shodě apod.
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Položkový rozpočet 

S: NP25001 Oprava vybraných chodníků ve městě Kopřivnici

O: SO.02 Ul. Polní

R: 2.2 Etapa č. 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

83 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000 RTS 25/ I Indiv

84 005599 Zápis stavby do DTM-MSK Soubor 1,00000 Vlastní Indiv

85 R Fotodokumentace stavby soubor 1,00000 Vlastní Indiv

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

11 200,00 11 200,00

- náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis 
změny do katastru nemovitostí.

5 600,00 5 600,00

1 400,00 1 400,00

Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě. 
Zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem činnosti a číslem objektů v 
listinné a digitální podobě.

Zhotovitel zaznamená průběh prací. Fotky budou dokládat postup prací po jednotlivých 
dnech a fakturovaných položkách, nasazení jednotlivých mechanizmů, prováděných 
zkouškách, bude předáno na CD s popisem po jednotlivých dnech.

1 388 773,63
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