

Specifikace předmětu plnění dílčí smlouvy

uzavřené postupem dle Rámcové dohody č. E650-S-2274/2025

„Výkon činnosti technického dozoru stavebníka pro investiční globály u OŘ UNL 2025-2026“

Specifikace požadovaného Díla:

Výkon činnosti koordinátora TDS při realizaci stavby:

"Výstavba PZS na přejezdu P193 v km 36,784 na trati Karlovy Vary d.n. – Potůčky st.hr. (Johanngeorgenstadt)"

- výkon činnosti technického dozoru stavebníka, **mosty a inženýrské konstrukce** dle ust. § 5 odst. 3 písm. d) autorizačního zákona
- výkon činnosti technického dozoru stavebníka, **technologické zařízení staveb** dle § 5 odst. 3 písm. e) autorizačního zákona (zabezpečovací zařízení)

Odkaz ke stažení PDPS:

XXX

Kontaktní osoba Objednatele:

XXX, TDS za SSZT, XXX, [XXX](#)

XXX, TDS za ST KV, XXX, [XXX](#)

XXX, TDS za SMT, XXX, [XXX](#)

Cena za plnění dílčí smlouvy vypočtená dle jednotkových cen v příloze č. 3 Rámcové dohody:

Popis položky	MJ	Počet MJ	Cena za MJ (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka, mosty a inženýrské konstrukce dle ust. § 5 odst. 3 písm. d) autorizačního zákona	hod.	XXX	XXX	98 000,00
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka, technologické zařízení staveb dle § 5 odst. 3 písm. e) autorizačního zákona (zabezpečovací zařízení)	hod.	XXX	XXX	98 000,00
Celkem:				196 000,00 Kč

Požadovaný termín zahájení prací:

po nabytí účinnosti dílčí smlouvy (akceptované objednávky)

Požadovaný termín dokončení a předání zhotoveného Díla:

nejpozději do **2 měsíců** ode zahájení stavebních prací na předmětné stavbě, kdy je předpokládáno ukončení stavebních prací (předpoklad 7/2025)

Místo realizace Díla:

mezistaniční úsek Pernink - Horní Blatná

Termín výluk: 30.5. – 18.7.2025

Ekonomické údaje: ISPROFOND: 3273514800, Sub. ISPROFIN: 5413530055

Cena bude v průběhu provádění díla upřesňována měřeními, na jehož základě bude určena skutečná Cena Díla. - viz odst. 2 čl. IV Rámcové dohody.

—