

07-163-25

Příloha č. 1 – položkový rozpočet stavby

Stavba :

Rekonstrukce sociálního zařízení RV Kunín

Investor :

**Veterinární univerzita Brno Školní zemědělský podnik Nový Jičín
se sídlem E. Krásnohorské 178, 742 42 Šenov u Nového Jičína**

Díl		cena
Díl: 01	Předprojektová příprava	75 000,00
Díl: 02	Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby	124 500,00

celková rekapitulace		cena
ZRN celkem		199 500,00
Vedlejší rozpočtové náklady	0%	0,00
Základ pro DPH		199 500,00
DPH	sazba: 21%	41 895,00
Objekt celkem		241 395,00 Kč

Termíny plnění:

60 dnů od podepsání smlouvy

Způsob
provedení:Projektová dokumentace pro provedení stavby bude předána digitálně + 2x
tištěně

POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ

Stavba : **Rekonstrukce sociálního zařízení RV Kunín**
Investor : **Veterinární univerzita Brno Školní zemědělský podnik Nový Jičín
se sídlem E. Krásnohorské 178, 742 42 Šenov u Nového Jičína**

popis		celková cena (Kč)
Díl: 01	Předprojektová příprava	
	Ověření stávajícího stavu	
	Návrh a dispozičního řešení	
celkem 01	Předprojektová příprava	13 000,00
Díl: 02	Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby	
	Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele	47 000,00
	- Vytápění - napojení na stávající topný systém, výměna plynových kotlů 2x45kW	44 000,00
	- Rekonstrukce ZTI v sociálním zařízení	16 000,00
	- Rekonstrukce UT v sociálním zařízení	16 000,00
	- Rekonstrukce silnoproudé elektrotechniky (pouze) v sociálním zařízení	32 000,00
	Rozpočet stavby	23 000,00
	Kompletace a tisk dokumentace	8 500,00
celkem 02	Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby	186 500,00

Ve Zlíně :

