
číslo rámcové smlouvy  H24-00003 

Číslo dílčí objednávky 
Objednatele   2001/00000/24/22 

Číslo investiční akce Objednatele 1/4/R55/00 

Objednatel název 
Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

  sídlo 
Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 
Praha 6 

  IČO 25656112 

Kontaktní osoba Objednatele jméno a funkce 

  e-mail 

  telefon 

Prostřednictvím: název EVOS Praha a.s. 

  sídlo Husinecká 903/10 

  IČO 03193551 

Kontaktní osoba  jméno a funkce 

  e-mail 

  telefon 

Zhotovitel název Pražské služby, a.s. 

  sídlo Pod Šancemi 444/1; 190 00 Praha 9 

  IČO 60194120 

kontaktní osoba Zhotovitele jméno a funkce   

  e-mail 

  telefon  
název Obnova mostní konstrukce pro DN 1200, ul. Radlická, P5 

místo provádění prací Radlická, Praha 5 

termín plnění 8. 5. 2025- 31. 10. 2025 

předmět plnění/specifikace 
požadavku Pronájem dopravního značení 

cena celkem (Kč bez DPH) 642 229,- bez DPH 

 

Příloha: cenová nabídka 

 

 

 

______________       ________________ 

podpis: objednatel           podpis: zhotovitel  
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    Pod Šancemi 444/1         190 00                Praha 9

    IČ: 601 94 120           DIČ: CZ 601 94 120

          fax:   +420 284 091 667

    e-mail:  dbz@psas.cz           tel:   +420 284 091 660

    společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 

    soudem v Praze v oddíle B, vložka 2432, dne 1.2.1994

Cenová nabídka č. : CN 265/1

V Praze dne : 06.05.2025

Vypracoval :

Platební podmínky :

Dnů Množství MJ Cena za MJ Celkem bez DPH

93 50 ks 10 46 500,00 Kč

93 6 ks 24 13 392,00 Kč

93 48 ks 8 35 712,00 Kč

93 4 ks 273 101 556,00 Kč

93 55 ks 11 56 265,00 Kč

93 55 ks 3 15 345,00 Kč

93 6 ks 10 5 580,00 Kč

93 6 ks 5 2 790,00 Kč

50 ks 48 2 400,00 Kč

6 ks 143 858,00 Kč

48 ks 18 864,00 Kč

4 ks 538 2 152,00 Kč

55 ks 48 2 640,00 Kč

55 ks 12 660,00 Kč

6 ks 36 216,00 Kč

6 ks 18 108,00 Kč

výroba textu na DZ IP 22 a IS 10 b vel. 1500 x 1000 1 ks 1106 1 106,00 Kč

27 ks 514 13 878,00 Kč

2 ks 180 360,00 Kč

pokládka dočasného VDZ 105 bm 177 18 585,00 Kč

50 ks 48 2 400,00 Kč

6 ks 143 858,00 Kč

48 ks 18 864,00 Kč

4 ks 538 2 152,00 Kč

55 ks 48 2 640,00 Kč

pronájem světelné soupravy 3x světlo vč. baterie

osazení, montáž světelné soupravy 3x světlo vč. bat.

demontáž světelné soupravy 3x světlo vč. bat.

demontáž základní DZ

demontáž DZ o rozm. 1000 x 1500

demontáž podstavce včetně nosiče

demontáž vodící desky Z4

pronájem vodící prahu pro vodící desky

pronájem DZ, 1000 x 1500, tř. R1

osazení, montáž podstavce bez nosiče

výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm

osazení, montáž základní DZ

osazení, montáž DZ o rozm. 1000 x 1500

osazení, montáž podstavce včetně nosiče

osazení, montáž vodící desky Z4

osazení vodící desky Z5

osazení vodícího prahu pro vodící desky

     Pražské služby, a.s.        dopravní značení

    www. psas. cz 

Pražská vodohospodářská spol. a.s.

Evropská 866/67

160 00  Praha 6

Věc : Cenová  nabídka na dopravní opatření :

Obnova mostní konstrukce pro DN 1200, ul. Radlická, P5

pronájem podstavce včetně nosiče

pronájem vodící desky Z5

pronájem vodící desky Z 4

pronájem podstavce bez nosiče

1. FÁZE ( 2.ETAPA ) - pronájem DZ na 93 dní v termínu 8.5.2025 - 8.8.2025

Položka

pronájem DZ, základní velikost, tř. R1

demontáž balisety
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55 ks 12 660,00 Kč

6 ks 36 216,00 Kč

6 ks 18 108,00 Kč

odstranění dočasného VDZ 105 bm 34 3 570,00 Kč

3 vozidlo 776 2 328,00 Kč

Dnů Množství MJ Cena za MJ Celkem bez DPH

84 36 ks 10 30 240,00 Kč

84 6 ks 24 12 096,00 Kč

84 35 ks 8 23 520,00 Kč

84 1 ks 64 5 376,00 Kč

84 1 ks 497 41 748,00 Kč

84 2 ks 273 45 864,00 Kč

84 61 ks 11 56 364,00 Kč

84 61 ks 3 15 372,00 Kč

84 11 ks 10 9 240,00 Kč

84 11 ks 5 4 620,00 Kč

36 ks 48 1 728,00 Kč

6 ks 143 858,00 Kč

35 ks 18 630,00 Kč

1 ks 120 120,00 Kč

1 ks 896 896,00 Kč

2 ks 538 1 076,00 Kč

61 ks 48 2 928,00 Kč

61 ks 12 732,00 Kč

11 ks 36 396,00 Kč

11 ks 18 198,00 Kč

výroba textu na DZ IP 22 a IS 10 b vel. 1500 x 1000 2 ks 1106 2 212,00 Kč

pokládka dočasného VDZ 160 bm 177 28 320,00 Kč

36 ks 48 1 728,00 Kč

6 ks 143 858,00 Kč

35 ks 18 630,00 Kč

1 ks 120 120,00 Kč

1 ks 896 896,00 Kč

2 ks 538 1 076,00 Kč

61 ks 48 2 928,00 Kč

61 ks 12 732,00 Kč

11 ks 36 396,00 Kč

11 ks 18 198,00 Kč

2 ks 1025 2 050,00 Kč

odstranění dočasného VDZ 160 bm 34 5 440,00 Kč

2 vozidlo 776 1 552,00 Kč

3 vozidlo 776 2 328,00 Kč

Dopravní opatření " Obnova mostní konstrukce, ul. Radlická, P5 " celkem bez DPH 642 229,00 Kč

demontáž světelné soupravy 5x světlo vč. bat.

osazení výstražného světla VS 1

demontáž výstražného světla VS 1

pronájem výstražného světla VS 1

odstranění vodící desky Z5

odstranění vodícího prahu pro vodící desky

osazení, montáž vodící desky Z4

osazení vodící desky Z5

demontáž DZ o rozm. 1000 x 1500

pronájem světelné soupravy 5x světlo vč. baterie

osazení, montáž světelné soupravy 5x světlo vč. bat.

2. FÁZE ( 1.ETAPA ) - pronájem DZ na 84 dní v termínu 9.8.2025 - 31.10.2025

Položka

pronájem DZ, základní velikost, tř. R1

pronájem DZ, 1000 x 1500, tř. R1

pronájem podstavce včetně nosiče

doprava po Praze při deinstalaci DIO - pásmo do 20km

doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo do 20km

pronájem podstavce bez nosiče

pronájem vodící desky Z5

pronájem vodící prahu pro vodící desky

osazení, montáž podstavce včetně nosiče

osazení, montáž světelné soupravy 3x světlo vč. bat.

demontáž podstavce bez nosiče

osazení, montáž DZ o rozm. 1000 x 1500

montáž balisety (+hmoždinka, +chemická kotva)

doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo do 20km

demontáž světelné soupravy 3x světlo vč. bat.

demontáž vodící desky Z4

demontáž podstavce bez nosiče

odstranění vodící desky Z5

odstranění vodícího prahu pro vodící desky

demontáž základní DZ

osazení, montáž podstavce bez nosiče

osazení vodícího prahu pro vodící desky

demontáž podstavce včetně nosiče

pronájem světelné soupravy 3x světlo vč. baterie

pronájem vodící desky Z 4

osazení, montáž základní DZ
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Tato cenová nabídka byla zpracována podle projektové dokumentace odsouhlasené Policií ČR, s dobou 

pronájmu DZ dle harmonogramu a uvedené ceny neobsahují DPH.

  Veškerý použitý materiál odpovídá ČSN a Zásadám pro označování pracovních míst  na pozemních  komunikacích  

schválených Ministerstvem dopravy ČR a Ministerstvem vnitra ČR. S účinností od 1.1.2004 - TP 66. 

Schválil :    ……………..…………….………..…………………..

vedoucí provozovny dopravního značení
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