
077/25/SÚ

Objednávka – Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č.89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel:                                                                                                 Zhotovitel:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01

Jednající: ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

Zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

Odpovědný pracovník:                , technik péče o zeleň

PE-REZA, spol. s r.o.

se sídlem Citice 189, PSČ 357 56

Jednající: Ing. Petr Tůma, jednatel společnosti

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl

C, vložka 20578

Fax:            , E-mail:               

IČO              70947023

DIČ              CZ70947023

Bank.spoj.    78-2496840247/0100, KB Karlovy Vary

Telefon:                   ,            

IČO 27994741

DIČ CZ27994741

Bank. spoj. 43-712610237/0100, KB Sokolov

Tel.:            ,            

II. Předmět plnění

Kvalitativní určení: Množství III. Cena
Objednáváme u Vás likvidaci invazních druhů rostlin: bolševník velkolepý, netýkavka

žláznatá a křídlatka v koridorech pozemních komunikací a cyklostezky Ohře (dle metodiky

likvidace v projektu „Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“ v období

udržitelnosti projektu) v rámci akce: „Likvidace invazních rostlin v koridorech PK

v Karlovarském kraji“ s následnou vhodně zvolenou likvidací dle zkušeností zhotovitele

(mimo pozemky uvedené v seznamu silnic a pozemků s výskytem těchto invazních rostlin).

Součástí plnění bude Součástí plnění bude i likvidace průběžně hlášených případů invazních

rostlin, případné dopravní opatření po dobu realizace a finální úpravy dotčených pozemků.

soubor dle Poptávkového

řízení – Výzvy k podání

nabídky
210 000,- Kč bez DPH

44 100,- Kč DPH

254 100,- Kč vč. DPH

IV. Doba plnění

1. seč.: do 27. 6. 2025

2. seč.: do 29. 8. 2025

V. Místo plnění

viz seznam silnic a

pozemků s výskytem IR

a příp. cyklostezka Ohře

VI. Doprava

zhotovitelem

VII. Záruka a sankce
1. V případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého díla,

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 0,5 % z ceny

díla za každý započatý den prodlení.

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení díla.

2. Faktura bude vystavena elektronicky a musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění

pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit do 14 dnů od jejího doručení, pokud neobsahuje veškeré náležitosti.

3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den

prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.

4. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s

daňovou povinností podle zákona o DPH) v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této

skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn. Smluvní strany se zároveň dohodly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane

nespolehlivým plátcem, nebude platba zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich

finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací místně příslušnému správci daně.

Za objednatele:                                                                             Za zhotovitele:

Ing. Jiří Šlachta                                                                            Ing. Petr Tůma

ředitel organizace                                                                         jednatel společnosti PE-REZA, spol. s r.o.

V Sokolově, dne [datum dle elektronického podpisu]                    v Citicích, dne [datum dle elektronického podpisu]
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