

Cenová nabídka - stavební úpravy v objektu Senovážné náměstí, 1.NP

| Číslo pol. | Název položky | Výměra | Jednotk | Cena za jednotku | Celkem bez DPH |
|----------------------------|--|---------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | Vysekání dlažeb | 8,7 | m2 | | |
| 2 | Otlučení obkladů | 50 | m2 | | |
| 3 | Vyrovnání podlah pro dlažbu | 8,7 | m2 | | |
| 4 | Vyrovnání zdí pro obklady | 50 | m2 | | |
| 5 | Dodávka a montáž obkladů a dlažeb | 58,7 | m2 | | |
| 6 | Oškrábání zdiva bez stropu | 21 | m2 | | |
| 7 | Penetrace zdí pod lepicí tmel s tkaninou | 21 | m2 | | |
| 8 | Vyrovnání zdí lepicím tmelem s tkaninou | 51 | m2 | | |
| 9 | Štukování bez stropu | 21 | m2 | | |
| 10 | Šlice po ZTI | 12 | m | | |
| 11 | Šlice po Ei | 44 | m | | |
| 12 | Průrazy po EL | 6 | ks | | |
| 13 | Nátěr ocel.zárubní- | 3 | ks | | |
| 14 | Vodoinstalace a topení | 1 | soub | | |
| 15 | Elektroinstalace | 1 | soub | | |
| 16 | Montáž plast.dvířka- | 3 | ks | | |
| 17 | Přesun suti nad 10m | 1,3 | t | | |
| 18 | skládku uložení odpadu a suti-stavba | 1 | soub | | |
| 19 | lehké pomocné lešení- | 1 | soub | | |
| 20 | Doprava | 1 | soub. | | |
| 21 | Demontáž a zpětná montáž- držák na mýdlo, držák na | 1 | soub | | |
| 22 | Provedení SDK podhledu - v RBI tl. 12,5mm | 8,7 | m2 | | |
| 23 | Provedení malby | 48 | m2 | | |
| 24 | Začištění rozvaděče | 1 | ks | | |
| 25 | Provedení SDK kastlík - stoupačka | 3,3 | m | | |
| Celkem cena bez DPH | | | | | 247 850,50 Kč |
| DPH 21% | | | | | 52 049,00 Kč |
| Celkem cena vč. DPH | | | | | 299 899,50 Kč |

podpis oprávněné osoby :

dne: 3.8.2017