
REKAPITULACE STAVBY 
 (
2692
 
Okresní  soud Jablonec n.N.
 
)Kód: 2692 
Okresní  soud Jablonec n.N. 

Stavba: 
KSO:	CC-CZ: 
Místo:	Jablonec nad Nisou	Datum:	24. 11. 2024 
Zadavatel:	IČ: 
 	DIČ: 
 (
Shaft s.r.o.
 
)Uchazeč:	IČ:	02093260 Shaft s.r.o. 

DIČ:	CZ02093260 
Projektant:	IČ: 
Ing.Arch.Šonský	DIČ: 
Zpracovatel:	IČ: 
Malec	DIČ: 
Poznámka: 

Cena bez DPH 



4 445 225,07 Sazba daně	Základ daně	Výše daně 
 (
DP
H 
z
ákladní
 
sní
ž
ená
 
Cena s DPH	
v
 
)21,00%	4 445 225,07	933 497,26 DPH základní 
snížená 
Cena s DPH	v 

12,00%	0,00	0,00 
CZK	5 378 722,33 









Projektant	Zpracovatel 





Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko 

Objednavatel	Uchazeč 





Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 
Kód:	2692 
 (
Okresní  soud Jablonec n.N.
 
)Stavba: Okresní  soud Jablonec n.N. 

Místo:	Jablonec nad Nisou	Datum: 
Zadavatel:	 	Projektant: 
Uchazeč:	Shaft s.r.o.	Zpracovatel: 






24. 11. 2024 Ing.Arch.Šonský 
Malec 
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK] 

Náklady z rozpočtů 



4 445 225,07	5 378 722,33 
1	Stavební konstrukce	3 821 176,41	4 623 623,46 
2	Technická zařízení budov, výtah	377 686,69	457 000,89 
 (
1	
241 433,00
 
)Elektroinstalace	292 133,93 1	241 433,00 

2	Přeložka splaškové kanalizace	114 419,96	138 448,15 
3	Přeložka dešťové kanalizace 	21 833,73	26 418,81 
3	Venkovní a sadové úpravy  
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246 361,97	298 097,98 


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba:  (
Okresní  soud Jablonec n.N.
 
1 - Stavební konstrukce
 
)Objekt: Okresní  soud Jablonec n.N. 
1 - Stavební konstrukce 


KSO:	CC-CZ: 
Místo:	Jablonec nad Nisou	Datum:	24. 11. 2024 
Zadavatel:	IČ: 
 	DIČ: 
Uchazeč:	IČ:	02093260 
 (
Shaft s.r.o.
 
)DIČ:	CZ02093260 Shaft s.r.o. 

Projektant:	IČ: 
Ing.Arch.Šonský	DIČ: 
Zpracovatel:	IČ: 
Malec	DIČ: 
Poznámka: 

Cena bez DPH	3 821 176,41 
Základ daně	Sazba daně	Výše daně 
DPH základní	3 821 176,41	21,00%	802 447,05 
snížená	0,00	12,00%	0,00 
Cena s DPH	v	CZK	4 623 623,46 








Projektant	Zpracovatel 






Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko 

Objednavatel	Uchazeč 






Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba:  (
Okresní  soud Jablonec n.N.
 
)Objekt: Okresní  soud Jablonec n.N. 

1 - Stavební konstrukce 
Místo:	Jablonec nad Nisou	Datum:	24. 11. 2024 
Zadavatel:	 	Projektant:	Ing.Arch.Šonský 
Uchazeč:	Shaft s.r.o.	Zpracovatel:	Malec 
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK] 
Náklady ze soupisu prací	3 821 176,41 
HSV - Práce a dodávky HSV	1 943 428,97 
    1 - Zemní práce	368 585,60 
    2 - Zakládání	50 736,90 
    3 - Svislé a kompletní konstrukce	418 839,90 
    4 - Vodorovné konstrukce	89 787,23 
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	282 169,26 
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	311 485,48 
    997 - Přesun sutě	308 392,60 
    998 - Přesun hmot	113 432,00 
PSV - Práce a dodávky PSV	955 147,44 
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	19 906,74 
    712 - Povlakové krytiny	36 151,62 
    713 - Izolace tepelné	52 106,31 
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 000,00 
    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	4 200,00 
    741 - Elektroinstalace - silnoproud	2 290,00 
    751 - Vzduchotechnika	1 000,00 
    762 - Konstrukce tesařské	21 402,80 
    763 - Konstrukce suché výstavby	127 514,39 
    764 - Konstrukce klempířské	161 772,00 
    766 - Konstrukce truhlářské	66 325,52 
    767 - Konstrukce zámečnické	11 442,62 
    771 - Podlahy z dlaždic	300 735,65 
    775 - Podlahy skládané	7 866,40 
    781 - Dokončovací práce - obklady	2 545,60 
    783 - Dokončovací práce - nátěry	45 640,15 
    784 - Dokončovací práce - malby a tapety	90 247,64 
M - M	882 600,00 
    33M - Dopravní zařízení-výátahy	882 600,00 
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	40 000,00 
    VRN2 - Příprava staveniště	5 000,00 
    VRN3 - Zařízení staveniště	25 000,00 
    VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba:  (
Okresní  soud Jablonec n.N.
 
1 - Stavební konstrukce
 
)Objekt: Okresní  soud Jablonec n.N. 
1 - Stavební konstrukce 


Místo:	Jablonec nad Nisou	Datum:	24. 11. 2024 
Zadavatel:	 	Projektant:	Ing.Arch.Šonský 
Uchazeč:	Shaft s.r.o.	Zpracovatel:	Malec 
PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] Náklady soupisu celkem						3 821 176,41 
D	HSV	Práce a dodávky HSV	1 943 428,97 
D	1	Zemní práce	368 585,60 

	1 
	K 
	115001101 
	Převedení vody potrubím DN do 100 
	m 
	15,000 
	300,00 
	4 500,00 

	 (
přítok do 500 l/min	
hod	
40,000	
80,00	
3 200,00
 
3	
K	
121112003	
Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	
m2	
4,052	
180,00	
729,36
 
VV	
0,15*(7,3*1,4+4,6*3,65)	
4,052
 
4	
K	
131313711	
Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy  
)2 přítok do 500 l/min	hod	40,000	80,00	3 200,00 
3	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	4,052	180,00	729,36 
VV	0,15*(7,3*1,4+4,6*3,65)	4,052 
4	K	131313711	Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy  

	K 
	115101201 
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný  
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


 (
těžitelnosti II skupiny 4 ručně	
m3	
69,895	
2 100,00	
146 779,50
 
VV	
"hot 4-80%-hl.4,95-1,89"((7,3*1,4+3,76*4,7+0,2*3,3)*(4,95-
 
)těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	69,895	2 100,00	146 779,50 
VV	"hot 4-80%-hl.4,95-1,89"((7,3*1,4+3,76*4,7+0,2*3,3)*(4,95- 

 (
1,89))*0,8	
69,895
 
5	
K	
131413711	
Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy  
)1,89))*0,8	69,895 
5	K	131413711	Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy  


těžitelnosti II skupiny 5 ručně	m3	17,474	3 200,00	55 916,80 
 (
1,89))*0,2	
17,474
 
6	
K	
139712111	
Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy  
)VV	"hor.5-20%-hl.4,95-1,89"((7,3*1,4+3,76*4,7+0,2*3,3)*(4,95- 1,89))*0,2	17,474 
6	K	139712111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy  

těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně	m3	1,111	4 900,00	5 443,90 VV	"podbetonování základů"0,55*0,4*(3,9+1,15)			1,111 

	7 
	K 
	151101201 
	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m 
	m2 
	40,920 
	100,00 
	4 092,00 

	8 
	K 
	151101211 
	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m 
	m2 
	40,920 
	50,00 
	2 046,00 


VV	3,1*(4,5+7,3+1,4)	40,920 

	9 
	K 
	151101301 
	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m 
	m3 
	5,000 
	60,00 
	300,00 

	10 
	K 
	 (
Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl  
přes 3 do 6 m v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a  
5
 
)151101311 Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl  
přes 3 do 6 m v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a  
5 

	mOdstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4  
	m3 
	5,000 
	40,00 
	200,00 

	 (
m3	
1,111	
440,00	
488,84
 
VV	
"podbetonování základů"0,55*0,4*(3,9+1,15)	
1,111
 
12	
K	
162751137
 
)11 m3	1,111	440,00	488,84 
VV	"podbetonování základů"0,55*0,4*(3,9+1,15)	1,111 
12	K	162751137 

	K 
	161151613 
	
	
	
	
	



	
	
	 (
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m  
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny  
4 a 5
 
)Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m  
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny  
4 a 5 

	
	m3 
	29,228 
	340,00 
	9 937,52 


VV	"výkop-zásyp"87,369+1,111-59,86	28,620 
VV	"ornice"0,15*4,052	0,608 
VV	Součet	29,228 
 (
 a 5 ručně	
m3	
29,228	
490,00	
14 321,72
 
VV	
"výkop-zásyp"87,369+1,111-59,86	
28,620
 
VV	
"ornice"0,15*4,052	
0,608
 
VV	
Součet	
29,228
 
14	
K	
171201221	
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a  
)13	K	167111102	4Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny   a 5 ručně	m3	29,228	490,00	14 321,72 
VV	"výkop-zásyp"87,369+1,111-59,86	28,620 
VV	"ornice"0,15*4,052	0,608 
VV	Součet	29,228 
14	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a  



 (
kamení kód odpadu 17 05 04	
t	
58,456	
1 900,00	
111 066,40
 
VV	
29,228*2	
58,456
 
15	
K	
171251201	
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	
m3	
29,228	
20,00	
584,56
 
16	
K	
174151101	
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou  
)kamení kód odpadu 17 05 04	t	58,456	1 900,00	111 066,40 
VV	29,228*2	58,456 
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	29,228	20,00	584,56 
16	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou  


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	se zhutněním 
	m3 
	59,860 
	150,00 
	8 979,00 


VV	"výkop-objem konstrukce"87,369-(2,9*3,1*3,06)	59,860 
D	2	Zakládání	50 736,90 
 (
prostředí tř. C 20/25	
m3	
1,456	
4 200,00	
6 115,20
 
VV	
"1PP ZD1-podkladní betoN"3,5*4,16*0,1	
1,456
 
18	
K	
273322511	
Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na  
)17	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na  prostředí tř. C 20/25	m3	1,456	4 200,00	6 115,20 
VV	"1PP ZD1-podkladní betoN"3,5*4,16*0,1	1,456 
18	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na  


prostředí tř. C 25/30	m3	4,039	4 300,00	17 367,70 
VV	"1PP-ZD2-základ -deska" 0,3*3,4*3,96	4,039 
19	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	4,320	650,00	2 808,00 
VV	"základ -deska" 0,3*(3,25+3,95)*2	4,320 

	20 
	K 
	 (
(R)	
t	
0,379	
56 000,00	
21 224,00
 
)273351122 (R)	t	0,379	56 000,00	21 224,00 

	Odstranění bednění základových desek 
	m2 
	4,320 
	150,00 
	648,00 

	21 
	K 
	273361821 
	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505  
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PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] 
VV	"1PP-ZD2-zákl deska-viz.statika" 0,379	0,379 
22	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,066	39 000,00	2 574,00 
VV	"podkladní  beton"3,5*4,16*0,0045	0,066 
D	3	Svislé a kompletní konstrukce	418 839,90 
23	K	310238211	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu  
 (
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	
m3	
0,928	
8 300,00	
7 702,40
 
VV	
"1PP"1,1*0,8*0,78			
0,686
 
VV	
"2NP"0,6*1,15*0,35	
0,242
 
VV	
Součet	
0,928
 
24	
K	
310239211	
Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu  
)nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,928	8 300,00	7 702,40 
VV	"1PP"1,1*0,8*0,78			0,686 
VV	"2NP"0,6*1,15*0,35	0,242 
VV	Součet	0,928 
24	K	310239211	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu  


 (
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	
m3	
3,118	
7 800,00	
24 320,40
 
VV	
"1NP"1,45*1,15*0,6			
1,001
 
VV	
"2NP"1,25*2,55*0,35	
1,116
 
VV	
"3NP"1,45*1,15*0,6	
1,001
 
VV	
Součet	
3,118
 
25	
K	
311235181	
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na  
)nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	3,118	7 800,00	24 320,40 
VV	"1NP"1,45*1,15*0,6			1,001 
VV	"2NP"1,25*2,55*0,35	1,116 
VV	"3NP"1,45*1,15*0,6	1,001 
VV	Součet	3,118 
25	K	311235181	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na  





 (
tenkovrstvou maltu tl 380 mm	
m2	
32,375	
2 200,00	
71 225,00
 
VV	
"1PP"(2,6+2,6)*2,25	
11,700
 
VV	
"mezipatro" (2,25*2,6)-(1,18*2,3)	
3,136
 
VV	
"1NP"3,5*2,6+2,25*1,25	
11,913
 
VV	
"2NP"1,25*2,25	
2,813
 
VV	
"3NP"1,25*2,25	
2,813
 
VV	
Součet	
32,375
 
26	
K	
311237161
 
)tenkovrstvou maltu tl 380 mm	m2	32,375	2 200,00	71 225,00 
VV	"1PP"(2,6+2,6)*2,25	11,700 
VV	"mezipatro" (2,25*2,6)-(1,18*2,3)	3,136 
VV	"1NP"3,5*2,6+2,25*1,25	11,913 
VV	"2NP"1,25*2,25	2,813 
VV	"3NP"1,25*2,25	2,813 
VV	Součet	32,375 
26	K	311237161 





	
	
	 (
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených  
na tenkovrstvou maltu U přes 0,14 do 0,18 W/m2K tl  
zdiva 500 mm
 
)Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených  
na tenkovrstvou maltu U přes 0,14 do 0,18 W/m2K tl  
zdiva 500 mm 

	
	m2 
	84,450 
	3 400,00 
	287 130,00 


VV	"1PP"3,66*2,25	8,235 
VV	"mezipatro" 2,25*(3,66+2,6)-(1,2*2,23)	11,409 
VV	"1NP"3,5*(3,66+2,6)-(2,5*1,25)	18,785 
VV	"2NP"4,75*(3,66+2,6)-(1,25*2,25)	26,923 
VV	"3NP"3,5*(3,66+2,6)-(1,25*2,25)	19,098 
VV	Součet	84,450 
27	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm	kus	10,000	200,00	2 000,00 
VV	"1PP-KP7"2	2,000 
VV	"mezipatro"2	2,000 
VV	"1NP"2	2,000 
VV	"2NP"2	2,000 
VV	"3NP"2	2,000 
VV	Součet	10,000 
28	M	59321052	překlad ŽB  60/250, dl 1400mm	kus	10,000	560,00	5 600,00 
VV	10	10,000 
29	K	317168013	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm	kus	4,000	470,00	1 880,00 
VV	"mezipatro"1	1,000 
VV	"1NP"1	1,000 
VV	"2P"1	1,000 
VV	"3NP"1	1,000 
VV	Součet	4,000 
30	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,383	9 400,00	3 600,20 
VV	"dozdívka nad překlady KP 7" 
VV	"1PP"1,5*0,15*0,2	0,045 
VV	"1NP-3NP"1,5*0,15*0,5*3	0,338 
VV	Součet	0,383 

	 (
IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	
t	
0,144	
12 000,00	
1 728,00
 
VV	
"mezipatro-
I
PE100"4*0,0089			
0,036
 
VV	
"1NP-
I
PE100"4*0,0089	
0,036
 
VV	
"2NP-
I
PE100"4*0,0089	
0,036
 
VV	
"3NP-
I
PE100"4*0,0089	
0,036
 
VV	
Součet	
0,144
 
32	
M	
13010742	
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průře
z
 IPE 100	
t	
0,076	
35 000,00	
2 660,00
 
VV	
"mezipatro-
I
PE100"4*0,0089*1,08	
0,038
 
VV	
"1NP-
I
PE100"4*0,0089*1,08	
0,038
 
VV	
Součet	
0,076
 
33	
K	
342241111	
Příčky z cihel plných lícových P 60 dl 290 mm na MVC  
)31 IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,144	12 000,00	1 728,00 
VV	"mezipatro-IPE100"4*0,0089			0,036 
VV	"1NP-IPE100"4*0,0089	0,036 
VV	"2NP-IPE100"4*0,0089	0,036 
VV	"3NP-IPE100"4*0,0089	0,036 
VV	Součet	0,144 
32	M	13010742	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 100	t	0,076	35 000,00	2 660,00 
VV	"mezipatro-IPE100"4*0,0089*1,08	0,038 
VV	"1NP-IPE100"4*0,0089*1,08	0,038 
VV	Součet	0,076 
33	K	342241111	Příčky z cihel plných lícových P 60 dl 290 mm na MVC  

	K 
	317941121 
	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I,  
	
	
	
	









 (
včetně spárování tl 65 mm	
m2	
6,467	
1 700,00	
10 993,90
 
VV	
"přizdívky bouraných otvorů"
 
VV	
"1PP " 0,8*2,23*2	
3,568
 
VV	
"1NP"0,65*2,23*2	
2,899
 
VV	
Součet	
6,467
 
D	
4	
Vodorovné konstrukce	
89 787,23
 
34	
K	
411321414	
Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	
m3	
3,986	
4 700,00	
18 734,20
 
VV	
"D1-tvar žb"3,14*1,35*0,2	
0,848
 
)včetně spárování tl 65 mm	m2	6,467	1 700,00	10 993,90 
VV	"přizdívky bouraných otvorů" 
VV	"1PP " 0,8*2,23*2	3,568 
VV	"1NP"0,65*2,23*2	2,899 
VV	Součet	6,467 
D	4	Vodorovné konstrukce	89 787,23 
34	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	3,986	4 700,00	18 734,20 
VV	"D1-tvar žb"3,14*1,35*0,2	0,848 
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 (
P
Č 
Typ	
Kód	
Popis	
MJ	
Množství	
J.cena [CZK]	
Cena celkem [CZK]
 
VV	
"D2-tvar  
)PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] 
VV	"D2-tvar  



 (
žb"(3,516+0,15+0,3)*(0,145+2,6+0,3)*0,2+0,3*0,1*(3,61+3,05)	
2,615
 
VV	
"strop jímky-zálivka beděnění" 2,75*1,9*0,1	
0,523
 
VV	
Součet	
3,986
 
35	
K	
411351011	
Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm  
)žb"(3,516+0,15+0,3)*(0,145+2,6+0,3)*0,2+0,3*0,1*(3,61+3,05)	2,615 
VV	"strop jímky-zálivka beděnění" 2,75*1,9*0,1	0,523 
VV	Součet	3,986 
35	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm  



 (
bez podpěrné kce	
m2	
16,339	
600,00	
9 803,40
 
VV	
"D1-nad 1PP"3,14*1,35	
4,239
 
VV	
"D2-3NP"2,75*3,31+(0,15+0,3)*(3,61+3,05)	
12,100
 
VV	
Součet	
16,339
 
36	
K	
411351012	
Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25  
)bez podpěrné kce	m2	16,339	600,00	9 803,40 
VV	"D1-nad 1PP"3,14*1,35	4,239 
VV	"D2-3NP"2,75*3,31+(0,15+0,3)*(3,61+3,05)	12,100 
VV	Součet	16,339 
36	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25  



cm bez podpěrné kce	m2	16,339	100,00	1 633,90 
VV	"D1-nad 1PP"3,14*1,35	4,239 
VV	"D2-3NP"2,75*3,31+(0,15+0,3)*(3,61+3,05)	12,100 
VV	Součet	16,339 
 (
 40 mm plech lesklý tl 0,88 mm	
m2	
5,225	
600,00	
3 135,00
 
VV	
"strop jímky-zálivka beděnění" 2,75*1,9	
5,225
 
38	
K	
411354311	
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl  
)37	K	411354204	vBednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln   40 mm plech lesklý tl 0,88 mm	m2	5,225	600,00	3 135,00 
VV	"strop jímky-zálivka beděnění" 2,75*1,9	5,225 
38	K	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl  

 (
přes 5 do 15 cm	
m2	
16,339	
180,00	
2 941,02
 
VV	
16,339	
16,339
 
39	
K	
411354312	
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl  
)přes 5 do 15 cm	m2	16,339	180,00	2 941,02 
VV	16,339	16,339 
39	K	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl  



	 (
přes 5 do 15 cm	
m2	
16,339	
90,00	
1 470,51
 
40	
K	
411361821	
Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	
t	
0,329	
5 700,00	
1 875,30
 
VV	
"nad 1PP"0,034	
0,034
 
VV	
"nad 3NP"0,2945	
0,295
 
VV	
Součet	
0,329
 
41	
K	
411362021	
Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	
t	
0,014	
39 000,00	
546,00
 
VV	
"strop jímky-zálivka bednění" 2,4*1,5*0,004	
0,014
 
42	
K	
417238212.HLZ	
Obezdívka věnce jednostranná věncovkou HELUZ v  
)přes 5 do 15 cm	m2	16,339	90,00	1 470,51 
40	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,329	5 700,00	1 875,30 
VV	"nad 1PP"0,034	0,034 
VV	"nad 3NP"0,2945	0,295 
VV	Součet	0,329 
41	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,014	39 000,00	546,00 
VV	"strop jímky-zálivka bednění" 2,4*1,5*0,004	0,014 
42	K	417238212.HLZ	Obezdívka věnce jednostranná věncovkou HELUZ v  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	






	
	
	
	přes 150 do 210 mm včetně polystyrenu tl 100 mm 
	m 
	17,330 
	300,00 
	5 199,00 


VV	"V3-věnec 1NP"3,71	3,710 
VV	"V4-2NP"3,66+3	6,660 
VV	"V5-3NP-deska" 3,1+3,86	6,960 
VV	Součet	17,330 
43	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	3,431	4 800,00	16 468,80 
VV	"V1-na zdivu 1PP"0,19*0,2*2,7*2+0,44*0,2*3,66	0,527 
VV	"V2-mezipatro" 0,44*0,2*2,3+0,38*0,2*2,8+0,32*0,2*2,8	0,594 
VV	"V3-1NP"0,36*0,2*3,66+0,38*0,2*2,8*2	0,689 
VV	"V4-2NP"0,36*0,2*(3,66+3,0)	0,480 
VV	"3NP-vyrovnávací věnec" 0,36*0,1*(3,66+2,8)	0,233 
VV	"V5-Střešní rovina"(0,58*0,2+0,43*0,05)*(3,9+2,7) 	0,908 
VV	Součet	3,431 
44	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	15,986	700,00	11 190,20 
VV	"V1-na zdivu 1PP"0,19*2*2,7*2+0,2*2*3,66	3,516 
VV	"V2-mezipatro" 0,2*2*2,3+0,2*2*2,8+0,2*2*2,8	3,160 
VV	"V3-1NP"0,2*2*3,66+0,2*2*2,8*2	3,704 
VV	"V4-2NP"0,2*2*(3,66+3,0)	2,664 
VV	"3NP-vyrovnávací věnec" 0,1*2*(3,66+2,8)	1,292 
VV	"V5-Střešní rovina"0,25*(3,9+2,7) 	1,650 
VV	Součet	15,986 

	45 
	K 
	417351116 
	Odstranění bednění ztužujících věnců 
	m2 
	15,986 
	150,00 
	2 397,90 

	 (
505	
t	
0,257	
56 000,00	
14 392,00
 
VV	
" 75 kg/m3"3,431*0,075	
0,257
 
D	
6	
Úprav
y
 povrchů, podlah
y
 a osa
z
ování výplní	
282 169,26
 
47	
K	
612131101	
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně  
)46 505	t	0,257	56 000,00	14 392,00 
VV	" 75 kg/m3"3,431*0,075	0,257 
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	282 169,26 
47	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně  

	K 
	417361821 
	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10  
	
	
	
	




 (
ručně	
m2	
149,807	
95,00	
14 231,67
 
VV	
"1PP"2,25*(2,6*3+1,25+1,95)+1,1*0,8	
25,630
 
VV	
"mezipatro"2,3*(2,6*3+1,95+3,71)-(1,25*2,23*3)	
22,596
 
VV	
"1NP"3,5*(1,95+0,83*2+2,6*3)+1,45*1,15	
41,603
 
VV	
"2NP"4,75*(3,24+2,6)+0,6*1,15*2	
29,120
 
VV	
"3NP"3,5*(2,6+3,24)+1,45*1,15	
22,108
 
VV	
"překlady+dozdění"  
)ručně	m2	149,807	95,00	14 231,67 
VV	"1PP"2,25*(2,6*3+1,25+1,95)+1,1*0,8	25,630 
VV	"mezipatro"2,3*(2,6*3+1,95+3,71)-(1,25*2,23*3)	22,596 
VV	"1NP"3,5*(1,95+0,83*2+2,6*3)+1,45*1,15	41,603 
VV	"2NP"4,75*(3,24+2,6)+0,6*1,15*2	29,120 
VV	"3NP"3,5*(2,6+3,24)+1,45*1,15	22,108 
VV	"překlady+dozdění"  





1,5*0,25+1,25*0,25+1,25*0,15+(0,8*1,5*2+0,15*1,5)*3	8,750 
VV	Součet	149,807 
48	K	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	20,367	1 100,00	22 403,70 
VV	"1PP"0,75*(2,23*2+1,18)	4,230 
VV	"mezipatro"0,5*(1,25+2,23*2)+0,4*(1,25+2,23*2)	5,139 
VV	"1NP"0,65*(1,18+2,23*2)	3,666 
VV	"2NP"0,65*(1,18+2,23*2)	3,666 
VV	"3N"0,65*(1,18+2,23*2)	3,666 
VV	Součet	20,367 

	 (
m2	
70,039	
450,00	
31 517,55
 
VV	
"1PP"2,25*(1,95+2,6)-(1,18*2,34)	
7,476
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)49 m2	70,039	450,00	31 517,55 
VV	"1PP"2,25*(1,95+2,6)-(1,18*2,34)	7,476 
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	K 
	 (
Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn tl jádrové  
omítky do 20 mm a tl štuku do 3 mm v rozsahu plochy  
přes 30 do 50 %
 
)612315423 Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn tl jádrové  
omítky do 20 mm a tl štuku do 3 mm v rozsahu plochy  
přes 30 do 50 % 

	
	
	
	
	





PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] 
VV	"mezipatro" 2,4*(1,95+2,6)	10,920 
VV	"1NP"3,5*(1,95+2,6)-(1,18*2,34)	13,164 
VV	"2NP"4,75*(3,16+2,6)-(1,18*2,34+0,8*1,15*2)	22,759 
VV	"3NP"3,5*(3,16+2,6)-(1,18*2,35+1,45*1,15)	15,720 
VV	Součet	70,039 
50	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená  
 (
vnitřních stěn nanášená ručně	
m2	
149,807	
260,00	
38 949,82
 
VV	
"1PP"2,25*(2,6*3+1,25+1,95)+1,1*0,8			
25,630
 
VV	
"mezipatro"2,3*(2,6*3+1,95+3,71)-(1,25*2,23*3)	
22,596
 
VV	
"1NP"3,5*(1,95+0,83*2+2,6*3)+1,45*1,15	
41,603
 
VV	
"2NP"4,75*(3,24+2,6)+0,6*1,15*2	
29,120
 
VV	
"3NP"3,5*(2,6+3,24)+1,45*1,15	
22,108
 
VV	
"překlady+dozdění"  
)vnitřních stěn nanášená ručně	m2	149,807	260,00	38 949,82 
VV	"1PP"2,25*(2,6*3+1,25+1,95)+1,1*0,8			25,630 
VV	"mezipatro"2,3*(2,6*3+1,95+3,71)-(1,25*2,23*3)	22,596 
VV	"1NP"3,5*(1,95+0,83*2+2,6*3)+1,45*1,15	41,603 
VV	"2NP"4,75*(3,24+2,6)+0,6*1,15*2	29,120 
VV	"3NP"3,5*(2,6+3,24)+1,45*1,15	22,108 
VV	"překlady+dozdění"  



 (
1,5*0,25+1,25*0,25+1,25*0,15+(0,8*1,5*2+0,15*1,5)*3	
8,750
 
VV	
Součet	
149,807
 
51	
K	
612321131	
m
Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3  
)1,5*0,25+1,25*0,25+1,25*0,15+(0,8*1,5*2+0,15*1,5)*3	8,750 
VV	Součet	149,807 
51	K	612321131	mVápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3  


m	m2	149,807	180,00	26 965,26 
VV	"1PP"2,25*(2,6*3+1,25+1,95)+1,1*0,8	25,630 
VV	"mezipatro"2,3*(2,6*3+1,95+3,71)-(1,25*2,23*3)	22,596 
VV	"1NP"3,5*(1,95+0,83*2+2,6*3)+1,45*1,15	41,603 
VV	"2NP"4,75*(3,24+2,6)+0,6*1,15*2	29,120 
VV	"3NP"3,5*(2,6+3,24)+1,45*1,15	22,108 
 (
1,5*0,25+1,25*0,25+1,25*0,15+(0,8*1,5*2+0,15*1,5)*3	
8,750
 
VV	
Součet	
149,807
 
52	
K	
622131101	
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně  
)VV	"překlady+dozdění"  1,5*0,25+1,25*0,25+1,25*0,15+(0,8*1,5*2+0,15*1,5)*3	8,750 
VV	Součet	149,807 
52	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně  

 (
ručně	
m2	
126,175	
80,00	
10 094,00
 
VV	
"1PP-nové zdivo" 3,0*(3,66+3,1)	
20,280
 
VV	
"mezipatro-3NP"(3,71+3,1)*(13,65+1,89)+0,5*(2,23*2+1,25)-
 
)ručně	m2	126,175	80,00	10 094,00 
VV	"1PP-nové zdivo" 3,0*(3,66+3,1)	20,280 
VV	"mezipatro-3NP"(3,71+3,1)*(13,65+1,89)+0,5*(2,23*2+1,25)- 



(1,25*2,23)	105,895 
VV	Součet	126,175 
53	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	9,452	270,00	2 552,04 
VV	"mezipatro-zateplení soklovéího zdiva"1,7*(3,71+3,1-1,25)	9,452 
54	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	6,200	70,00	434,00 
VV	"oddělení nového a původního zdiva"3,1*2	6,200 
55	M	19416050	profil dilatační stěnový Al s výztužnou tkaninou	m	6,510	200,00	1 302,00 
VV	6,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	6,510 
 (
vnějších stěn nanášená ručně	
m2	
126,175	
300,00	
37 852,50
 
VV	
"1PP-nové zdivo" 3,0*(3,66+3,1)			
20,280
 
VV	
"mezipatro-3NP"(3,71+3,1)*(13,65+1,89)+0,5*(2,23*2+1,25)-
 
)56	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená  vnějších stěn nanášená ručně	m2	126,175	300,00	37 852,50 
VV	"1PP-nové zdivo" 3,0*(3,66+3,1)			20,280 
VV	"mezipatro-3NP"(3,71+3,1)*(13,65+1,89)+0,5*(2,23*2+1,25)- 

 (
(1,25*2,23)	
105,895
 
VV	
Součet	
126,175
 
57	
K	
622541002	
Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost  
)(1,25*2,23)	105,895 
VV	Součet	126,175 
57	K	622541002	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost  



1,0 mm vnějších stěn	m2	135,627	300,00	40 688,10 
VV	"1PP-nové zdivo" 3,0*(3,66+3,1)	20,280 
VV	"mezipatro-3NP"(3,71+3,1)*(13,65+1,89)+0,5*(2,23*2+1,25)- 
 (
(1,25*2,23)	
105,895
 
VV	
"mezipatro-zateplení soklovéího zdiva"1,7*(3,71+3,1-1,25)		
9,452
 
VV	
Součet	
135,627
 
58	
K	
629991011	
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou  
)(1,25*2,23)	105,895 
VV	"mezipatro-zateplení soklovéího zdiva"1,7*(3,71+3,1-1,25)		9,452 
VV	Součet	135,627 
58	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou  

 (
lepící páskou	
m2	
223,790	
40,00	
8 951,60
 
VV	
"odhad "50	
50,000
 
)lepící páskou	m2	223,790	40,00	8 951,60 
VV	"odhad "50	50,000 


"stěny při čištění schodišťových  
VV 


stupňů"1,0*(2*(0,29*10+0,29*5+0,29*6+0,3*10+0,29*10+0,33* 17+0,28*10+0,28*10+0,13*12+0,31*17+0,3*18+0,3*12))*1,5 


117,090 
VV	1,0*2*(0,3*(12+18+12+21))*1,5	56,700 
VV	Součet	223,790 
59	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	1,680	44,00	73,92 
VV	"Om1-1,2,3 NP"3*0,7*0,8	1,680 

	 (
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	
m3	
0,370	
5 400,00	
1 998,00
 
VV		
"mezipatro-podlaha na D1"(0,83*3,6+0,5*1,25+0,4*1,25)*0,09	
0,370
 
61	
K	
631319022	
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za  
)60 zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,370	5 400,00	1 998,00 
VV		"mezipatro-podlaha na D1"(0,83*3,6+0,5*1,25+0,4*1,25)*0,09	0,370 
61	K	631319022	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za  

	K 
	631311126 
	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez  
	
	
	
	



 (
přehlazení s poprášením cementem	
m3	
0,370	
500,00	
185,00
 
VV	
"mezipatro-podlaha na D1"(0,83*3,6+0,5*1,25+0,4*1,25)*0,09			
0,370
 
62	
K	
631319023	
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za  
)přehlazení s poprášením cementem	m3	0,370	500,00	185,00 
VV	"mezipatro-podlaha na D1"(0,83*3,6+0,5*1,25+0,4*1,25)*0,09			0,370 
62	K	631319023	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za  



přehlazení s poprášením cementem	m3	4,039	500,00	2 019,50 VV	"1PP-ZD2-základ -deska" 0,3*3,4*3,96			4,039 
63	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,016	39 000,00	624,00 
VV		"mezipatro-podlaha na D1"(0,83*3,6+0,5*1,25+0,4*1,25)*0,004	0,016 
 (
suchých směsí provedený v ploše	
m2	
12,838	
700,00	
8 986,60
 
VV	
"na izolaci desky" 3,25*3,95			
12,838
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)64	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze  
suchých směsí provedený v ploše	m2	12,838	700,00	8 986,60 
VV	"na izolaci desky" 3,25*3,95			12,838 
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	 (
P
Č 
Typ		
Kód		
Popis	
MJ	
Množství	
J.cena [CZK]	
Cena celkem [CZK]
 
65	
K	
632452431	
4
Doplnění cementového potěru hlazeného pl přes 1 do  
)PČ Typ		Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] 
65	K	632452431	4Doplnění cementového potěru hlazeného pl přes 1 do  


	
	
	
	 m2 tl přes 20 do 30 mm 
	m2 
	98,000 
	330,00 
	32 340,00 


VV	"po vybourání dlažby" 
VV	"1NP"85	85,000 
VV	"2NP"13	13,000 
VV	Součet	98,000 
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	311 485,48 

	 (
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	
m2	
370,500	
70,00	
25 935,00
 
VV	
(3,7+2+3,1+2,6*2+1,95*2+0,8*2)*19			
370,500
 
67	
K	
941211212
 
)66 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	370,500	70,00	25 935,00 
VV	(3,7+2+3,1+2,6*2+1,95*2+0,8*2)*19			370,500 
67	K	941211212 

	K 
	941211112 
	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do  
	
	
	
	



	 (
m2	
18 525,000	
1,00	
18 525,00
 
VV	
370,500*50	
18 525,000
 
68	
K	
941211812	
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení  
)m2	18 525,000	1,00	18 525,00 
VV	370,500*50	18 525,000 
68	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení  

	
	 (
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do  
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za  
každý den použití
 
)Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do  
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za  
každý den použití 

	
	
	
	
	



	 (
do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	
m2	
370,500	
70,00	
25 935,00
 
69	
K	
949101111	
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s  
)do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	370,500	70,00	25 935,00 
69	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s  

	
	
	
	
	
	
	

	 (
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	
m2	
35,750	
60,00	
2 145,00
 
VV	
(1,95*2,6+0,8*2,6)*5			
35,750
 
70	
K	
952901111	
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce  
)lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	35,750	60,00	2 145,00 
VV	(1,95*2,6+0,8*2,6)*5			35,750 
70	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce  

	
	
	
	
	
	
	


 (
podlaží do 4 m	
m2	
1 126,490	
125,00	
140 811,25
 
VV	
"úklid denně"((1,95*2,6+0,8*2,6)*5+(2,4*3,1+2,4*3,1)*4)*10	
952,700
 
VV	
"schodiště-čištěńí"
 
VV
 
)podlaží do 4 m	m2	1 126,490	125,00	140 811,25 
VV	"úklid denně"((1,95*2,6+0,8*2,6)*5+(2,4*3,1+2,4*3,1)*4)*10	952,700 
VV	"schodiště-čištěńí" 
VV 


 (
"stěny při čištění schodišťových  
stupňů"(2*(0,29*10+0,29*5+0,29*6+0,3*10+0,29*10+0,33*17+
 
0,28*10+0,28*10+0,13*12+0,31*17+0,3*18+0,3*12))*1,5
 
)"stěny při čištění schodišťových  
stupňů"(2*(0,29*10+0,29*5+0,29*6+0,3*10+0,29*10+0,33*17+ 
0,28*10+0,28*10+0,13*12+0,31*17+0,3*18+0,3*12))*1,5 

117,090 VV	2*(0,3*(12+18+12+21))*1,5	56,700 
VV	Součet	1 126,490 
71	K	953942121	Osazování ochranných úhelníků	kus	8,000	120,00	960,00 
VV	"1PP-3.NP-Z1,Z2,Z3"2*4	8,000 
 (
375) 30x20x3mm	
t	
0,034	
49 000,00	
1 666,00
 
VV	
"Z1,Z2,Z3"0,00136*(2,45+3,0+3,0+2,92)*2*1,1	
0,034
 
73	
K	
953962113	
Kotva chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z  
)72	M	13010500	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11  375) 30x20x3mm	t	0,034	49 000,00	1 666,00 
VV	"Z1,Z2,Z3"0,00136*(2,45+3,0+3,0+2,92)*2*1,1	0,034 
73	K	953962113	Kotva chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z  


plných cihel s vyvrtáním otvoru	kus	16,000	60,00	960,00 VV	2*8			16,000 

	74 
	K 
	953965122 
	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm 
	kus 
	16,000 
	90,00 
	1 440,00 

	75 
	K 
	963051113 
	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm 
	m3 
	1,045 
	4 000,00 
	4 180,00 


VV	"1PP-strop jímky" 2,75*1,9*0,2	1,045 
76	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových  
 (
tl do 50 mm pl přes 4 m2	
m2	
98,000	
150,00	
14 700,00
 
VV	
"1NP"85	
85,000
 
VV	
"2NP"13	
13,000
 
VV	
Součet	
98,000
 
77	
K	
967031732	
Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo  
)tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	98,000	150,00	14 700,00 
VV	"1NP"85	85,000 
VV	"2NP"13	13,000 
VV	Součet	98,000 
77	K	967031732	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo  


 (
MVC tl do 100 mm	
m2	
5,994	
200,00	
1 198,80
 
VV	
"1PP"3,66*2,25+2,1*2,3+2,2*2,3+2,3*0,5+
 
VV	
"mezipatro"2,25*0,5+2,25*0,4+2,25*2,25	
7,088
 
VV	
"1NP"3,5*0,5*2+3,5*0,4	
4,900
 
VV	
"beton-50%"-5,994	
-5,994
 
VV	
Součet	
5,994
 
78	
K	
967042712	
Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do  
)MVC tl do 100 mm	m2	5,994	200,00	1 198,80 
VV	"1PP"3,66*2,25+2,1*2,3+2,2*2,3+2,3*0,5+ 
VV	"mezipatro"2,25*0,5+2,25*0,4+2,25*2,25	7,088 
VV	"1NP"3,5*0,5*2+3,5*0,4	4,900 
VV	"beton-50%"-5,994	-5,994 
VV	Součet	5,994 
78	K	967042712	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do  





100 mm	m2	5,994	600,00	3 596,40 
VV	"1PP"3,66*2,25+2,1*2,3+2,2*2,3+2,3*0,5+ 
VV	"mezipatro"2,25*0,5+2,25*0,4+2,25*2,25	7,088 
VV	"1NP"3,5*0,5*2+3,5*0,4	4,900 
VV	"-50%beton"-11,988/2	-5,994 
VV	Součet	5,994 
79	K	968062354	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel  
 (
pl do 1 m2	
m2	
2,185	
450,00	
983,25
 
VV	
"1PP-nad zazděním otvoru-Od1,Od2" 0,85*0,65+0,95*0,75	
1,265
 
VV	
"2NP-Od6"0,8*1,15	
0,920
 
VV	
Součet	
2,185
 
80	
K	
968062355	
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel  
)pl do 1 m2	m2	2,185	450,00	983,25 
VV	"1PP-nad zazděním otvoru-Od1,Od2" 0,85*0,65+0,95*0,75	1,265 
VV	"2NP-Od6"0,8*1,15	0,920 
VV	Součet	2,185 
80	K	968062355	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel  


pl do 2 m2	m2	11,039	270,00	2 980,53 
VV	"1PP-nad zazděním otvoru-Od3-Od5"  
VV	"1NP-Od3,Od4"1,25*2,25+1,3*1,0	4,113 
VV	"2NP-Od5"1,25*2,25	2,813 
VV	"3NP-Od4,Od5"1,25*2,25+1,3*1,0	4,113 
VV	Součet	11,039 
 (
MVC nebo MV tl do 750 mm	
kus	
2,000	
1 050,00	
2 100,00
 
VV	
"1PP-průchod splaškové kabnalizace" 2	
2,000
 
82	
K	
971033581	
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na  
)81	K	971033471	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na   (
MVC nebo MV tl do 900 mm	
m3	
4,214	
3 000,00	
12 642,00
 
VV	
"1PP"0,95*0,75*0,75	
0,534
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)
MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	2,000	1 050,00	2 100,00 
VV	"1PP-průchod splaškové kabnalizace" 2	2,000 
82	K	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na  
MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	4,214	3 000,00	12 642,00 
VV	"1PP"0,95*0,75*0,75	0,534 
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PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] 
VV	"1NP"1,25*0,8*0,7+0,7*0,8*0,6	1,036 
VV	"2NP"1,25*1,18*0,65+0,7*0,8*0,6	1,295 
VV	"3NP"1,25*1,18*0,65+0,7*0,8*0,6	1,295 
VV	"mezipatro-odvětrání výtah. šachty"0,3*0,3*0,6	0,054 
VV	Součet	4,214 
83	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl  
 (
do 0,10 m2 hl do 150 mm	
kus	
50,000	
150,00	
7 500,00
 
VV	
"1PP,1NP,2NP,3NP-pro zavázání zdiva" 3*5*2+2*5*2	
50,000
 
84	
K	
973031515	
Osazení  kotev pro spojení zdiva	
kus	
50,000	
200,00	
10 000,00
 
VV	
"1PP,1NP,2NP,3NP-pro zavázání zdiva" 3*5*2+2*5*2	
50,000
 
85	
M	
553600200	
Kotva nere
z
ová pro spojení 
z
diva 	
kus	
50,000	
225,00	
11 250,00
 
86	
K	
974049165	
Vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm š do  
)do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	50,000	150,00	7 500,00 
VV	"1PP,1NP,2NP,3NP-pro zavázání zdiva" 3*5*2+2*5*2	50,000 
84	K	973031515	Osazení  kotev pro spojení zdiva	kus	50,000	200,00	10 000,00 
VV	"1PP,1NP,2NP,3NP-pro zavázání zdiva" 3*5*2+2*5*2	50,000 
85	M	553600200	Kotva nerezová pro spojení zdiva 	kus	50,000	225,00	11 250,00 
86	K	974049165	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm š do  



	
	
	
	
	
	
	
	

	 (
200 mm	
m	
7,200	
120,00	
864,00
 
VV	
3,2+4	
7,200
 
87	
K	
974049169	
m
Příplatek k vysekání rýh v betonových zdech hl do 150  
)200 mm	m	7,200	120,00	864,00 
VV	3,2+4	7,200 
87	K	974049169	mPříplatek k vysekání rýh v betonových zdech hl do 150  

	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	m ZKD 100 mm š rýhy 
	m 
	7,200 
	30,00 
	216,00 

	88 
	K 
	975800600 
	Výstražná tabulka-směr k požárnímu  prostředku 
	kus 
	10,000 
	130,00 
	1 300,00 


VV	"patro 2ks"5*2	10,000 
89	K	975800601	Výstražná tabulka-směr k únikovému východu	kus	10,000	130,00	1 300,00 
VV	"patro 2ks"5*2	10,000 
 (
osob	
kus	
5,000	
130,00	
650,00
 
VV	
"patro 1ks"5	
5,000
 
91	
K	
985131311	
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah  
)90	K	975800602	Výstražná tabulka-Tento výtah neslouží k evakuaci  osob	kus	5,000	130,00	650,00 
VV	"patro 1ks"5	5,000 
91	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah  

 (
ocelových kartáči	
m2	
141,178	
125,00	
17 647,25
 
VV	
"kamenné schodišťové stupně"  
VV	
"1PP"(0,17+0,29)*1,17*10+1,17*0,82+1,17*0,6+(0,16+0,29)*2*
 
)ocelových kartáči	m2	141,178	125,00	17 647,25 
VV	"kamenné schodišťové stupně"  
VV	"1PP"(0,17+0,29)*1,17*10+1,17*0,82+1,17*0,6+(0,16+0,29)*2* 


 (
5+(0,16+0,29)*2*6	
16,943
 
VV	
"1NP"(0,17+0,3)*1,45*10+(0,17+0,29)*1,17*10+(0,15+0,33)*1,
 
)5+(0,16+0,29)*2*6	16,943 
VV	"1NP"(0,17+0,3)*1,45*10+(0,17+0,29)*1,17*10+(0,15+0,33)*1, 


 (
9*17+(0,18+0,28)*1,25*10+(0,175+0,28)*1,25*10	
39,139
 
VV	
"2NP"(0,15+0,3)*1,45*12+(0,15+0,31)*1,75*17+(0,15+0,3)*1,7
 
)9*17+(0,18+0,28)*1,25*10+(0,175+0,28)*1,25*10	39,139 
VV	"2NP"(0,15+0,3)*1,45*12+(0,15+0,31)*1,75*17+(0,15+0,3)*1,7 

 (
5*14+(0,15+0,3)*1,4*4+(0,15+0,3)*1,42*12	
42,728
 
VV	
"3NP"(0,155+0,3)*1,45*12+(0,155+0,3)*1,75*18+(0,155+0,3)*
 
)5*14+(0,15+0,3)*1,4*4+(0,15+0,3)*1,42*12	42,728 
VV	"3NP"(0,155+0,3)*1,45*12+(0,155+0,3)*1,75*18+(0,155+0,3)* 

1,4*12+(0,195+0,3)*1,2*21	42,368 
VV	Součet	141,178 
D	997	Přesun sutě	308 392,60 

	 (
93	
K	
997013219
 
)92 93	K	997013219 

	K 
	 (
budovy v přes 15 do 18 m ručně	
t	
29,320	
3 000,00	
87 960,00
 
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a  
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10  
m
 
)997013215 budovy v přes 15 do 18 m ručně	t	29,320	3 000,00	87 960,00 
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a  
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10  
m 

	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro  
	
	
	
	

	
	
	
	
	t 
	293,200 
	95,00 
	27 854,00 


VV	29,32*10	293,200 

	 (
eziskládku do 1 km se složením	
t	
29,320	
280,00	
8 209,60
 
95	
K	
997013509	
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku  
)94 eziskládku do 1 km se složením	t	29,320	280,00	8 209,60 
95	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku  

	K 
	997013501 
	mOdvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo  
	
	
	
	

	 (
ZKD 1 km přes 1 km	
t	
439,800	
10,00	
4 398,00
 
VV	
29,32*15	
439,800
 
96	
K	
997013511	
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na  
)ZKD 1 km přes 1 km	t	439,800	10,00	4 398,00 
VV	29,32*15	439,800 
96	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na  

	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	skládku do 1 km s naložením a se složením 
	t 
	293,200 
	400,00 
	117 280,00 


VV	"příplatek za postupné vyvážení suti"29,32*10	293,200 

	 (
98	
K	
997013603	
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)  
)97 98	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)  

	K 
	 (
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)  
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17  
01 01
 
)997013602 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)  
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17  
01 01 

	
	 (
t	
13,540	
2 200,00	
29 788,00
 
)t	13,540	2 200,00	29 788,00 

	
	
	

	
	
	
	stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 
	t 
	10,124 
	2 000,00 
	20 248,00 


VV	1,097+0,688+7,585+0,754	10,124 

	 (
100	
K	
997013631	
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)  
)99 100	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)  

	K 
	 (
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)  
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí  
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01  
07
 
)997013609 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)  
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí  
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01  
07 

	
	 (
t	
4,055	
2 200,00	
8 921,00
 
)t	4,055	2 200,00	8 921,00 

	
	
	

	 (
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	
t	
0,483	
2 000,00	
966,00
 
101	
K	
997013811	
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)  
)stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,483	2 000,00	966,00 
101	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)  

	
	
	
	
	
	
	

	 (
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	
t	
0,848	
2 000,00	
1 696,00
 
102	
K	
997013812	
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)  
)stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,848	2 000,00	1 696,00 
102	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)  

	
	
	
	
	
	
	

	 (
stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	
t	
0,268	
4 000,00	
1 072,00
 
D	
998	
Přesun hmot	
113 432,00
 
103	
K	
998018003	
Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do  
)stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	t	0,268	4 000,00	1 072,00 
D	998	Přesun hmot	113 432,00 
103	K	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do  

	
	
	
	
	
	
	



24 m	t	103,120	1 100,00	113 432,00 
D	PSV	Práce a dodávky PSV	955 147,44 
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	19 906,74 
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	 (
P
Č 
Typ		
Kód		
Popis	
MJ	
Množství	
J.cena [CZK]	
Cena celkem [CZK]
 
104	
K	
711111001	
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za  
studena nátěrem penetračním	
m2	
14,700	
10,00	
147,00
 
VV	
"na  podkladní beton" 3,5*4,2	
14,700
 
105	
K	
711112001	
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za  
)PČ Typ		Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] 
104	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za  
studena nátěrem penetračním	m2	14,700	10,00	147,00 
VV	"na  podkladní beton" 3,5*4,2	14,700 
105	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za  


	
	
	
	
	
	
	
	


studena nátěrem penetračním	m2	20,880	25,00	522,00 
VV	"1PP-nové zdivo" 3,0*(3,76+3,2)	20,880 
106	M	11163150	Lak asfaltový penetrační	t	0,011	35 000,00	385,00 
 (
množství	
0,011
 
107	
K	
711141559	
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  
)VV	36,6666666666667*0,0003 'Přepočtené koeficientem  množství	0,011 
107	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  

 (
vodorovné NAIP	
m2	
29,400	
130,00	
3 822,00
 
VV	
"na  podkladní beton-2x"2* 3,5*4,2	
29,400
 
108	
K	
711142559	
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  
)vodorovné NAIP	m2	29,400	130,00	3 822,00 
VV	"na  podkladní beton-2x"2* 3,5*4,2	29,400 
108	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  


 (
svislé NAIP	
m2	
20,880	
150,00	
3 132,00
 
VV	
"1PP-nové zdivo" 3,0*(3,76+3,2)	
20,880
 
109	
M	
62832001
 
)svislé NAIP	m2	20,880	150,00	3 132,00 
VV	"1PP-nové zdivo" 3,0*(3,76+3,2)	20,880 
109	M	62832001 



	
	
	 (
pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vlo
ž
kou 
z
e  
skleněné roho
ž
e typu V60 s jemno
z
rnným minerálním  
posypem tl 3,5mm
 
)pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze  
skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním  
posypem tl 3,5mm 

	
	m2 
	58,275 
	125,00 
	7 284,38 


VV	"na  podkladní beton-23x" 2*3,5*4,16	29,120 
VV	20,88	20,880 
VV	Součet	50,000 
VV	50*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství	58,275 
 (
fólie	
m2	
20,280	
30,00	
608,40
 
VV	
"1PP-nové zdivo" 3,0*(3,66+3,1)	
20,280
 
111	
M	
28323005	
fólie profilovaná (nopová) drená
ž
ní HDPE s výškou  
)110	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové  fólie	m2	20,280	30,00	608,40 
VV	"1PP-nové zdivo" 3,0*(3,66+3,1)	20,280 
111	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou  

 (
nopů 8mm	
m2	
24,762	
38,00	
940,96
 
VV	
20,28*1,221 'Přepočtené koeficientem množství	
24,762
 
112	
K	
711791183	
Izolace proti vodě těsnění vodorovných dilatačních  
)nopů 8mm	m2	24,762	38,00	940,96 
VV	20,28*1,221 'Přepočtené koeficientem množství	24,762 
112	K	711791183	Izolace proti vodě těsnění vodorovných dilatačních  



spár impregnovanými provazci	m	5,900	170,00	1 003,00 VV	"1PP"3,7+2,2			5,900 

	113 
	M 
	67573214 
	provaz konopný těsnící D 30mm 
	kg 
	5,900 
	180,00 
	1 062,00 

	 (
 plynům v objektech v přes 12 do 60 m	
%	
1,000	
1 000,00	
1 000,00
 
D	
712	
Povlakové kr
y
tiny	
36 151,62
 
115	
K	
712331111	
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní  
)114  plynům v objektech v přes 12 do 60 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00 
D	712	Povlakové krytiny	36 151,62 
115	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní  

	K 
	998711203 
	aPřesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti  
	
	
	
	



 (
vrstvy pásy na sucho samolepící	
m2	
25,460	
50,00	
1 273,00
 
VV	
"podkladní mechanicky kotvený pás"3,8*6,7			
25,460
 
116	
M	
62855000
 
)vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	25,460	50,00	1 273,00 
VV	"podkladní mechanicky kotvený pás"3,8*6,7			25,460 
116	M	62855000 



	 (
m2	
29,674	
130,00	
3 857,62
 
VV	
25,46	
25,460
 
VV	
25,46*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství	
29,674
 
117	
K	
712341559	
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP  
)m2	29,674	130,00	3 857,62 
VV	25,46	25,460 
VV	25,46*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství	29,674 
117	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP  

	
	 (
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vlo
ž
kou  
z
 polyesterové roho
ž
e se spalitelnou fólií nebo  
jemno
z
rnným minerálním posypem nebo textilií na  
horním povrchu tl 1,8mm
 
)pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou  
z polyesterové rohože se spalitelnou fólií nebo  
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na  
horním povrchu tl 1,8mm 

	
	
	
	
	



přitavením v plné ploše	m2	25,460	140,00	3 564,40 
VV	"celá plocha vč. původní části"6,7*3,8	25,460 
118	M	SKA.603128	SKLODEK 40 SPECIAL mineral 1,00/7,5m M2	m2	29,674	360,00	10 682,64 
VV	25,46	25,460 
VV	25,46*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství	29,674 
119	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP  
 (
přitavením bodově	
m2	
34,370	
100,00	
3 437,00
 
VV	
"na D2-parotěsný pás"2,7*3,3	
8,910
 
VV	
"podkladní pás"3,8*6,7	
25,460
 
VV	
Součet	
34,370
 
120	
M	
BRM.N2655	
VEDAGARD Safety Plus tl. 2,7 mm, paro
z
ábrana,  
)přitavením bodově	m2	34,370	100,00	3 437,00 
VV	"na D2-parotěsný pás"2,7*3,3	8,910 
VV	"podkladní pás"3,8*6,7	25,460 
VV	Součet	34,370 
120	M	BRM.N2655	VEDAGARD Safety Plus tl. 2,7 mm, parozábrana,  


 (
samolepící	
m2	
9,801	
300,00	
2 940,30
 
VV	
"nad výtahem"2,7*3,3*1,1	
9,801
 
121	
M	
62853003
 
)samolepící	m2	9,801	300,00	2 940,30 
VV	"nad výtahem"2,7*3,3*1,1	9,801 
121	M	62853003 



	 (
m2	
28,006	
250,00	
7 001,50
 
VV	
"podkladní pás"3,8*6,7*1,1	
28,006
 
122	
K	
712391587	
Provedení povlakové krytiny střech do 10° přibití pásů  
)m2	28,006	250,00	7 001,50 
VV	"podkladní pás"3,8*6,7*1,1	28,006 
122	K	712391587	Provedení povlakové krytiny střech do 10° přibití pásů  

	
	 (
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vlo
ž
kou  
z
e skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo  
jemno
z
rnným minerálním posypem na horním povrchu  
tl 3,5mm
 
)pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou  
ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo  
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu  
tl 3,5mm 

	
	
	
	
	


hřebíky	m2	25,460	50,00	1 273,00 
VV	3,8*6,7	25,460 
123	M	31411530	hřebík do krytiny s velkou hlavou 2,5x20mm	kg	1,018	120,00	122,16 
VV	25,46	25,460 
VV	25,46*0,04 'Přepočtené koeficientem množství	1,018 

	 (
izolovaného prostupu střechou a stropem 	
kus	
1,000	
1 000,00	
1 000,00
 
125	
K	
998712203	
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v  
)124 izolovaného prostupu střechou a stropem 	kus	1,000	1 000,00	1 000,00 
125	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v  

	K 
	712500200 
	Odvětrání výtahové šachty  ve střešním plášti včetně  
	
	
	
	

	
	
	
	objektech v přes 12 do 24 m 
	% 
	1,000 
	1 000,00 
	1 000,00 


D	713	Izolace tepelné	52 106,31 
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	 (
P
Č 
Typ		
Kód		
Popis	
MJ	
Množství	
J.cena [CZK]	
Cena celkem [CZK]
 
126	
K	
713111111	
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými  
)PČ Typ		Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] 
126	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými  


	
	
	
	rohožemi, pásy, dílci, deskami 
	m2 
	4,316 
	50,00 
	215,80 


VV	"1NP-2x100"0,83*2,6*2	4,316 
 (
100mm	
m2	
4,532	
300,00	
1 359,60
 
VV	
4,316*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	
4,532
 
128	
K	
713121111	
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými  
)127	M	63152099	pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl  100mm	m2	4,532	300,00	1 359,60 
VV	4,316*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	4,532 
128	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými  


rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	4,113	50,00	205,65 VV	"mezipatro-podlaha na D1"0,83*3,6+0,5*1,25+0,4*1,25			4,113 

	 (
λ=0,026 tl 40mm	
m2	
4,113	
270,00	
1 110,51
 
130	
K	
713131121	
Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží,  
)129 λ=0,026 tl 40mm	m2	4,113	270,00	1 110,51 
130	K	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží,  

	M 
	28376524 
	deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem  
	
	
	
	

	
	
	
	pásů, dílců, desek 
	m2 
	19,257 
	90,00 
	1 733,13 


VV	"1PP-věnce" 0,17*(2,6*2+0,95+3,66)	1,668 
VV	"mezipatro-věnec" 0,25*(3,1+3,66+2,6*2+0,83*2)	3,405 
VV	"1NP-věnec"0,25*(3,1+3,66)	1,690 
VV	"2NP-věnec"0,20*(3,1+3,66)	1,352 
VV	"3NP-věnec"0,25*(3,1+3,66)	1,690 
VV	"mezipatro-zateplení soklovéího zdiva"1,7*(3,71+3,1-1,25)		9,452 VV	Součet	19,257 
131	M	IPD.EPS100	Izolační deska EPS 100	m3	10,295	1 200,00	12 354,00 
VV	"ztuž.věnce"9,805	9,805 
VV	9,805*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	10,295 

	 (
VV		
"mezipatro-zateplení soklovéího zdiva"1,7*(3,71+3,1-1,25)	
9,452
 
133	
M	
28376524	
deska i
z
olační PIR s oboustranným textilním rounem  
)132 VV		"mezipatro-zateplení soklovéího zdiva"1,7*(3,71+3,1-1,25)	9,452 
133	M	28376524	deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem  

	 (
050
 
)M 050 

	 (
Isover EPS SOKL 3000  - 50mm, λD = 0,035 (W·m-
 
1·K-1),1250x600x50mm, soklové desky s ní
z
kou  
nasákavostí a vysokou odolností proti průra
z
u pro  
tepelné i
z
olace stěn v místech se 
z
výšeným  
namáháním vlhkostí.
 
)ISV.8591057303 Isover EPS SOKL 3000  - 50mm, λD = 0,035 (W·m- 
1·K-1),1250x600x50mm, soklové desky s nízkou  
nasákavostí a vysokou odolností proti průrazu pro  
tepelné izolace stěn v místech se zvýšeným  
namáháním vlhkostí. 

	 (
m2	
9,452	
240,00	
2 268,48
 
)m2	9,452	240,00	2 268,48 

	
	
	
	


λ=0,026 tl 40mm	m2	1,077	260,00	280,02 
VV	"1PP-věnce" 0,17*(2,6*2+0,95)*1,03	1,077 
 (
 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	
m2	
27,360	
90,00	
2 462,40
 
VV	
"na D2"3,8*3,6*2			
27,360
 
135	
M	
63151472	
deska tepelně i
z
olační minerální plochých střech  
)134	K	713141152	2Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně   vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	27,360	90,00	2 462,40 
VV	"na D2"3,8*3,6*2			27,360 
135	M	63151472	deska tepelně izolační minerální plochých střech  

 (
spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 120mm	
m2	
28,728	
800,00	
22 982,40
 
VV	
"na D2"3,8*3,6*2*1,05			
28,728
 
136	
K	
713190833	
Odstranění tepelné izolace dilatační vrstvy prostupů  
)spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 120mm	m2	28,728	800,00	22 982,40 
VV	"na D2"3,8*3,6*2*1,05			28,728 
136	K	713190833	Odstranění tepelné izolace dilatační vrstvy prostupů  



	 (
vpustí, ventilačních komínků nebo antén	
kus	
2,000	
100,00	
200,00
 
137	
K	
713191134	
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo  
střech překrytí fólií se svařovaným spojem	
m2	
13,464	
180,00	
2 423,52
 
VV	
"základová deska - separační foólie"3,96*3,4			
13,464
 
138	
M	
28323081	
fólie HDPE (940-950kg/m3) na skládky a proti 
z
emní  
)vpustí, ventilačních komínků nebo antén	kus	2,000	100,00	200,00 
137	K	713191134	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo  
střech překrytí fólií se svařovaným spojem	m2	13,464	180,00	2 423,52 
VV	"základová deska - separační foólie"3,96*3,4			13,464 
138	M	28323081	fólie HDPE (940-950kg/m3) na skládky a proti zemní  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


 (
vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,6mm	
m2	
31,385	
80,00	
2 510,80
 
VV	
13,464*2			
26,928
 
VV	
26,928*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství	
31,385
 
139	
K	
998713203	
v
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech  
)vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,6mm	m2	31,385	80,00	2 510,80 
VV	13,464*2			26,928 
VV	26,928*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství	31,385 
139	K	998713203	vPřesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech  



 přes 12 do 24 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00 
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 000,00 
140	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	4,000	1 000,00		4 000,00 D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				4 200,00 

	 (
do 1500 mm	
kus	
6,000	
200,00	
1 200,00
 
VV	
"1,2,3.NP"2+2+2	
6,000
 
143	
K	
735159210	
Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do  
)141 do 1500 mm	kus	6,000	200,00	1 200,00 
VV	"1,2,3.NP"2+2+2	6,000 
143	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do  

	K 
	733500200 
	Úprava rozvodů ÚT po odstranění radiátorů 
	kpl 
	2,000 
	450,00 
	900,00 

	142 
	K 
	735151821 
	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl  
	
	
	
	



 (
1140 mm	
kus	
3,000	
700,00	
2 100,00
 
VV	
"1,2,3.NP"1+1+1	
3,000
 
D	
741	
Elektroinstalace - silnoproud	
2 290,00
 
144	
K	
741920204
 
)1140 mm	kus	3,000	700,00	2 100,00 
VV	"1,2,3.NP"1+1+1	3,000 
D	741	Elektroinstalace - silnoproud	2 290,00 
144	K	741920204 


 (
Ucpávka prostupu tmelem kabelové chráničky D přes  
30 do 40 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI  
90
 
)Ucpávka prostupu tmelem kabelové chráničky D přes  
30 do 40 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI  
90 


	
	
	
	
	kus 
	1,000 
	2 290,00 
	2 290,00 


VV	"strop 1NP"1	1,000 
D	751	Vzduchotechnika	1 000,00 
145	K	751398024	Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,150 do 0,200 m2	kus	2,000	100,00	200,00 
VV	"odvětráním výtah šachty-mezipoatro"2	2,000 
146	M	ELD143100431	mřížka větrací  kovová  s lamelami  400x400	kus	2,000	400,00		800,00 D	762	Konstrukce tesařské				21 402,80 

	147 
	K 
	 (
houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	
m3	
0,388	
1 200,00	
465,60
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	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu,  
	
	
	
	





PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] 
VV	0,388	0,388 
148	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	8,000	200,00	1 600,00 
VV	"kotvení krokví"4*2	8,000 

	149 
	M 
	 (
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí  
ocelových spojek z hraněného řeziva pl přes 120 do  
224 cm2
 
)42412013 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí  
ocelových spojek z hraněného řeziva pl přes 120 do  
224 cm2 

	kotevní botka čtvercová 100x100x2,0mm,pozink 
	kus 
	8,000 
	300,00 
	2 400,00 

	 (
m	
14,000	
230,00	
3 220,00
 
VV	
3,5*4	
14,000
 
151	
M	
60512130	
hranol stavební ře
z
ivo průře
z
u do 224cm2 do dl 6m	
m3	
0,388	
12 000,00	
4 656,00
 
VV	
0,14*0,18*4*3,5*1,1	
0,388
 
152	
K	
762341047	
Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl  
)150 m	14,000	230,00	3 220,00 
VV	3,5*4	14,000 
151	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,388	12 000,00	4 656,00 
VV	0,14*0,18*4*3,5*1,1	0,388 
152	K	762341047	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl  

	K 
	762332122 
	
	
	
	
	





	 (
25 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt	
m2	
13,000	
630,00	
8 190,00
 
VV	
13			
13,000
 
153	
K	
762395000	
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování,  
)25 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt	m2	13,000	630,00	8 190,00 
VV	13			13,000 
153	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování,  

	
	
	
	
	
	
	


 (
nadstřešních konstrukcí	
m3	
0,232	
1 600,00	
371,20
 
VV	
0,232	
0,232
 
154	
K	
998762213	
m
Přesun hmot procentní pro kce tesařské s omezením  
)nadstřešních konstrukcí	m3	0,232	1 600,00	371,20 
VV	0,232	0,232 
154	K	998762213	mPřesun hmot procentní pro kce tesařské s omezením  



	 (
echanizace v objektech v přes 12 do 24 m	
%	
1,000	
500,00	
500,00
 
D	
763	
Konstrukce suché výstavby	
127 514,39
 
155	
K	
763111313.KNF	
SDK příčka W111 tl 100 mm profil CW+UW 75 desky  
)echanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	500,00	500,00 
D	763	Konstrukce suché výstavby	127 514,39 
155	K	763111313.KNF	SDK příčka W111 tl 100 mm profil CW+UW 75 desky  

	
	
	
	
	
	
	



1x WHITE (A) 12,5 bez TI EI 30	m2	25,244	1 000,00	25 244,00 VV	"ochranná staveništní příčka" 
VV	"1PP"2,06*2,80-0,9*2	3,968 
VV	"1NP" 2,34*3,8-0,9*2	7,092 
VV	"2NP" 2,34*3,8-0,9*2	7,092 
VV	"3NP" 2,34*3,8-0,9*2	7,092 
VV	Součet	25,244 

	 (
m2	
20,630	
1 700,00	
35 071,00
 
VV	
"dělící příčka -2 a 3NP"2,6*8,55-(0,8*2)	
20,630
 
157	
K	
763111611	
Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů  
)156 m2	20,630	1 700,00	35 071,00 
VV	"dělící příčka -2 a 3NP"2,6*8,55-(0,8*2)	20,630 
157	K	763111611	Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů  

	K 
	 (
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky s  
vysokou mechanickou odolností 1
x
DFRIH2 12,5 s  
izolací EI 45 R
w
 do 51 dB
 
)763111338 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky s  
vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 s  
izolací EI 45 Rw do 51 dB 

	
	
	
	
	



 (
CW+UW SDK příčka	
m2	
3,702	
450,00	
1 665,90
 
VV	
"cetris příčka mezipatro" 0,83*2*2,23	
3,702
 
158	
M	
59030042	
profil vodící stěnový UW 50	
m	
12,240	
30,00	
367,20
 
VV	
"cetris příčka mezipatro" 2*(2,23+0,83)*2	
12,240
 
159	
M	
59030618	
profil vý
z
tu
ž
ný UA 75	
m	
6,640	
120,00	
796,80
 
VV	
"cetris příčka mezipatro" 0,83*4*2	
6,640
 
160	
K	
763111622	
Montáž desek tl 15 mm SDK příčka oboustranně	
m2	
3,702	
190,00	
703,38
 
VV	
"cetris příčka mezipatro" 0,83*2*2,23	
3,702
 
161	
M	
CDC.0008897.U
 
)CW+UW SDK příčka	m2	3,702	450,00	1 665,90 
VV	"cetris příčka mezipatro" 0,83*2*2,23	3,702 
158	M	59030042	profil vodící stěnový UW 50	m	12,240	30,00	367,20 
VV	"cetris příčka mezipatro" 2*(2,23+0,83)*2	12,240 
159	M	59030618	profil výztužný UA 75	m	6,640	120,00	796,80 
VV	"cetris příčka mezipatro" 0,83*4*2	6,640 
160	K	763111622	Montáž desek tl 15 mm SDK příčka oboustranně	m2	3,702	190,00	703,38 
VV	"cetris příčka mezipatro" 0,83*2*2,23	3,702 
161	M	CDC.0008897.U 






deska cementotřísková CETRIS PLUS 125x335 cm  
 (
RS
 
)tl.1,6 cm	m2	4,072	790,00	3 216,88 RS 

VV	"cetris příčka mezipatro" 0,83*2*2,23*1,1	4,072 
162	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	49,576	60,00	2 974,56 
VV	"ochranná staveničtní příčka" 
VV	"1PP"2,06*2,80-0,9*2	3,968 
VV	"1NP" 2,34*3,8-0,9*2	7,092 
VV	"2NP" 2,34*3,8-0,9*2	7,092 
VV	"3NP" 2,34*3,8-0,9*2	7,092 
VV	"dělící příčka -2 a 3NP"2,6*8,55-0,8*2	20,630 
VV	"cetris příčka mezipatro" 0,83*2*2,23	3,702 
VV	Součet	49,576 
163	K	763131461	SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá  
 (
spodní kce profil CD+UD	
m2	
15,000	
1 200,00	
18 000,00
 
VV	
"1NP-demont.podhled"5,0	
5,000
 
VV	
"2NP-demont.podhled"5,0	
5,000
 
VV	
"3NP-demont.podhled"5,0	
5,000
 
VV	
Součet	
15,000
 
164	
K	
763131612	
Montáž zavěšené dvouvrstvé nosné konstrukce z  
)spodní kce profil CD+UD	m2	15,000	1 200,00	18 000,00 
VV	"1NP-demont.podhled"5,0	5,000 
VV	"2NP-demont.podhled"5,0	5,000 
VV	"3NP-demont.podhled"5,0	5,000 
VV	Součet	15,000 
164	K	763131612	Montáž zavěšené dvouvrstvé nosné konstrukce z  


 (
profilů CD, UD SDK podhled	
m2	
2,158	
530,00	
1 143,74
 
VV	
"1NP"0,83*2,6	
2,158
 
165	
M	
59030626	
profil pro stropní konstrukce a předsa
z
ené stěny CD  
)profilů CD, UD SDK podhled	m2	2,158	530,00	1 143,74 
VV	"1NP"0,83*2,6	2,158 
165	M	59030626	profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD  



 (
60	
m	
11,010	
30,00	
330,30
 
VV	
"1NP"2,6*2+0,83*7	
11,010
 
166	
K	
763131622	
Montáž desek tl. 15 mm SDK podhled	
m2	
2,158	
140,00	
302,12
 
VV	
"1NP"0,83*2,6	
2,158
 
167	
M	
CDC.0008839.U
 
)60	m	11,010	30,00	330,30 
VV	"1NP"2,6*2+0,83*7	11,010 
166	K	763131622	Montáž desek tl. 15 mm SDK podhled	m2	2,158	140,00	302,12 
VV	"1NP"0,83*2,6	2,158 
167	M	CDC.0008839.U 



deska cementotřísková CETRIS FINISH fasádní  
 (
RS
 
)125x335 cm tl.1,6 cm, LASUR,odstín A	m2	2,590	1 500,00	3 885,00 RS 

VV	2,158*1,2	2,590 
168	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	17,158	40,00	686,32 
VV	"1,2,3NP-demont.podhled"5,0+5+5	15,000 
VV	"1NP"0,83*2,6	2,158 
VV	Součet	17,158 
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] 

	169 
	K 
	763131751 
	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu 
	m2 
	2,158 
	55,00 
	118,69 


VV	"1NP"0,83*2,6	2,158 
 (
oheň - třída E) 110g/m2	
m2	
2,425	
20,00	
48,50
 
VV	
2,158*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství	
2,425
 
171	
K	
763131811	
Demontáž SDK podhledu s nosnou kcí dřevěnou  
)170	M	28329274	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na  oheň - třída E) 110g/m2	m2	2,425	20,00	48,50 
VV	2,158*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství	2,425 
171	K	763131811	Demontáž SDK podhledu s nosnou kcí dřevěnou  


 (
opláštění jednoduché	
m2	
15,000	
100,00	
1 500,00
 
VV	
"1NP-demont.podhled"5,0	
5,000
 
VV	
"2NP-demont.podhled"5,0	
5,000
 
VV	
"3NP-demont.podhled"5,0	
5,000
 
VV	
Součet	
15,000
 
172	
K	
763171117	
Montáž klapek revizních SDK kcí vel. přes 1 m2 pro  
)opláštění jednoduché	m2	15,000	100,00	1 500,00 
VV	"1NP-demont.podhled"5,0	5,000 
VV	"2NP-demont.podhled"5,0	5,000 
VV	"3NP-demont.podhled"5,0	5,000 
VV	Součet	15,000 
172	K	763171117	Montáž klapek revizních SDK kcí vel. přes 1 m2 pro  




příčky nebo předsazené stěny	kus	1,000	1 000,00	1 000,00 VV	"2NP"1			1,000 

	173 
	M 
	562457024 
	dvířka revizní 800x2000 bílá vč.rámu se zámkem 
	kus 
	1,000 
	14 500,00 
	14 500,00 

	174 
	K 
	763181311 
	Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky 
	kus 
	4,000 
	750,00 
	3 000,00 


VV	"1PP,1,2,3NP" 4	4,000 

	 (
tl stěny 75-100mm ro
z
měru 900/1970, 2100mm	
kus	
4,000	
1 990,00	
7 960,00
 
176	
K	
998763403	
Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z  
)175 tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	4,000	1 990,00	7 960,00 
176	K	998763403	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z  

	M 
	55331591 
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky  
	
	
	
	

	
	
	
	desek v objektech v přes 12 do 24 m 
	% 
	1,000 
	5 000,00 
	5 000,00 


D	764	Konstrukce klempířské	161 772,00 
177	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	15,960	100,00	1 596,00 
VV	3,8*4,2	15,960 
178	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek  
 (
do suti	
m	
7,000	
100,00	
700,00
 
VV	
"mezipatro-oplechování soklu"7,0	
7,000
 
179	
K	
764004861	
Demontáž svodu do suti	
m	
15,540	
50,00	
777,00
 
VV	
"-1,89+13,65"15,54	
15,540
 
180	
K	
764222403	
m
Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 250  
)do suti	m	7,000	100,00	700,00 
VV	"mezipatro-oplechování soklu"7,0	7,000 
179	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	15,540	50,00	777,00 
VV	"-1,89+13,65"15,54	15,540 
180	K	764222403	mOplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 250  


 (
m	
m	
7,000	
2 200,00	
15 400,00
 
VV	
"K8"7	
7,000
 
181	
K	
764222433	
m
Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 250  
)m	m	7,000	2 200,00	15 400,00 
VV	"K8"7	7,000 
181	K	764222433	mOplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 250  


 (
m	
m	
7,000	
2 200,00	
15 400,00
 
VV	
"K6"7	
7,000
 
182	
K	
764224403	
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez  
)m	m	7,000	2 200,00	15 400,00 
VV	"K6"7	7,000 
182	K	764224403	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez  



	 (
rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 250 mm	
m	
6,000	
2 760,00	
16 560,00
 
VV	
"mezipatro - K1"6,0			
6,000
 
183	
K	
764226403	
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z  
)rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 250 mm	m	6,000	2 760,00	16 560,00 
VV	"mezipatro - K1"6,0			6,000 
183	K	764226403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z  

	
	
	
	
	
	
	


Al plechu rš 250 mm	m	5,850	2 760,00	16 146,00 
VV	"1NP-K2,K3"1,25+0,7	1,950 
VV	"2NP-K2,K3"1,25+0,7	1,950 
VV	"3NP-K2,K3"1,25+0,7	1,950 
VV	Součet	5,850 
 (
plechu rš 500 mm	
m	
4,000	
3 200,00	
12 800,00
 
VV	
"K7"4	
4,000
 
185	
K	
764321406	
Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo  
)184	K	764228406	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Al  plechu rš 500 mm	m	4,000	3 200,00	12 800,00 
VV	"K7"4	4,000 
185	K	764321406	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo  

vlnitou z Al plechu rš 500 mm	m	15,500	3 290,00	50 995,00 
VV	"k9,10,11"4,5+4+7	15,500 
186	K	764521404	Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 330 mm	m	7,000	3 000,00	21 000,00 
VV	"K4"7	7,000 
 (
plechu průměru 80 mm	
m	
15,500	
340,00	
5 270,00
 
VV	
"K5"15,5	
15,500
 
188	
K	
764528422	
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al  
)187	K	764528421	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al  plechu průměru 80 mm	m	15,500	340,00	5 270,00 
VV	"K5"15,5	15,500 
188	K	764528422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al  

 (
plechu průměru 100 mm	
m	
3,000	
376,00	
1 128,00
 
VV	
"K12"3	
3,000
 
189	
K	
998764203	
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v  
)plechu průměru 100 mm	m	3,000	376,00	1 128,00 
VV	"K12"3	3,000 
189	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v  



objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	4 000,00	4 000,00 
D	766	Konstrukce truhlářské	66 325,52 
 (
stávajích oken,O/S	
m2	
1,680	
19 999,00	
33 598,32
 
VV	
"Om1-1,2,3 NP"3*0,7*0,8	
1,680
 
191	
K	
766622831	
Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo  
)190	K	766622001	Dodání a montáž okna dřevěného-masiv, kování dle  stávajích oken,O/S	m2	1,680	19 999,00	33 598,32 
VV	"Om1-1,2,3 NP"3*0,7*0,8	1,680 
191	K	766622831	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo  


plastových do 1 m2 k opětovnému použití	m2	2,185	300,00	655,50 VV	"1PP-nad zazděním otvoru-Od1,Od2" 0,85*0,65+0,95*0,75			1,265 
VV	"2NP-Od6"0,8*1,15			0,920 
VV	Součet	2,185 

	 (
plastových přes 1 do 2 m2 k opětovnému použití	
m2	
11,039	
300,00	
3 311,70
 
VV	
"1PP-nad zazděním otvoru-Od3-Od5"  
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)192 plastových přes 1 do 2 m2 k opětovnému použití	m2	11,039	300,00	3 311,70 
VV	"1PP-nad zazděním otvoru-Od3-Od5"  
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	K 
	766622832 
	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo  
	
	
	
	





PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] 
VV	"1NP-Od3,Od4"1,25*2,25+1,3*1,0	4,113 
VV	"2NP-Od5"1,25*2,25	2,813 
VV	"3NP-Od4,Od5"1,25*2,25+1,3*1,0	4,113 
VV	Součet	11,039 
193	K	766622861	Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních  
 (
do 1,5 m2	
kus	
6,000	
100,00	
600,00
 
VV	
"1PP-nad zazděním otvoru-Od1,Od2" 2*2	
4,000
 
VV	
"2NP-Od6"2	
2,000
 
VV	
Součet	
6,000
 
194	
K	
766622862	
Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních  
)do 1,5 m2	kus	6,000	100,00	600,00 
VV	"1PP-nad zazděním otvoru-Od1,Od2" 2*2	4,000 
VV	"2NP-Od6"2	2,000 
VV	Součet	6,000 
194	K	766622862	Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních  


 (
přes 1,5 m2	
kus	
14,000	
100,00	
1 400,00
 
VV	
"1PP-nad zazděním otvoru-Od3-Od5"  
VV	
"1NP-Od3,Od4"2*2+2	
6,000
 
VV	
"2NP-Od5"2	
2,000
 
VV	
"3NP-Od4,Od5"2*2+2	
6,000
 
VV	
Součet	
14,000
 
195	
K	
766660002	
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š  
)přes 1,5 m2	kus	14,000	100,00	1 400,00 
VV	"1PP-nad zazděním otvoru-Od3-Od5"  
VV	"1NP-Od3,Od4"2*2+2	6,000 
VV	"2NP-Od5"2	2,000 
VV	"3NP-Od4,Od5"2*2+2	6,000 
VV	Součet	14,000 
195	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š  





 (
přes 0,8 m do ocelové zárubně	
kus	
4,000	
1 000,00	
4 000,00
 
VV	
"ochranná staveništní příčka"
 
VV	
"1PP"1	
1,000
 
VV	
"1NP" 1	
1,000
 
VV	
"2NP" 1	
1,000
 
VV	
"3NP" 1	
1,000
 
VV	
Součet	
4,000
 
196	
M	
61161003	
dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné  
)přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	1 000,00	4 000,00 
VV	"ochranná staveništní příčka" 
VV	"1PP"1	1,000 
VV	"1NP" 1	1,000 
VV	"2NP" 1	1,000 
VV	"3NP" 1	1,000 
VV	Součet	4,000 
196	M	61161003	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné  





900x1970-2100mm	kus	4,000	4 800,00	19 200,00 
VV	4	4,000 
197	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	4,000	200,00	800,00 
VV	"ochranná staveništní příčka" 
VV	"1PP"1	1,000 
VV	"1NP" 1	1,000 
VV	"2NP" 1	1,000 
VV	"3NP" 1	1,000 
VV	Součet	4,000 

	198 
	M 
	54914123 
	kování rozetové klika/klika 
	kus 
	4,000 
	440,00 
	1 760,00 

	 (
echanizace v objektech v přes 12 do 24 m	
%	
1,000	
1 000,00	
1 000,00
 
D	
767	
Konstrukce 
z
ámečnické	
11 442,62
 
200	
K	
764500201	
Ocel prvky -Z1,2,3, včetně nátěru RAL900-
 
)199 echanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00 
D	767	Konstrukce zámečnické	11 442,62 
200	K	764500201	Ocel prvky -Z1,2,3, včetně nátěru RAL900- 

	K 
	998766213 
	mPřesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením  
	
	
	
	



dodání+osazení	kg	30,926	370,00	11 442,62 
VV	"1PP"2*2,45*1,36	6,664 
VV	"mezipatro" 0	0,000 
VV	"1NP"2*3*1,36	8,160 
VV	"2NP"2*3*1,36	8,160 
VV	"3NP"2*2,92*1,36	7,942 
VV	Součet	30,926 
D	771	Podlahy z dlaždic	300 735,65 
201	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	101,010	3,00	303,03 
VV	"1PP"1,01	1,010 
VV	"mezipatro"0	0,000 
VV	"1NP"85+1	86,000 
VV	"2NP"13+1	14,000 
VV	Součet	101,010 

	202 
	K 
	771151011 
	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm 
	m2 
	101,010 
	440,00 
	44 444,40 

	 (
cementovým fle
x
ibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	
m	
95,820	
180,00	
17 247,60
 
VV	
"1PP"0,7*2			
1,400
 
VV	
"mezipatro"0	
0,000
 
VV	
"1NP"0,7*2+(6,4+9,2)*2+2,4*3+0,6*2*3+2,6+3+0,7+5,5+3,5+3,
 
)203 cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	95,820	180,00	17 247,60 
VV	"1PP"0,7*2			1,400 
VV	"mezipatro"0	0,000 
VV	"1NP"0,7*2+(6,4+9,2)*2+2,4*3+0,6*2*3+2,6+3+0,7+5,5+3,5+3, 

	K 
	771474112 
	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených  
	
	
	
	



 (
2+2,1+1,5+2+6+0,5*4+3,5*2	
82,500
 
VV	
"2NP"0,7*2*2+4,2*2+2,4*2-(1,18+1,7+0,9+1,7)	
10,520
 
VV	
"3NP"0,7*2	
1,400
 
VV	
Součet	
95,820
 
204	
M	
59761184	
sokl keramický mra
z
uv
z
dorný povrch hladký/matný tl  
)2+2,1+1,5+2+6+0,5*4+3,5*2	82,500 
VV	"2NP"0,7*2*2+4,2*2+2,4*2-(1,18+1,7+0,9+1,7)	10,520 
VV	"3NP"0,7*2	1,400 
VV	Součet	95,820 
204	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl  



do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	105,402	400,00	42 160,80 
VV	95,82*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	105,402 
205	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	98,000	100,00	9 800,00 
VV	"1NP"85	85,000 
VV	"2NP"13	13,000 
VV	Součet	98,000 
 (
 ks/m2	
kus	
200,000	
155,00	
31 000,00
 
VV	
"oprava dlažby  v případě poškození" 200	
200,000
 
)206	K	771573912	9Výměna dlaždice keramické lepené velikosti přes 6 do   ks/m2	kus	200,000	155,00	31 000,00 
VV	"oprava dlažby  v případě poškození" 200	200,000 
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	 (
P
Č 
Typ		
Kód		
Popis	
MJ	
Množství	
J.cena [CZK]	
Cena celkem [CZK]
 
207	
K	
771574413	
Montáž podlah keramických hladkých lepených  
)PČ Typ		Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] 
207	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených  


	
	
	
	cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 
	m2 
	105,123 
	650,00 
	68 329,95 


VV	"1PP"1,01	1,010 
VV	"mezipatro"0	0,000 
VV	"1NP"85+1	86,000 
VV	"2NP"13+1	14,000 
VV	"mezipatro-podlaha na D1"0,83*3,6+0,5*1,25+0,4*1,25	4,113 
VV	Součet	105,123 
 (
hladký/lesklý tl do 10mm velkoplošná R9	
m2	
120,891	
700,00	
84 623,70
 
VV	
105,123*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			
120,891
 
209	
K	
771591112	
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou  
)208	M	597611361	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch  hladký/lesklý tl do 10mm velkoplošná R9	m2	120,891	700,00	84 623,70 
VV	105,123*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			120,891 
209	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou  

 (
vrstvách	
m2	
4,113	
444,00	
1 826,17
 
VV	
"mezipatro-podlaha na D1"0,83*3,6+0,5*1,25+0,4*1,25	
4,113
 
210	
K	
998771203	
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v  
)vrstvách	m2	4,113	444,00	1 826,17 
VV	"mezipatro-podlaha na D1"0,83*3,6+0,5*1,25+0,4*1,25	4,113 
210	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v  



objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00 
D	775	Podlahy skládané	7 866,40 
211	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty	m	20,170	120,00	2 420,40 
VV	1,18*4+1,3*3+1,45*3+0,9*2*4	20,170 
212	M	55343114	profil přechodový Al narážecí 30mm bronz	m	21,784	250,00	5 446,00 
VV	20,17*1,08 'Přepočtené koeficientem množství	21,784 
D	781	Dokončovací práce - obklady	2 545,60 
 (
lepených fle
x
ibilním lepidlem	
m	
0,840	
1 000,00	
840,00
 
VV	
"1,2,3NP"0,7*0,4*3	
0,840
 
214	
M	
59761127	
dla
ž
ba keramická slinutá mra
z
uv
z
dorná R10/B povrch  
)213	K	781674114	Montáž keramických obkladů parapetů š přes  200 mm  lepených flexibilním lepidlem	m	0,840	1 000,00	840,00 
VV	"1,2,3NP"0,7*0,4*3	0,840 
214	M	59761127	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch  


	 (
hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	
m2	
1,008	
700,00	
705,60
 
VV	
"1,2,3NP"0,7*0,4*3*1,2			
1,008
 
215	
K	
998781203	
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v  
)hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	1,008	700,00	705,60 
VV	"1,2,3NP"0,7*0,4*3*1,2			1,008 
215	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v  

	
	
	
	
	
	
	


objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00 
D	783	Dokončovací práce - nátěry	45 640,15 
216	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	148,406	3,00	445,22 
VV	"1PP"0,83*2,6+1,95*2,6	7,228 
VV	"kamnné schodiště před nátěrem"141,178	141,178 
VV	Součet	148,406 
 (
transparentní	
m2	
141,178	
65,00	
9 176,57
 
VV	
"kamenné schodišťové stupně"  
VV	
"1PP"(0,17+0,29)*1,17*10+1,17*0,82+1,17*0,6+(0,16+0,29)*2*
 
)217	K	783994923	Podlahy z kamene oprava - nátěr uzavírací  transparentní	m2	141,178	65,00	9 176,57 
VV	"kamenné schodišťové stupně"  
VV	"1PP"(0,17+0,29)*1,17*10+1,17*0,82+1,17*0,6+(0,16+0,29)*2* 

 (
5+(0,16+0,29)*2*6	
16,943
 
VV	
"1NP"(0,17+0,3)*1,45*10+(0,17+0,29)*1,17*10+(0,15+0,33)*1,
 
)5+(0,16+0,29)*2*6	16,943 
VV	"1NP"(0,17+0,3)*1,45*10+(0,17+0,29)*1,17*10+(0,15+0,33)*1, 


 (
9*17+(0,18+0,28)*1,25*10+(0,175+0,28)*1,25*10	
39,139
 
VV	
"2NP"(0,15+0,3)*1,45*12+(0,15+0,31)*1,75*17+(0,15+0,3)*1,7
 
)9*17+(0,18+0,28)*1,25*10+(0,175+0,28)*1,25*10	39,139 
VV	"2NP"(0,15+0,3)*1,45*12+(0,15+0,31)*1,75*17+(0,15+0,3)*1,7 

 (
5*14+(0,15+0,3)*1,4*4+(0,15+0,3)*1,42*12	
42,728
 
VV	
"3NP"(0,155+0,3)*1,45*12+(0,155+0,3)*1,75*18+(0,155+0,3)*
 
)5*14+(0,15+0,3)*1,4*4+(0,15+0,3)*1,42*12	42,728 
VV	"3NP"(0,155+0,3)*1,45*12+(0,155+0,3)*1,75*18+(0,155+0,3)* 


1,4*12+(0,195+0,3)*1,2*21	42,368 
VV	Součet	141,178 
218	K	783906862	Odstranění nátěrů z kamenných  podlah otryskáním	m2	141,178	239,00	33 741,54 
VV	"kamenné schodišťové stupně"  
 (
5+(0,16+0,29)*2*6	
16,943
 
VV	
"1NP"(0,17+0,3)*1,45*10+(0,17+0,29)*1,17*10+(0,15+0,33)*1,
 
)VV	"1PP"(0,17+0,29)*1,17*10+1,17*0,82+1,17*0,6+(0,16+0,29)*2* 5+(0,16+0,29)*2*6	16,943 
VV	"1NP"(0,17+0,3)*1,45*10+(0,17+0,29)*1,17*10+(0,15+0,33)*1, 

 (
9*17+(0,18+0,28)*1,25*10+(0,175+0,28)*1,25*10	
39,139
 
VV	
"2NP"(0,15+0,3)*1,45*12+(0,15+0,31)*1,75*17+(0,15+0,3)*1,7
 
)9*17+(0,18+0,28)*1,25*10+(0,175+0,28)*1,25*10	39,139 
VV	"2NP"(0,15+0,3)*1,45*12+(0,15+0,31)*1,75*17+(0,15+0,3)*1,7 

 (
5*14+(0,15+0,3)*1,4*4+(0,15+0,3)*1,42*12	
42,728
 
VV	
"3NP"(0,155+0,3)*1,45*12+(0,155+0,3)*1,75*18+(0,155+0,3)*
 
)5*14+(0,15+0,3)*1,4*4+(0,15+0,3)*1,42*12	42,728 
VV	"3NP"(0,155+0,3)*1,45*12+(0,155+0,3)*1,75*18+(0,155+0,3)* 

 (
1,4*12+(0,195+0,3)*1,2*21	
42,368
 
VV	
Součet	
141,178
 
219	
K	
783933161	
Penetrační epo
x
idový nátěr pórovitých betonových  
)1,4*12+(0,195+0,3)*1,2*21	42,368 
VV	Součet	141,178 
219	K	783933161	Penetrační epoxidový nátěr pórovitých betonových  


 (
podlah	
m2	
7,228	
90,00	
650,52
 
VV	
"1PP"0,83*2,6+1,95*2,6	
7,228
 
220	
K	
783937163	
Krycí dvojnásobný epo
x
idový rozpouštědlový nátěr  
)podlah	m2	7,228	90,00	650,52 
VV	"1PP"0,83*2,6+1,95*2,6	7,228 
220	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr  



betonové podlahy	m2	7,228	225,00	1 626,30 
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety	90 247,64 
221	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	100,000	35,00	3 500,00 
VV	"odhad" 100	100,000 
222	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	100,000	35,00	3 500,00 
VV	"odhad"100	100,000 
 (
podkladu v místnostech v do 3,80 m	
m2	
239,346	
22,00	
5 265,61
 
VV	
"nové zdivo"2,6*(2,6+0,83+2,6+1,95)*2-(1,18*2,4) 			
38,664
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)223	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace  
podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	239,346	22,00	5 265,61 
VV	"nové zdivo"2,6*(2,6+0,83+2,6+1,95)*2-(1,18*2,4) 			38,664 
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PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] 
VV	2,6*(2,6*4+0,83*2+1,95*2)-(1,25*2,23*3+1,18*2,3)	30,420 
VV	"SDK"49,576*2+17,158+2,158	118,468 
 (
(2,6*2,3*4+1,18*2,3)+3*2,3*2	
51,794
 
VV	
Součet	
239,346
 
224	
K	
784181103	
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace  
)VV	"původní prostory" 3,02*(2,35*4+3*4)- (2,6*2,3*4+1,18*2,3)+3*2,3*2	51,794 
VV	Součet	239,346 
224	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace  



	
	
	
	podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m 
	m2 
	432,006 
	22,00 
	9 504,13 


VV	4*(2,6*4+0,83*2+1,95*2)-(1,18*2,3)	61,126 
VV	8,6*(2,36+1,95+1,2)*2-(1,18*2,3)*2	89,344 
VV	"původní prostory"  
VV	3,95*(2,5*2+3,2+3,5)*2-(2,34*2,2*4+1,18*2,3)	69,124 
 (
(2,34*2,2*4+1,18*2,3)+2,45*4,1+2,45*2,1	
89,470
 
VV	
(3,85+0,15)*(6,7+2,5+3,1+2,5)*2-
 
)VV	(4,15+0,23)*(4,1+2,14+2,45*2)*2- (2,34*2,2*4+1,18*2,3)+2,45*4,1+2,45*2,1	89,470 
VV	(3,85+0,15)*(6,7+2,5+3,1+2,5)*2- 

 (
(2,34*2,2*3+0,9*2+1,18*2,3)+(6,7*2,5+3,1*2,5)	
122,942
 
VV	
Součet	
432,006
 
225	
K	
784221101	
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře  
)(2,34*2,2*3+0,9*2+1,18*2,3)+(6,7*2,5+3,1*2,5)	122,942 
VV	Součet	432,006 
225	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře  



	 (
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	
m2	
239,346	
102,00	
24 413,29
 
226	
K	
784221103	
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře  
)otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	239,346	102,00	24 413,29 
226	K	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	otěruvzdorných v místnostech přes 3,80 do 5,00 m 
	m2 
	432,006 
	102,00 
	44 064,61 


D	M	M	882 600,00 
D	33M	Dopravní zařízení-výátahy	882 600,00 
227	K	330350	Dodání a montáž výtahu dle technické specifikace	kpl	1,000	859 900,00	859 900,00 
VV	1	1,000 

	228 
	K 
	3303565 
	Dodání a montáž dvířek s PO  před rozvaděč výtahu 
	Kč 
	1,000 
	8 700,00 
	8 700,00 

	229 
	K 
	330360 
	Hluková zkouška 
	Kč 
	1,000 
	14 000,00 
	14 000,00 


D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	40 000,00 
D	VRN2	Příprava staveniště	5 000,00 
231	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00 
D	VRN3	Zařízení staveniště	25 000,00 
232	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00 
D	VRN7	Provozní vlivy	10 000,00 
233	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba:  (
Okresní  soud Jablonec n.N.
 
2 - Technická 
z
aří
z
ení budov, výtah
 
1 - Elektroinstalace
 
)Objekt: Soupis: Okresní  soud Jablonec n.N. 
2 - Technická zařízení budov, výtah 
1 - Elektroinstalace 


KSO:	CC-CZ: 
Místo:	 	Datum:	24. 11. 2024 
Zadavatel:	IČ: 
 	DIČ: 
Uchazeč:	IČ:	02093260 
 (
Shaft s.r.o.
 
)DIČ:	CZ02093260 Shaft s.r.o. 

Projektant:	IČ: 
Ing.Arch.Šonský	DIČ: 
Zpracovatel:	IČ: 
Malec	DIČ: 
Poznámka: 

Cena bez DPH	241 433,00 
Základ daně	Sazba daně	Výše daně 
DPH základní	241 433,00	21,00%	50 700,93 
snížená	0,00	12,00%	0,00 
Cena s DPH	v	CZK	292 133,93 






Projektant	Zpracovatel 






Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko 

Objednavatel	Uchazeč 






Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba:  (
Okresní  soud Jablonec n.N.
 
2 - Technická 
z
aří
z
ení budov, výtah
 
1 - Elektroinstalace
 
)Objekt: Soupis: Okresní  soud Jablonec n.N. 
2 - Technická zařízení budov, výtah 
1 - Elektroinstalace 


Místo:	 	Datum:	24. 11. 2024 
Zadavatel:	 	Projektant:	Ing.Arch.Šonský 
Uchazeč:	Shaft s.r.o.	Zpracovatel:	Malec 
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK] 
Náklady ze soupisu prací	241 433,00 
D1 - Silnoproudá elektroinstalace	241 433,00 
    D2 - Dodávky	34 511,00 
    D3 - Dodávky - celkem	0,00 
    D4 - Spínače a zásuvky	2 068,00 
    D5 - Spínače a zásuvky - celkem	0,00 
    D6 - Svítidla	83 674,00 
    D7 - Svítidla - celkem	0,00 
    D8 - Kabely a vodiče	30 158,00 
    D9 - Kabely a vodiče - celkem	0,00 
    D10 - Lišty, trubky, žlaby	7 048,00 
    D11 - Lišty, trubky, žlaby - celkem	0,00 
    D12 - Stavební přípomoce	5 025,00 
    D13 - Stavební přípomoce - celkem	0,00 
    D14 - Uzemnění	2 289,00 
    D15 - Uzemnění - celkem	0,00 
    D16 - Ochrana před bleskem	7 120,00 
    D17 - Ochrana před bleskem - celkem	0,00 
    D18 - Ostatní	69 540,00 
    D19 - Ostatní - celkem	0,00 
D20 - Silnoproudá elektroinstalace - celkem	0,00 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba:  (
Okresní  soud Jablonec n.N.
 
2 - Technická 
z
aří
z
ení budov, výtah
 
)Objekt: Soupis: Okresní  soud Jablonec n.N. 
2 - Technická zařízení budov, výtah 

1 - Elektroinstalace 
Místo:	 	Datum:	24. 11. 2024 
Zadavatel:	 	Projektant:	Ing.Arch.Šonský 
Uchazeč:	Shaft s.r.o.	Zpracovatel:	Malec 
PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] Náklady soupisu celkem						241 433,00 
D	D1	Silnoproudá elektroinstalace	241 433,00 
D	D2	Dodávky	34 511,00 

	0 
	K 
	Pol1 
	Napojení ve stávajícím rozvaděči 
	ks 
	6,000 
	600,00 
	3 600,00 

	 (
0	
K	
Pol3	
Bezdrátové zvonkové tlačítko s piktogramem imobil,  
)0 0	K	Pol3	Bezdrátové zvonkové tlačítko s piktogramem imobil,  

	K 
	Pol2 
	Doplnění stávajícího rozvaděče 1x chránič s  nadproudovou ochranou 10A/1N/030, 1x jistič 20A/3/C,  úprava masky, propojovací vodiče a příslušenství,  
popis a záznam rozvaděče, případná další  dokumentace a revize 
	ks 
	1,000 
	24 367,00 
	24 367,00 

	
	
	
	základna do zásuvky 230V, vč. baterií pro tlačítko 
	ks 
	1,000 
	6 544,00 
	6 544,00 


D	D3	Dodávky - celkem	0,00 
D	D4	Spínače a zásuvky	2 068,00 

	 (
rámečku	
ks	
4,000	
270,00	
1 080,00
 
0	
K	
Pol5	
Pohybové čidlo IP44, profesionální, pro použití s LED  
)0 rámečku	ks	4,000	270,00	1 080,00 
0	K	Pol5	Pohybové čidlo IP44, profesionální, pro použití s LED  

	K 
	Pol4 
	Spínač č.1, vestavný, designový; barva bílá, včetně  
	
	
	
	

	
	
	
	zdroji 
	ks 
	1,000 
	300,00 
	300,00 

	0 
	K 
	Pol6 
	Venkovní přepínač č.6, vestavný, IP44, b. bílá 
	ks 
	2,000 
	344,00 
	688,00 


D	D5	Spínače a zásuvky - celkem	0,00 
D	D6	Svítidla	83 674,00 

	 (
0	
K	
Pol8	
Designové svítidlo přisazené 11,1W LED 3000K  
)0 0	K	Pol8	Designové svítidlo přisazené 11,1W LED 3000K  

	K 
	 (
Designové sloupkové svítidlo 14,5W LED 3000K, barva  
antracitová, rošt pro zemní montáž, vč. příslušenství,  
zemních spojek apod
 
)Pol7 Designové sloupkové svítidlo 14,5W LED 3000K, barva  
antracitová, rošt pro zemní montáž, vč. příslušenství,  
zemních spojek apod 

	 (
ks	
4,000	
8 230,00	
32 920,00
 
)ks	4,000	8 230,00	32 920,00 

	
	
	
	

	 (
1520lm,  barva bílá, hliníkové tělo, vč. příslušenství	
ks	
4,000	
7 677,00	
30 708,00
 
0	
K	
Pol9	
Designové svítidlo vestavné, kontinuální, délka cca  
)1520lm,  barva bílá, hliníkové tělo, vč. příslušenství	ks	4,000	7 677,00	30 708,00 
0	K	Pol9	Designové svítidlo vestavné, kontinuální, délka cca  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2300mm, LED 3000K, barva bílá, vč. příslušenství 
	ks 
	2,000 
	5 456,00 
	10 912,00 

	0 
	K 
	Pol10 
	Nástěnné PMMA LED svítidlo IP44, 1920lm, 3000K 
	ks 
	2,000 
	4 567,00 
	9 134,00 


D	D7	Svítidla - celkem	0,00 
D	D8	Kabely a vodiče	30 158,00 

	0 
	K 
	Pol11 
	CYKY-J 3x2.5 , pevně 
	m 
	143,000 
	84,00 
	12 012,00 

	0 
	K 
	Pol12 
	CYKY-J 5x6 , pevně 
	m 
	57,000 
	99,00 
	5 643,00 

	0 
	K 
	Pol13 
	CY 6 , pevně 
	m 
	57,000 
	129,00 
	7 353,00 

	0 
	K 
	Pol14 
	Připojení zařízení ost. profesí 
	ks 
	2,000 
	2 000,00 
	4 000,00 

	 (
rozvaděčích, včetně označení	
ks	
23,000	
50,00	
1 150,00
 
D	
D9	
Kabel
y
 a vodiče - celkem	
0,00
 
D	
D10	
Lišt
y
, trubk
y
, 
ž
laby	
7 048,00
 
0	
K	
Pol16	
Krabice rozvodná / přístrojová do sádrokartonu / pod  
)0 rozvaděčích, včetně označení	ks	23,000	50,00	1 150,00 
D	D9	Kabely a vodiče - celkem	0,00 
D	D10	Lišty, trubky, žlaby	7 048,00 
0	K	Pol16	Krabice rozvodná / přístrojová do sádrokartonu / pod  

	K 
	Pol15 
	Ukončení vodičů a kabelů ve spotřebičích a v  
	
	
	
	





	 (
omítku	
ks	
14,000	
45,00	
630,00
 
0	
K	
Pol17	
Krabice odbočná, vč. víčka a propojovací svorkovnice	
ks	
4,000	
54,00	
216,00
 
0	
K	
Pol18	
Krabice IP65 pro uložení v zemi, vč. víčka a  
)omítku	ks	14,000	45,00	630,00 
0	K	Pol17	Krabice odbočná, vč. víčka a propojovací svorkovnice	ks	4,000	54,00	216,00 
0	K	Pol18	Krabice IP65 pro uložení v zemi, vč. víčka a  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 (
propojovací svorkovnice	
ks	
4,000	
60,00	
240,00
 
0	
K	
Pol19	
Chránička korugovaná, pr. 40mm, červená	
m	
25,000	
70,00	
1 750,00
 
0	
K	
Pol20	
Drátěný žlab 100/54 vč. kotevního materiálu, svěšení  
)propojovací svorkovnice	ks	4,000	60,00	240,00 
0	K	Pol19	Chránička korugovaná, pr. 40mm, červená	m	25,000	70,00	1 750,00 
0	K	Pol20	Drátěný žlab 100/54 vč. kotevního materiálu, svěšení  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 (
cca 300 mm pod strop, vč. příslušenství	
m	
18,000	
234,00	
4 212,00
 
)cca 300 mm pod strop, vč. příslušenství	m	18,000	234,00	4 212,00 
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PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] 
D	D11	Lišty, trubky, žlaby - celkem	0,00 
D	D12	Stavební přípomoce	5 025,00 

	 (
100
x
100
x
50 mm	
ks	
14,000	
150,00	
2 100,00
 
0	
K	
Pol22	
Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 50mm Sire  
70 mm	
m	
25,000	
50,00	
1 250,00
 
0	
K	
Pol23	
Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30mm  Sire  
)0 100x100x50 mm	ks	14,000	150,00	2 100,00 
0	K	Pol22	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 50mm Sire  
70 mm	m	25,000	50,00	1 250,00 
0	K	Pol23	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30mm  Sire  

	K 
	Pol21 
	Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice  
	
	
	
	

	 (
30 mm	
m	
15,000	
45,00	
675,00
 
0	
K	
Pol24	
Průraz stavební konstrukcí, mezi podlažími do pr.  
)30 mm	m	15,000	45,00	675,00 
0	K	Pol24	Průraz stavební konstrukcí, mezi podlažími do pr.  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


 (
50mm, vč. zapravení	
ks	
5,000	
200,00	
1 000,00
 
D	
D13	
Stavební přípomoce - celkem	
0,00
 
D	
D14	
U
z
emnění	
2 289,00
 
0	
K	
Pol25	
Páska 30
x
4 (0,95 kg/m), pevně	
m	
10,000		
2,00		
20,00
 
0	
K	
Pol26	
Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně	
m	
25,000	
10,00	
250,00
 
0	
K	
Pol27	
Svorka páska-páska M6	
ks		
4,000	
10,00		
40,00
 
0	
K	
Pol28	
Svorka páska-drát	
ks		
2,000	
13,00		
26,00
 
0	
K	
Pol29	
Svorka zkušební - plechová	
ks	
1,000		
13,00		
13,00
 
0	
K	
Pol30	
Ekvipotenciální svorkovnice , vč. krabice a krytu	
ks	
1,000	
500,00	
500,00
 
0	
K	
Pol31	
Protikorozní ochrana v zemi a na přechodech  
)50mm, vč. zapravení	ks	5,000	200,00	1 000,00 
D	D13	Stavební přípomoce - celkem	0,00 
D	D14	Uzemnění	2 289,00 
0	K	Pol25	Páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	10,000		2,00		20,00 
0	K	Pol26	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně	m	25,000	10,00	250,00 
0	K	Pol27	Svorka páska-páska M6	ks		4,000	10,00		40,00 
0	K	Pol28	Svorka páska-drát	ks		2,000	13,00		26,00 
0	K	Pol29	Svorka zkušební - plechová	ks	1,000		13,00		13,00 
0	K	Pol30	Ekvipotenciální svorkovnice , vč. krabice a krytu	ks	1,000	500,00	500,00 
0	K	Pol31	Protikorozní ochrana v zemi a na přechodech  



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	země/vzduch 
	ks 
	12,000 
	120,00 
	1 440,00 


D	D15	Uzemnění - celkem	0,00 
D	D16	Ochrana před bleskem	7 120,00 

	0 
	K 
	Pol32 
	Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevně 
	m 
	14,000 
	10,00 
	140,00 

	0 
	K 
	Pol33 
	Podpěra vedení na střechu 
	ks 
	10,000 
	276,00 
	2 760,00 

	0 
	K 
	Pol34 
	Podpěra vedení na svod 
	ks 
	16,000 
	145,00 
	2 320,00 

	0 
	K 
	Pol35 
	Svorka spojovací 
	ks 
	14,000 
	110,00 
	1 540,00 

	0 
	K 
	Pol36 
	Svorka připojovací 
	ks 
	4,000 
	90,00 
	360,00 


D	D17	Ochrana před bleskem - celkem	0,00 
D	D18	Ostatní	69 540,00 

	0 
	K 
	 (
Pomocné zemní práce, výkop 350/1000, včetně  
pískového lože, záhozu, zhutnění, provizorní úpravy  
terénu apod.
 
)Pol37 Pomocné zemní práce, výkop 350/1000, včetně  
pískového lože, záhozu, zhutnění, provizorní úpravy  
terénu apod. 

	 (
m	
20,000	
890,00	
17 800,00
 
)Pronájem a doprava mobilního lešení m	20,000	890,00	17 800,00 

	den 
	3,000 
	1 100,00 
	3 300,00 

	 (
0	
K	
Pol39	
Pomocné zemní práce, , výkop pro svítidlo, základ pro  
)0 0	K	Pol39	Pomocné zemní práce, , výkop pro svítidlo, základ pro  

	K 
	Pol38 
	
	
	
	
	

	
	
	
	zemní svítidlo, včetně bet. směsi na ukotvení 
	ks 
	4,000 
	4 560,00 
	18 240,00 

	0 
	K 
	Pol40 
	Demontáže osvětlení, uzemnění a jímací soustavy 
	hod 
	16,000 
	650,00 
	10 400,00 

	0 
	K 
	Pol41 
	Provedení revize a vypracování revizní zprávy 
	ks 
	1,000 
	6 800,00 
	6 800,00 

	0 
	K 
	Pol42 
	Dokumentace skutečného provedení 
	ks 
	1,000 
	6 000,00 
	6 000,00 

	0 
	K 
	Pol43 
	Doprava 
	kpl 
	1,000 
	6 000,00 
	6 000,00 

	0 
	K 
	Pol44 
	Podružný materiál a podíl přidružených výkonů 
	kpl 
	1,000 
	1 000,00 
	1 000,00 


D	D19	Ostatní - celkem	0,00 
D	D20	Silnoproudá elektroinstalace - celkem	0,00 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba:  (
Okresní  soud Jablonec n.N.
 
2 - Technická 
z
aří
z
ení budov, výtah
 
2 - Přeložka splaškové kanalizace
 
)Objekt: Soupis: Okresní  soud Jablonec n.N. 
2 - Technická zařízení budov, výtah 
2 - Přeložka splaškové kanalizace 


KSO:	CC-CZ: 
Místo:	Jablonec nad Nisou	Datum:	24. 11. 2024 
Zadavatel:	IČ: 
 	DIČ: 
Uchazeč:	IČ:	02093260 
 (
Shaft s.r.o.
 
)DIČ:	CZ02093260 Shaft s.r.o. 

Projektant:	IČ: 
Ing.Arch.Šonský	DIČ: 
Zpracovatel:	IČ: 
Malec	DIČ: 
Poznámka: 

Cena bez DPH	114 419,96 
Základ daně	Sazba daně	Výše daně 
DPH základní	114 419,96	21,00%	24 028,19 
snížená	0,00	12,00%	0,00 
Cena s DPH	v	CZK	138 448,15 






Projektant	Zpracovatel 






Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko 

Objednavatel	Uchazeč 






Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba:  (
Okresní  soud Jablonec n.N.
 
2 - Technická 
z
aří
z
ení budov, výtah
 
2 - Přeložka splaškové kanalizace
 
)Objekt: Soupis: Okresní  soud Jablonec n.N. 
2 - Technická zařízení budov, výtah 
2 - Přeložka splaškové kanalizace 


Místo:	Jablonec nad Nisou	Datum:	24. 11. 2024 
Zadavatel:	 	Projektant:	Ing.Arch.Šonský 
Uchazeč:	Shaft s.r.o.	Zpracovatel:	Malec 
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK] 
Náklady ze soupisu prací	114 419,96 
HSV - Práce a dodávky HSV	114 419,96 
    1 - Zemní práce	9 319,79 
    3 - Svislé a kompletní konstrukce	408,00 
    4 - Vodorovné konstrukce	6 019,87 
    8 - Trubní vedení	97 900,10 
    998 - Přesun hmot	772,20 



































Strana 23 z 33 


SOUPIS PRACÍ 
Stavba:  (
Okresní  soud Jablonec n.N.
 
2 - Technická 
z
aří
z
ení budov, výtah
 
)Objekt: Soupis: Okresní  soud Jablonec n.N. 
2 - Technická zařízení budov, výtah 

2 - Přeložka splaškové kanalizace 

 (
Místo:	
Jablonec nad Nisou	
Datum:	
24. 11. 2024
 
Zadavatel:	
 	
Projektant:	
Ing.Arch.Šonský
 
Ucha
z
eč:	
Shaft s.r.o.	
Zpracovatel:	
Malec
 
P
Č 
Typ	
Kód	
Popis	
MJ	
Množství	
J.cena [CZK]	
Cena celkem [CZK]
 
Náklady soupisu celkem						
114 419,96
 
D	
HSV	
Práce a dodávk
y
 HSV	
114 419,96
 
D	
1	
Zemní práce	
9 319,79
 
1	
K	
175151101.1	
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození,  
)Místo:	Jablonec nad Nisou	Datum:	24. 11. 2024 
Zadavatel:	 	Projektant:	Ing.Arch.Šonský 
Uchazeč:	Shaft s.r.o.	Zpracovatel:	Malec 
PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] 
Náklady soupisu celkem						114 419,96 
D	HSV	Práce a dodávky HSV	114 419,96 
D	1	Zemní práce	9 319,79 
1	K	175151101.1	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození,  









uloženou do 3 m	m3	3,743	1 230,00	4 603,89 
VV	"DN150" 10,2*0,8*0,486	3,966 
VV	Mezisoučet	3,966 
VV	"objem potrubí DN150" -(0,0219*10,2)	-0,223 
VV	Součet	3,743 
2	M	583373030	štěrkopísek frakce 0/8	t	6,737	700,00	4 715,90 
VV	"měr. hmotnost 1,8" 3,743*1,8	6,737 
D	3	Svislé a kompletní konstrukce	408,00 
3	K	359901111	Vyčištění stok	m	10,200	40,00	408,00 
VV	"DN150" 10,2	10,200 
D	4	Vodorovné konstrukce	6 019,87 
4	K	451541111.1	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,130	1 230,00	159,90 
VV	"podklad štěrk šachta DN400" (0,6*0,6*0,12)*3,0	0,130 
VV	Součet	0,130 
5	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků  
 (
na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	
m3	
0,832	
4 000,00	
3 328,00
 
VV	
"DN150" 10,2*0,441*0,197			
0,886
 
VV	
"objem DN150" -(10,2*0,00531)	
-0,054
 
VV	
Mezisoučet	
0,832
 
6	
K	
452351111	
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod  
)na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,832	4 000,00	3 328,00 
VV	"DN150" 10,2*0,441*0,197			0,886 
VV	"objem DN150" -(10,2*0,00531)	-0,054 
VV	Mezisoučet	0,832 
6	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod  



	
	
	
	potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení 
	m2 
	4,019 
	630,00 
	2 531,97 


VV	"sedlo" 0,197*2,0*10,2	4,019 
VV	Součet	4,019 
D	8	Trubní vedení	97 900,10 

	 (
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	
m	
10,200	
200,00	
2 040,00
 
8	
M	
59710675	
trouba kameninová gla
z
ovaná DN 150 dl 1,50m  
)7 integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	m	10,200	200,00	2 040,00 
8	M	59710675	trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,50m  

	K 
	831312121 
	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s  
	
	
	
	

	
	
	
	spojovací systém F 
	m 
	10,353 
	700,00 
	7 247,10 


VV	10,2*1,015 "Přepočtené koeficientem množství	10,353 

	 (
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	
kus	
1,000	
250,00	
250,00
 
10	
M	
59711740	
odbočka kameninová gla
z
ovaná jednoduchá kolmá DN  
)9 integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	kus	1,000	250,00	250,00 
10	M	59711740	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN  

	K 
	837312221 
	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s  
	
	
	
	

	 (
150/150 dl 400mm spojovací systém F/F	
kus	
1,000	
1 000,00	
1 000,00
 
11	
K	
877310330	
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo  
)150/150 dl 400mm spojovací systém F/F	kus	1,000	1 000,00	1 000,00 
11	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150 
	kus 
	8,000 
	300,00 
	2 400,00 

	12 
	M 
	28611506 
	redukce kanalizační PVC 160/125 
	kus 
	1,000 
	100,00 
	100,00 

	 (
160	
kus	
3,000	
200,00	
600,00
 
15	
M	
28611542	
přechod kanali
z
ační PVC na kameninové hrdlo DN  
)13 160	kus	3,000	200,00	600,00 
15	M	28611542	přechod kanalizační PVC na kameninové hrdlo DN  

	M 
	28611528 
	přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 160 
	kus 
	3,000 
	470,00 
	1 410,00 

	 (
125	
kus	
1,000	
170,00	
170,00
 
16	
K	
892312121	
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím  
)14 125	kus	1,000	170,00	170,00 
16	K	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím  

	M 
	28611546 
	přechod kanalizační PVC na kameninové hrdlo DN  
	
	
	
	

	 (
vakem ucpávkovým	
úsek	
3,000	
800,00	
2 400,00
 
17	
K	
894812003	
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150  
)vakem ucpávkovým	úsek	3,000	800,00	2 400,00 
17	K	894812003	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150  

	
	
	
	
	
	
	

	 (
pravý a levý přítok	
kus	
3,000	
1 600,00	
4 800,00
 
18	
K	
894812033	
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura  
)pravý a levý přítok	kus	3,000	1 600,00	4 800,00 
18	K	894812033	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 (
za uříznutí šachtové roury	
kus	
3,000	
90,00	
270,00
 
)za uříznutí šachtové roury	kus	3,000	90,00	270,00 

	korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm 
	kus 
	3,000 
	1 700,00 
	5 100,00 

	19 
	K 
	894812041 
	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400  
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	 (
P
Č 
Typ		
Kód		
Popis	
MJ	
Množství	
J.cena [CZK]	
Cena celkem [CZK]
 
20	
K	
894812062	
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový s  
)PČ Typ		Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] 
20	K	894812062	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový s  


	
	
	
	betonovým rámem pro třídu zatížení B125 
	kus 
	3,000 
	4 200,00 
	12 600,00 

	21 
	K 
	899-R1 
	přepojení vnitřních rozvodů D+M 
	kus 
	1,000 
	6 500,00 
	6 500,00 

	22 
	K 
	899-R2 
	provedení nového prostupu 
	kus 
	1,000 
	3 654,00 
	3 654,00 

	23 
	K 
	899-R3 
	sanace původní jímky 
	kus 
	1,000 
	38 700,00 
	38 700,00 

	24 
	K 
	nap_R1 
	přepojení na stávající kanalizační přípojku 
	kus 
	1,000 
	8 659,00 
	8 659,00 


D	998	Přesun hmot	772,20 
 (
otevřený výkop	
t	
0,702	
1 100,00	
772,20
 
)25	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových  otevřený výkop	t	0,702	1 100,00	772,20 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba:  (
Okresní  soud Jablonec n.N.
 
2 - Technická 
z
aří
z
ení budov, výtah
 
3 - Přeložka dešťové kanalizace  
)Objekt: Soupis: Okresní  soud Jablonec n.N. 
2 - Technická zařízení budov, výtah 
3 - Přeložka dešťové kanalizace  


KSO:	CC-CZ: 
Místo:	Jablonec nad Nisou	Datum:	24. 11. 2024 
Zadavatel:	IČ: 
 	DIČ: 
Uchazeč:	IČ:	02093260 
 (
Shaft s.r.o.
 
)DIČ:	CZ02093260 Shaft s.r.o. 

Projektant:	IČ: 
Ing.Arch.Šonský	DIČ: 
Zpracovatel:	IČ: 
Malec	DIČ: 
Poznámka: 

Cena bez DPH	21 833,73 
Základ daně	Sazba daně	Výše daně 
DPH základní	21 833,73	21,00%	4 585,08 
snížená	0,00	12,00%	0,00 
Cena s DPH	v	CZK	26 418,81 






Projektant	Zpracovatel 






Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko 

Objednavatel	Uchazeč 






Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko 





Strana 26 z 33 


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba:  (
Okresní  soud Jablonec n.N.
 
2 - Technická 
z
aří
z
ení budov, výtah
 
3 - Přeložka dešťové kanalizace  
)Objekt: Soupis: Okresní  soud Jablonec n.N. 
2 - Technická zařízení budov, výtah 
3 - Přeložka dešťové kanalizace  


Místo:	Jablonec nad Nisou	Datum:	24. 11. 2024 
Zadavatel:	 	Projektant:	Ing.Arch.Šonský 
Uchazeč:	Shaft s.r.o.	Zpracovatel:	Malec 
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK] 
Náklady ze soupisu prací	21 833,73 
HSV - Práce a dodávky HSV	21 833,73 
    1 - Zemní práce	9 873,83 
    3 - Svislé a kompletní konstrukce	84,00 
    4 - Vodorovné konstrukce	378,00 
    8 - Trubní vedení	11 488,00 
    998 - Přesun hmot	9,90 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba:  (
Okresní  soud Jablonec n.N.
 
2 - Technická 
z
aří
z
ení budov, výtah
 
)Objekt: Soupis: Okresní  soud Jablonec n.N. 
2 - Technická zařízení budov, výtah 

3 - Přeložka dešťové kanalizace  
Místo:	Jablonec nad Nisou	Datum:	24. 11. 2024 
Zadavatel:	 	Projektant:	Ing.Arch.Šonský 
Uchazeč:	Shaft s.r.o.	Zpracovatel:	Malec 
PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] Náklady soupisu celkem						21 833,73 
D	HSV	Práce a dodávky HSV	21 833,73 
D	1	Zemní práce	9 873,83 

	 (
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	
m3	
0,520	
1 100,00	
572,00
 
VV	
"pr.hl.DV2" 1,2			
1,200
 
VV	
Mezisoučet	
1,200
 
VV	
"DV2" 1,1*1,0*1,2	
1,320
 
VV	
"zeleň" -(1,1*1,0*0,15)	
-0,165
 
VV	
Mezisoučet	
1,155
 
VV	
"hloubení rýh do 2000 mm 45%" 1,155*0,45	
0,520
 
2	
K	
132354201	
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy  
)1 těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	0,520	1 100,00	572,00 
VV	"pr.hl.DV2" 1,2			1,200 
VV	Mezisoučet	1,200 
VV	"DV2" 1,1*1,0*1,2	1,320 
VV	"zeleň" -(1,1*1,0*0,15)	-0,165 
VV	Mezisoučet	1,155 
VV	"hloubení rýh do 2000 mm 45%" 1,155*0,45	0,520 
2	K	132354201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy  

	K 
	132254201 
	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy  
	
	
	
	






	 (
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3	
m3	
0,520	
1 500,00	
780,00
 
VV	
"pr.hl.DV2" 1,2			
1,200
 
VV	
Mezisoučet	
1,200
 
VV	
"DV2" 1,1*1,0*1,2	
1,320
 
VV	
"zeleň" -(1,1*1,0*0,15)	
-0,165
 
VV	
Mezisoučet	
1,155
 
VV	
"hloubení rýh do 2000 mm 45%" 1,155*0,45	
0,520
 
3	
K	
132454201	
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy  
)těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3	m3	0,520	1 500,00	780,00 
VV	"pr.hl.DV2" 1,2			1,200 
VV	Mezisoučet	1,200 
VV	"DV2" 1,1*1,0*1,2	1,320 
VV	"zeleň" -(1,1*1,0*0,15)	-0,165 
VV	Mezisoučet	1,155 
VV	"hloubení rýh do 2000 mm 45%" 1,155*0,45	0,520 
3	K	132454201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy  

	
	
	
	
	
	
	






	
	
	
	těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 
	m3 
	0,116 
	2 200,00 
	255,20 


VV	"pr.hl.DV2" 1,2	1,200 
VV	Mezisoučet	1,200 
VV	"DV2" 1,1*1,0*1,2	1,320 
VV	"zeleň" -(1,1*1,0*0,15)	-0,165 
VV	Mezisoučet	1,155 
VV	"hloubení rýh do 2000 mm 10%" 1,155*0,1	0,116 
4	K	151101101	mZřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 	m2	2,640	140,00	369,60 
VV	"DV2" 1,1*2,0*1,2	2,640 

	5 
	K 
	 (
do 2 m	
m2	
2,640	
92,00	
242,88
 
)151101111 do 2 m	m2	2,640	92,00	242,88 

	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl  
	
	
	
	

	6 
	K 
	162751117 
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m  výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1  až 3 
	m3 
	0,520 
	290,00 
	150,80 


 (
VV	
"odvoz na skládku 15 km"
 
VV	
"DV2" 1,1*1,0*1,2	
1,320
 
VV	
"zeleň" -(1,1*1,0*0,15)	
-0,165
 
VV	
Mezisoučet	
1,155
 
VV	
"hloubení rýh do 2000 mm 45%" 1,155*0,45	
0,520
 
7	
K	
162751119
 
)VV	"odvoz na skládku 15 km" 
VV	"DV2" 1,1*1,0*1,2	1,320 
VV	"zeleň" -(1,1*1,0*0,15)	-0,165 
VV	Mezisoučet	1,155 
VV	"hloubení rýh do 2000 mm 45%" 1,155*0,45	0,520 
7	K	162751119 


 (
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny  
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m  
přes 10000 m
 
)Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny  
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m  
přes 10000 m 


	
	
	
	
	m3 
	2,600 
	20,00 
	52,00 


VV	"odvoz na skládku 15 km" 0,520*5,0	2,600 

	8 
	K 
	 (
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m  
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny  
4 a 5
 
)162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m  
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny  
4 a 5 

	 (
m3	
0,635	
330,00	
209,55
 
)m3	0,635	330,00	209,55 

	
	
	
	


VV	"odvoz na skládku 15 km" 
VV	"DV2" 1,1*1,0*1,2	1,320 
VV	"zeleň" -(1,1*1,0*0,15)	-0,165 
VV	Mezisoučet	1,155 
VV	"hloubení rýh do 2000 mm 55%" 1,155*0,55	0,635 

	 (
m3	
3,175	
20,00	
63,50
 
VV	
"odvoz na skládku 15 km" 0,635*5,0	
3,175
 
10	
K	
1712012-R1	
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a  
)9 m3	3,175	20,00	63,50 
VV	"odvoz na skládku 15 km" 0,635*5,0	3,175 
10	K	1712012-R1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a  

	K 
	 (
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny  
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m  
přes 10000 m
 
)162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny  
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m  
přes 10000 m 

	
	
	
	
	


 (
kamení kód odpadu 17 05 04	
t	
2,310	
2 000,00	
4 620,00
 
VV	
"měrná hmotnost 2,0 CÚ2024" 1,155*2,0	
2,310
 
)kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,310	2 000,00	4 620,00 
VV	"měrná hmotnost 2,0 CÚ2024" 1,155*2,0	2,310 
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	 (
P
Č 
Typ		
Kód		
Popis	
MJ	
Množství	
J.cena [CZK]	
Cena celkem [CZK]
 
11	
K	
171251101	
Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	
m3		
1,155		
80,00		
92,40
 
VV	
"přebytečný výkopek" 0,520+0,635	
1,155
 
12	
K	
174101101	
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou  
)PČ Typ		Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] 
11	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3		1,155		80,00		92,40 
VV	"přebytečný výkopek" 0,520+0,635	1,155 
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou  


	
	
	
	
	
	
	
	



 (
se zhutněním	
m3	
0,495	
1 230,00	
608,85
 
VV	
"hloubení rýh do 2000 mm - strojně"
 
VV	
"DV2" 1,1*1,0*1,2	
1,320
 
VV	
"zeleň" -(1,1*1,0*0,15)	
-0,165
 
VV	
Mezisoučet	
1,155
 
VV	
"lože potrubí" -0,165	
-0,165
 
VV	
"obsyp" -0,495	
-0,495
 
VV	
Součet	
0,495
 
13	
M	
58344171	
štěrkodr
ť
 frakce 0/32	
t	
0,891	
500,00	
445,50
 
VV	
"měrná hmotnost 1,8, zásyp 100%" 0,495*1,8	
0,891
 
14	
K	
175151101	
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození,  
)se zhutněním	m3	0,495	1 230,00	608,85 
VV	"hloubení rýh do 2000 mm - strojně" 
VV	"DV2" 1,1*1,0*1,2	1,320 
VV	"zeleň" -(1,1*1,0*0,15)	-0,165 
VV	Mezisoučet	1,155 
VV	"lože potrubí" -0,165	-0,165 
VV	"obsyp" -0,495	-0,495 
VV	Součet	0,495 
13	M	58344171	štěrkodrť frakce 0/32	t	0,891	500,00	445,50 
VV	"měrná hmotnost 1,8, zásyp 100%" 0,495*1,8	0,891 
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození,  







uloženou do 3 m	m3	0,925	230,00	212,75 
VV	"DS1" 1,0*1,0*0,43	0,430 
VV	"DV2" 1,1*1,0*0,45	0,495 
VV	Součet	0,925 
15	M	583373030	štěrkopísek frakce 0/8	t	1,665	720,00	1 198,80 
VV	"měr. hmotnost 1,8" 0,925*1,8	1,665 
D	3	Svislé a kompletní konstrukce	84,00 
16	K	359901111	Vyčištění stok	m	2,100	40,00	84,00 
VV	"DS1" 1,0	1,000 
VV	"DV2" 1,1	1,100 
VV	Mezisoučet	2,100 
D	4	Vodorovné konstrukce	378,00 
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,315	1 200,00	378,00 
VV	"DS1" 1,0*1,0*0,15	0,150 
VV	"DV2" 1,1*1,0*0,15	0,165 
VV	Mezisoučet	0,315 
D	8	Trubní vedení	11 488,00 

	 (
SN 4 z PVC-U DN 125	
m	
1,000	
100,00	
100,00
 
19	
M	
28611126	
trubka kanali
z
ační PVC DN 125x1000mm SN4	
m	
1,000	
180,00	
180,00
 
20	
K	
871313121	
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného  
)18 SN 4 z PVC-U DN 125	m	1,000	100,00	100,00 
19	M	28611126	trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4	m	1,000	180,00	180,00 
20	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného  

	K 
	871273120 
	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného  
	
	
	
	

	 (
SN 8 z PVC-U DN 160	
m	
1,100	
180,00	
198,00
 
21	
M	
28611165	
trubka kanali
z
ační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN  
)SN 8 z PVC-U DN 160	m	1,100	180,00	198,00 
21	M	28611165	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 (
160x3000mm SN8	
m	
1,100	
400,00	
440,00
 
)160x3000mm SN8	m	1,100	400,00	440,00 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 (
23	
M	
56231163	
lapač střešních splavenin se 
z
ápachovou klapkou a  
lapacím košem DN 125/110	
kus	
1,000	
3 100,00	
3 100,00
 
24	
K	
877270330	
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo  
)22 23	M	56231163	lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a  
lapacím košem DN 125/110	kus	1,000	3 100,00	3 100,00 
24	K	877270330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo  

	K 
	877260341 
	Montáž lapačů střešních splavenin na kanalizačním  potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých  plnostěnných DN 100 
	kus 
	1,000 
	250,00 
	250,00 

	
	
	
	
	
	
	
	

	 (
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125	
kus	
1,000	
270,00	
270,00
 
25	
M	
28611502	
redukce kanali
z
ační PVC 125/110	
kus	
1,000		
70,00		
70,00
 
26	
K	
877310310	
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo  
)tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	1,000	270,00	270,00 
25	M	28611502	redukce kanalizační PVC 125/110	kus	1,000		70,00		70,00 
26	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150 
	kus 
	1,000 
	300,00 
	300,00 

	27 
	M 
	28651202 
	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 160x45° 
	kus 
	1,000 
	500,00 
	500,00 

	29 
	K 
	nap_R1 
	přepojení na novou dvorní vpust 
	kus 
	1,100 
	800,00 
	880,00 

	30 
	K 
	nap_R2 
	přepojení na dešťový svod 
	kus 
	1,000 
	400,00 
	400,00 

	31 
	K 
	nap_R3 
	napojení na stávájící revizní šachtu 
	kus 
	1,000 
	1 200,00 
	1 200,00 

	 (
DN150, A 15 D+M	
1	
1,000	
3 600,00	
3 600,00
 
D	
998	
Přesun hmot	
9,90
 
32	
K	
998276101	
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických  
)28 DN150, A 15 D+M	1	1,000	3 600,00	3 600,00 
D	998	Přesun hmot	9,90 
32	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických  

	K 
	R-DV 
	Dvorní vpust 245x245 mm se spodním odtokem  
	
	
	
	



 (
hmot otevřený výkop	
t	
0,009	
1 100,00	
9,90
 
)hmot otevřený výkop	t	0,009	1 100,00	9,90 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba:  (
Okresní  soud Jablonec n.N.
 
3 - Venkovní a sadové úpravy  
)Objekt: Okresní  soud Jablonec n.N. 
3 - Venkovní a sadové úpravy  


KSO:	CC-CZ: 
Místo:	Jablonec nad Nisou	Datum:	24. 11. 2024 
Zadavatel:	IČ: 
 	DIČ: 
Uchazeč:	IČ:	02093260 
 (
Shaft s.r.o.
 
)DIČ:	CZ02093260 Shaft s.r.o. 

Projektant:	IČ: 
Ing.Arch.Šonský	DIČ: 
Zpracovatel:	IČ: 
Malec	DIČ: 
Poznámka: 

Cena bez DPH	246 361,97 
Základ daně	Sazba daně	Výše daně 
DPH základní	246 361,97	21,00%	51 736,01 
snížená	0,00	12,00%	0,00 
Cena s DPH	v	CZK	298 097,98 








Projektant	Zpracovatel 






Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko 

Objednavatel	Uchazeč 






Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko 





Strana 30 z 33 


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba:  (
Okresní  soud Jablonec n.N.
 
)Objekt: Okresní  soud Jablonec n.N. 

3 - Venkovní a sadové úpravy  
Místo:	Jablonec nad Nisou	Datum:	24. 11. 2024 
Zadavatel:	 	Projektant:	Ing.Arch.Šonský 
Uchazeč:	Shaft s.r.o.	Zpracovatel:	Malec 
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK] 
Náklady ze soupisu prací	246 361,97 
HSV - Práce a dodávky HSV	119 911,97 
    1 - Zemní práce	95 144,47 
    5 - Komunikace pozemní	11 172,00 
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 140,00 
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 190,90 
    998 - Přesun hmot	5 264,60 
PSV - Práce a dodávky PSV	126 450,00 
    772 - Podlahy z kamene	126 450,00 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba:  (
Okresní  soud Jablonec n.N.
 
3 - Venkovní a sadové úpravy  
)Objekt: Okresní  soud Jablonec n.N. 
3 - Venkovní a sadové úpravy  


Místo:	Jablonec nad Nisou	Datum:	24. 11. 2024 
Zadavatel:	 	Projektant:	Ing.Arch.Šonský 
Uchazeč:	Shaft s.r.o.	Zpracovatel:	Malec 
PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] Náklady soupisu celkem						246 361,97 
D	HSV	Práce a dodávky HSV	119 911,97 
D	1	Zemní práce	95 144,47 

	 (
strojně	
m2	
145,000	
60,00	
8 700,00
 
2	
K	
122251102	
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy  
)1 strojně	m2	145,000	60,00	8 700,00 
2	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy  

	K 
	121151103 
	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm  
	
	
	
	

	 (
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	
m3	
8,400	
218,00	
1 831,20
 
VV	
"pro podkladní vrstvydlažby"28*0,3			
8,400
 
3	
K	
162651112
 
)těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	8,400	218,00	1 831,20 
VV	"pro podkladní vrstvydlažby"28*0,3			8,400 
3	K	162651112 

	
	
	
	
	
	
	



	 (
m3	
17,867	
180,00	
3 216,06
 
VV	
"odhad-1/3 sejmuté ornice"142*0,2/3	
9,467
 
VV	
"pro podkladní vrstvy dlažby"28*0,3	
8,400
 
VV	
Součet	
17,867
 
4	
K	
171201221	
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a  
)m3	17,867	180,00	3 216,06 
VV	"odhad-1/3 sejmuté ornice"142*0,2/3	9,467 
VV	"pro podkladní vrstvy dlažby"28*0,3	8,400 
VV	Součet	17,867 
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a  

	
	 (
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m  
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1  
až 3
 
)Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m  
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1  
až 3 

	
	
	
	
	




kamení kód odpadu 17 05 04	t	32,161	1 500,00	48 241,50 
VV	17,867*1,8	32,161 
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	17,867	21,00	375,21 
VV	"odhad-1/3 sejmuté ornice"142*0,2/3	9,467 
VV	"pro podkladní vrstvy dlažby"28*0,3	8,400 
VV	Součet	17,867 

	6 
	K 
	 (
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až  
4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do  
1:5
 
)181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až  
4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do  
1:5 

	 (
m2	
109,000	
36,00	
3 924,00
 
)m2	109,000	36,00	3 924,00 

	
	
	
	

	 (
8	
K	
181351103	
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do  
)7 8	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do  

	K 
	181111121 
	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až  
4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do  1:5 
	m2 
	109,000 
	51,00 
	5 559,00 

	 (
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	
m2	
109,000	
60,00	
6 540,00
 
9	
K	
181411131	
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v  
)500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	109,000	60,00	6 540,00 
9	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v  

	
	
	
	
	
	
	

	 (
rovině a ve svahu do 1:5	
m2	
109,000	
25,00	
2 725,00
 
10	
M	
00572410	
osivo směs travní parková	
kg	
2,180	
110,00	
239,80
 
VV	
109*0,02 'Přepočtené koeficientem množství	
2,180
 
11	
K	
182303111	
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých  
)rovině a ve svahu do 1:5	m2	109,000	25,00	2 725,00 
10	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,180	110,00	239,80 
VV	109*0,02 'Přepočtené koeficientem množství	2,180 
11	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	 (
plochách tl do 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5	
m2	
109,000	
22,00	
2 398,00
 
VV	
109			
109,000
 
12	
M	
10371500	
substrát pro trávníky VL	
m3	
9,467	
1 100,00	
10 413,70
 
VV	
"odhad-1/3 sejmuté ornice"142*0,2/3	
9,467
 
13	
K	
184813511	
Chemické odplevelení před založením kultury  
)plochách tl do 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5	m2	109,000	22,00	2 398,00 
VV	109			109,000 
12	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	9,467	1 100,00	10 413,70 
VV	"odhad-1/3 sejmuté ornice"142*0,2/3	9,467 
13	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury  

	
	
	
	
	
	
	





	 (
postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	
m2	
109,000	
4,00	
436,00
 
14	
K	
185803111	
Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	
m2	
109,000	
5,00		
545,00
 
D	
5	
Komunikace po
z
emní				
11 172,00
 
15	
K	
564730001	
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm  
)postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	109,000	4,00	436,00 
14	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	109,000	5,00		545,00 
D	5	Komunikace pozemní				11 172,00 
15	K	564730001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	28,000	199,00	5 572,00 
VV	"pod dlažbu"28	28,000 
16	K	564732111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm	m2	28,000	200,00	5 600,00 
VV	"pod dlažbu"28	28,000 
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 140,00 
17	K	637121117	Úkapový pás z kameniva š.300	m	10,000	110,00	1 100,00 
VV	10	10,000 
18	K	637121118	Úkapový pás z kameniva tl 150 mm - odstranění	m	16,000	65,00	1 040,00 
VV	16	16,000 
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 190,90 
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	 (
P
Č 
Typ		
Kód		
Popis	
MJ	
Množství	
J.cena [CZK]	
Cena celkem [CZK]
 
19	
K	
916371215	
Osazení skrytého fle
x
ibilního zahradního obrubníku z  
)PČ Typ		Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] 
19	K	916371215	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku z  


	
	
	
	ocel.pásoviny š.140 mm 
	m 
	29,000 
	29,00 
	841,00 

	20 
	M 
	27245178 
	obrubník zahradní z ocel.pásoviny š.140 mm,tl.5 mm 
	m 
	29,580 
	75,00 
	2 218,50 


VV	29*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	29,580 
21	M	27245179	zatloukací trn dl.300	kus	29,580	60,00	1 774,80 
VV	29*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	29,580 
22	M	27245180	spojka obrubníků	kus	19,380	70,00	1 356,60 
VV	19*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	19,380 
D	998	Přesun hmot	5 264,60 
23	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy  
 (
vodorovně do 5000 m	
t	
4,786	
1 100,00	
5 264,60
 
D	
PSV	
Práce a dodávk
y
 PSV	
126 450,00
 
D	
772	
Podlah
y
 
z
 kamene	
126 450,00
 
24	
K	
772522149	
v
Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek, dlaždic  
)vodorovně do 5000 m	t	4,786	1 100,00	5 264,60 
D	PSV	Práce a dodávky PSV	126 450,00 
D	772	Podlahy z kamene	126 450,00 
24	K	772522149	vKladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek, dlaždic  




	 (
 pásech do lože z kameniva	
m2	
28,000	
1 500,00	
42 000,00
 
25	
M	
58381169	
deska dla
ž
ební tryskaná 
ž
ula 600x600mm tl 50mm	
m2	
29,120	
2 900,00	
84 448,00
 
VV	
28*1,04 'Přepočtené koeficientem množství	
29,120
 
26	
K	
998772201	
Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v  
) pásech do lože z kameniva	m2	28,000	1 500,00	42 000,00 
25	M	58381169	deska dlažební tryskaná žula 600x600mm tl 50mm	m2	29,120	2 900,00	84 448,00 
VV	28*1,04 'Přepočtené koeficientem množství	29,120 
26	K	998772201	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


 (
objektech v do 6 m	
%	
1,000	
2,00	
2,00
 
)objektech v do 6 m	%	1,000	2,00	2,00 
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