

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2025009	DDÚ Brno - Hlinky_Oprava sociálního zázemí	
Objekt:	001	Stavební část	
Rozpočet:	25009001.	Oprava sociálního zázemí_stavební část	
Objednatel:	Diagnostický ústav Brno, středisko výchovné péče a základní škola, Brno, Hlinky 140 Hlinky 55/140 60300 Brno - Pisárky		IČO: 00567256 DIČ:
Zhotovitel:	Instalotherm-Veselka, s.r.o. K Berce 688/3 64200 Brno		IČO: 26912538 DIČ: CZ26912538
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			238 697,40
PSV			955 510,74
MON			0,00
Vedlejší náklady			14 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 208 208,14
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		1 208 208,14 CZK
Snížená DPH	12 %		144 984,98 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 353 193,12 CZK
v Brně _____ dne 16.05.2025 _____ Petr Veselka _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 947,13	0,2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			75 210,64	6,2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			25 955,43	2,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			17 934,60	1,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			50 717,56	4,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 203,25	1,0
711	Izolace proti vodě	PSV			52 185,82	4,3
713	Izolace tepelné	PSV			10 457,88	0,9
725	Zařizovací předměty	PSV			200 388,00	16,6
766	Konstrukce truhlářské	PSV			93 500,00	7,7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			88 060,44	7,3
781	Obklady keramické	PSV			263 015,43	21,8
784	Malby	PSV			22 185,17	1,8
799	Ostatní	PSV			225 718,00	18,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			54 728,79	4,5
VN	Vedlejší náklady	VN			14 000,00	1,2
Cena celkem					1 208 208,14	100,0