

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Výměna hydrantových skříní	Objednatel:	Město Česká Třebová	IČO/DIČ:	00278653/CZ00278653
Druh stavby:	Depozitář muzea	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Česká Třebová	Zhotovitel:	DS Intex s.r.o.	IČO/DIČ:	27498492/CZ27498492
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	19
JKSO:		Zpracoval:	Brettler Jaromír	Datum:	02.06.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	2 650,05	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	18 733,92	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	500,00
PSV	Dodávky	138,70	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	4 849,30	Režie	3 171,72	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	7 080,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		16 660,00				
Přesun hmot a sutí		2 750,00				
ZRN celkem		52 861,97	DN celkem	3 171,72	NUS celkem	500,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					VORN celkem	0,00
					VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	56 533,69
Základ 21%	56 533,69	DPH 21%	11 872,07	Celkem včetně DPH	68 405,76

Projektant	Objednatel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
Poznámka:	

Stavební rozpočet

Název stavby:	Výměna hydrantových skříní			Doba výstavby:	Objednatel: Město Česká Třebová		
Druh stavby:	Depozitář muzea			Začátek výstavby:	Projektant:		
Lokalita:	Česká Třebová			Konec výstavby:	Zhotovitel: DS Intex s.r.o.		
JKSO:				Zpracováno dne:	02.06.2025 Zpracoval: Brettler Jaromír		
Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	
31		Zdi podpěrné a volné					
1	317121151RT2	Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečně do rýh, včetně dodávky překladu	kus	2,00			
61		Úprava povrchů vnitřní					
2	61242300ART2	Zadávka hydrantových skříní	soub	2,00			
3	612423631RT2	Zednické zapravení po úpravě otvorů pro hydrantové skříně	soub	2,00			
722		Vnitřní vodovod					
4	722254110R00	Demontáž hydrantových skříní	soub	2,00			
5	722249100X00	Výměna hydrantových ventilů	kus	2,00			
6	722254111R00	Montáž hydrantové skříně s výzbrojí	kus	2,00			
784		Malby					
7	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	2,00			
8	784115212R00	Malba standard, bílá, 2 x	m2	2,00			
95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					
9	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	37,11			
96		Bourání konstrukcí					
10	967021112X00	Ubourání otvoru pro osazení hydrantových skříní	soub	2,00			
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					
11	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m	2,20			
H99		Ostatní přesuny hmot					
12	999281105R00	Přesun hmot	soub	1,00			
M21		Elektromontáže					
13	2108000000000	Úprava vedení elektroinstalace	soub	2,00			
S		Přesuny sutí					
14	979981101R00	Odvoz sutí a likvidace	soub	1,00			
M		Ostatní materiál					
15	44982600.A	Systém hydrantový	kus	2,00			
16	449800000	Dodávka a montáž armatur FeZn	kus	8,00			
VORN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					
04VRN		Inženýrské činnosti					
17	043002VRN	Kontrola provozuschopnosti požárního hydrantu - stávající hydranty	Sout	2,00			
18	043002VRN	Kontrola provozuschopnosti nového požárního hydrantu, doklad o kontrole provozuschopnosti	Sout	2,00			
19	043002VRN	Tlaková zkouška	Sout	1,00			

Celkem:

52 861,97