

Smlouva o dílo

č. 8/2025/Ú

Osvětlení přechodů pro chodce 9. května u kruhového objezdu, 9. května u TDEB, Vrbice

mezi

Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín
(dále jen objednatel)

a

BM servis a. s., Krátká 775, 735 81 Bohumín
(dále jen zhotovitel)

Identifikační údaje objednatele:

Sídlo:	Město Bohumín Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČ:	00297569
DIČ:	CZ00297569
Zastoupen:	Ing. Lumír Macura, starosta
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:	Ing. Lumír Macura, starosta
Oprávněn jednat ve věcech technických:	Bc. Pavel Vavrečka, vedoucí odboru dopravy, BESIP, zdravotní způsobilost
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 1721638359/0800
Tel./fax:	596 092 111/596 092 100

Identifikační údaje zhotovitele:

Sídlo:	BM servis a. s. Krátká 775, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín
Zastoupen:	Ing. Markem Pieklem, předsedou představenstva Ing. Kamilem Zatloukalem, místopředsedou představenstva
IČ:	47672315
DIČ:	CZ47672315
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:	Ing. Iveta Jamnitzká, vedoucí Nákupu
Oprávněn jednat ve věcech technických:	Ivo Vrátník, vedoucí provozu Údržba Leo Reli, mistr provozu Údržba
Bankovní spojení:	KB, a.s., č.ú.: 20803791/0100
Tel./e-mail:	596 092 459/ bmsas@bmsas.cz
Firma je zapsána u KS v Ostravě k 1.1.1993, oddíl B, vložka 544	

I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je 3 x nasvětlení přechodů pro chodce“:

- Č. 4 - 9. května u kruhového objezdu,
- Č. 3 - 9. května u TDEB,
- Č. 2 - Bohumín Vrbice.

Případné změny množství a druhu dodávek a prací vyžádaných dodatečně objednatelem nebo změny, které jsou odchylné od v rozpočtu uvedených popisů prací a dodávek neležících na straně zhotovitele, mohou být provedeny jen na základě dodatku k této smlouvě.

Bližší specifikace prací a jejich rozsah jsou uvedeny v kalkulačních listech k jednotlivým lokalitám, které byly projednány a vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami.

II. Cena a podmínky placení

Celková cena předmětu smlouvy je stanovena na základě položkového rozpočtu.

	Cena bez DPH v Kč	DPH 21 % v Kč	Cena s DPH v Kč
č. 4 - 9. května u kruhového objezdu	237 527,50	49 880,78	287 408,28
č. 3 - 9. května u TDEB	290 022,50	60 904,73	350 927,23
č. 2 - Bohumín Vrbice	287 370,00	60 347,70	347 717,70
Cena celkem	814 920,00	171 133,20	986 053,20

Platební podmínky proběhnou formou jednorázové fakturace po předání dokončeného díla podle vzájemně odsouhlaseného soupisu prací a dodávek zástupci smluvních stran oprávněných jednat ve věcech technických. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne převzetí díla zadavatelem.

Pokud se při opravě vyskytnou práce, které nebyly předmětem díla a obsahem sjednané ceny za dílo, budou takové práce oceněny podle cenových položek rozpočtu ceny díla sjednané dohodou, maximálně do výše cen dle ceníku RTS.

Vystavený daňový doklad musí mít náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

III. Termín provedení, podmínky pro provádění a předání díla

Realizace díla: červenec 2025
Ukončení prací 31. srpna 2025

Lhůty provádění, případně nástupní termíny mohou být prodlouženy, jestliže překážky zavínil objednatel. Do lhůty pro provedení díla nebudou započítávány dny, ve kterých z důvodu nevhodných povětrnostních podmínek nelze prokazatelně provádět stavební práce, pokud by mohlo

dojít k porušení technologické kázně.

Dílo je dokončeno jeho řádným provedením a předáním objednateli. Dílo bude převzato objednatelem taktéž v případě, že bude vykazovat případné drobné vady a nedodělky, nebránící řádnému užívání díla.

Pro zhotovení díla zhotovitel použije jen výrobky a materiály, které mají vlastnosti stanovené projektem stavby a jejichž použití zaručí požadovanou mechanickou pevnost, stabilitu, požární bezpečnost apod. Použití těchto výrobků a materiálů bude deklarováno platnými atesty, certifikáty a prohlášením o shodě.

IV. Záruka, odstranění vad

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené práce na dobu **36 měsíců** od předání díla. Záruka na dodaný materiál a výrobky se řídí pokyny výrobce.

V. Sankce

V případě opožděné platby ze strany objednatele jsou sjednány úroky z prodlení ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo za každý i započatý den prodlení.

V případě nedodržení termínu pro předání díla do užívání, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení.

Pokud zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky nebránící v užívání díla (uvedené v zápise o předání a převzetí dokončeného díla) v dohodnutém termínu, náleží mu pokuta ve výši 500 Kč za každý den prodlení za vadu či nedodělek.

Pokuta zhotoviteli za neodstranění uznaných vad v záruční lhůtě v dohodnutých termínech je stanovena ve výši 500 Kč za každý případ i započatý den prodlení.

Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od doručení písemného vyúčtování.

VI. Ostatní ujednání

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Jakékoliv změny či dodatky smlouvy musí být provedeny písemnou formou se souhlasem obou smluvních stran.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad zabezpečit odvoz a uložení odpadů a nečistot vzniklých jeho činností. Zhotovitel musí dodržovat ustanovení zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Všechny druhy odpadů musí být shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a musí být likvidovány v souladu s legislativou tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí občanským zákoníkem a zákony souvisejícími.

Smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních. Každé vyhotovení má povahu originálu.

Obchodní a závazkové vztahy neupravené touto smlouvou se řídí obecně platnými předpisy.

VII. Prohlášení stran

Obě strany prohlašují, že si smlouvu o dílo sepsanou na základě svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

12. 05. 2025

V Bohumíně dne.....



Ing. Lumír Macura
Starosta města Bohumín



V Bohumíně dne



Ing. Marek Pieklo, MBA
předseda představenstva
BM servis a. s.



Ing. Kamil Zatloukal
místopředseda představenstva
BM servis a. s.



Krycí list rozpočtu

Název stavby: Osvětlení přechodů pro chodce Bohumín - přechod č.4 9.května u kruháče		Objednatel:		IČO/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:		IČO/DIČ: 47672315/CZ47672315	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek: 18	
JKSO:		Zpracoval:		Datum: 16.04.2025	

Rozpočtové náklady v Kč						
A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení stavenišť	0,00
	Montáž	168 145,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	6 000,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		63 382,50		0,00	NUS celkem	0,00
Přesun hmot a sutí		0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00
ZRN celkem		237 527,50	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00
					ORN celkem za obj.	0,00
Základ 0%		0,00	Základ 12%	0,00	Základ 21%	237 527,50
			DPH 12%	0,00	DPH 21%	49 880,78
Projektant			Objednatel		Zhotovitel	237 527,50
						287 408,28
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		

Stavební rozpočet - objekty

Název stavby: Osvětlení přechodů pro chodce Bohumín - přechod č.4 9.května u kruháče		Objednatel:			
Druh stavby:		Projektant:			
Lokalita:		Zhotovitel: BM SERVIS a.s., Bohumín			
JKSO:		Datum zpracování: 16.04.2025 Zpracoval: Martin Bednář			
Objekt	Zkrácený popis	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost
		Dodávka	Montáž		
1	levá strana		0,00	6 000,00	0,0000
	Nezařazeno		63 382,50	168 145,00	0,1822
Celkové náklady:					237 527,50 Kč

Stavební rozpočet

Název stavby: Osvětlení přechodů pro chodce Bohumín - přechod Doba výstavby: Objednatel:
č.4 9.května u kruháče

Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant:
Konec výstavby: Zhotovitel: BM SERVIS a.s., Bohumín

Lokalita: Datum zpracování: 16.04.2025 Zpracoval: Martin Bednář

JKSO:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		100	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY				0,00	6 000,00	6 000,00		0,0000
1	1	012 př.c.	Vyjádření správců sítí a vytýčení těchto sítí	soubor	1	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,0000	0,0000
			Ostatní položky práce				0,00	168 145,00	168 145,00		0,0000
2		049002VRN	Ostatní náklady - přípravné práce, uvedení dotčeného území do původního stavu	Soubor	1	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,0000	0,0000
3		072002VRN	Přechodné dopravní značení	Soubor	1	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,0000	0,0000
4		034002VRN	Zabezpečení staveniště	Soubor	1	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,0000	0,0000
5		461630001	Zemní práce - základ, rýhy	kus	1	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,0000	0,0000
6		50435109	Montážní elektropráce	hod	60	392,00	0,00	23 520,00	23 520,00	0,0000	0,0000
7		50435108	Montážní mechanismy pracovní plošina 16	hod	15	935,00	0,00	14 025,00	14 025,00	0,0000	0,0000
8		50435112	Geodetické zaměření stavby	kus	1	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,0000	0,0000
9		50435112	Geodetický plán (pro vložení do katastru)	kus	1	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,0000	0,0000
10		50435105	Komplexní vyzkoušení - oživení	hod	4	400,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,0000	0,0000
11		38010001	Vychozí revize	kus	1	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,0000	0,0000
		M	Ostatní materiál				63 382,50	0,00	63 382,50		0,1822
12		31672225	Stožár P6 - 40	kus	1	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,1160	0,1160
13		31677718	Dvouramenný výložník atyp	kus	1	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,0100	0,0100
14		34844651	Svítidlo venk. sloupové Philips Luma	kus	2	16 500,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,0090	0,0180
15		44982370	Stožárová výzbroj	kus	2	950,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,0006	0,0012
16		34113270	Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKYz 4 x 16 mm2	m	30	99,00	2 970,00	0,00	2 970,00	0,0011	0,0315

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
17		34111038	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	25	60,50	1 512,50	0,00	1 512,50	0,0002	0,0055
18		41195652	Material přídržný a pomocný	sada	1	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,0000	0,0000
Celkové náklady:										237 527,50 Kč	

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Osvětlení přechodů pro chodce Bohumín - přechod č.3 9.května u TDEB	Objednatel:	IČO/DIČ:				
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:				
Lokalita:		Zhotovitel:	IČO/DIČ: 47672315/CZ47672315				
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 18				
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 16.04.2025				
Rozpočtové náklady v Kč							
A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady				
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	C	Náklady na umístění stavby	
	Montáž	203 145,00	Bez pevné podl.	0,00			
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00			
	Montáž	0,00		0,00			
"M"	Dodávky	0,00		0,00			
	Montáž	6 000,00		0,00			
Ostatní materiál		80 877,50		0,00			
				0,00			
Přesun hmot a sutí		0,00	DN celkem	0,00			
ZRN celkem		290 022,50	DN celkem za obj.	0,00			
Základ 0%	0,00	Základ 12%	0,00	Základ 21%	290 022,50	Celkem bez DPH	290 022,50
		DPH 12%	0,00	DPH 21%	60 904,72		Celkem včetně DPH
Projektant		Objednatel		Zhotovitel			
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis			

Stavební rozpočet - objekty

Název stavby: Osvětlení přechodů pro chodce Bohumín - přechod č.3 9.května u TDEB		Objednatel:			
Druh stavby:		Projektant:			
Lokalita:		Zhotovitel: BM SERVIS a.s., Bohumín			
JKSO:		Datum zpracování: 16.04.2025 Zpracoval: Martin Bednář			
Objekt	Zkrácený popis	Náklady (celkem v Kč)			Hmotnost
		Dodávka	Montáž	Náklady celkem (Kč)	
1	levá strana	0,00	6 000,00	6 000,00	0,0000
	Nezařazeno	80 877,50	203 145,00	284 022,50	0,3135
Celkové náklady:					290 022,50 Kč

Stavební rozpočet

Název stavby: **Osvětlení přechodů pro chodce Bohumín - přechod č.3 9.května u TDEB**

Objednatel:

Doba výstavby:

Druh stavby:

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita:

Konec výstavby:

Zhotovitel: BM SERVIS a.s., Bohumín

JKSO:

Datum zpracování: 16.04.2025

Zpracoval: Martin Bednář

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		100	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY					6 000,00	6 000,00		0,0000
1	1	012 př.c.	Vyjáždění správců sítí a vytýčení těchto sítí	soubor	1	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,0000	0,0000
			Ostatní poločky práce				0,00	203 145,00	203 145,00		0,0000
2		049002VRN	Ostatní náklady - přípravné práce, uvedení dotčeného území do původního stavu	Soubor	1	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,0000	0,0000
3		072002VRN	Přechodné dopravní značení	Soubor	1	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,0000	0,0000
4		034002VRN	Zabezpečení staveniště	Soubor	1	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,0000	0,0000
5		461630001	Zemní práce - základ, rýhy	kus	1	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,0000	0,0000
6		50435109	Montážní elektropráce	hod	60	392,00	0,00	23 520,00	23 520,00	0,0000	0,0000
7		50435108	Montážní mechanismy pracovní plošina 16	hod	15	935,00	0,00	14 025,00	14 025,00	0,0000	0,0000
8		50435112	Geodetické zaměření stavby	kus	1	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,0000	0,0000
9		50435112	Geodetický plán (pro vložení do katastru)	kus	1	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,0000	0,0000
10		50435105	Komplexní vyzkoušení - oživení	hod	4	400,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,0000	0,0000
11		38010001	Výchozí revize	kus	1	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,0000	0,0000
		M	Ostatní materiál				80 877,50	0,00	80 877,50		0,3135
12		31672225	Stožár P6 - 40	kus	2	14 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,1160	0,2320
13		31677718	Výložník atyp	kus	2	4 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,0100	0,0200
14		34844651	Svítidlo venk. sloupové Philips Luma	kus	2	16 500,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,0090	0,0180
15		44982370	Stožárová výzbroj	kus	2	950,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,0006	0,0012
16		34113270	Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKYz 4 x 16 mm2	m	35	99,00	3 465,00	0,00	3 465,00	0,0011	0,0368

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
17		34111038	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	25	60,50	1 512,50	0,00	1 512,50	0,0002	0,0055
18		41195652	Material přídržný a pomocný	sada	1	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,0000	0,0000
Celkové náklady:										290 022,50 Kč	

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Osvětlení přechodu pro chodce Bohumín - přechod č.2 Vrbice	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČO/DIČ: 47672315/CZ47672315
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 20
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 16.04.2025

Rozpočtové náklady v Kč								
A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	1 527,89	Práce přesčas	0,00	Zařízení stavenišť		0,00	
	Montáž	211 017,11	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava		0,00	
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy		0,00	
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy		0,00	
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní		0,00	
	Montáž	6 000,00		0,00	NUS z rozpočtu		0,00	
Ostatní materiál		68 825,00		0,00	NUS celkem		0,00	
Přesun hmot a sutí		0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.		0,00	
ZRN celkem		287 370,00	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem		0,00	
					ORN celkem za obj.		0,00	
Základ 0%	0,00	Základ 12%	0,00	Základ 21%	287 370,00	Celkem bez DPH	287 370,00	
		DPH 12%	0,00	DPH 21%	60 347,70	Celkem včetně DPH	347 717,70	
Projektant	Objednatel			Zhotovitel				
Datum, razítko a podpis				Datum, razítko a podpis				

Stavební rozpočet - objekty

Název stavby: Osvětlení přechodu pro chodce Bohumín - přechod č.2 Vrbice		Objednatel:			
Druh stavby:		Projektant:			
Lokalita:		Zhotovitel: BM SERVIS a.s., Bohumín			
JKSO:		Datum zpracování: 16.04.2025 Zpracoval: Martin Bednář			
Objekt	Zkrácený popis	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost
		Dodávka	Montáž		
1	levá strana	0,00	6 000,00	6 000,00	0,0000
	Nezařazeno	70 352,89	211 017,11	281 370,00	0,2901

Celkové náklady:	287 370,00 Kč
------------------	---------------

Stavební rozpočet

Název stavby: Osvětlení přechodu pro chodce Bohumín - přechod Doba výstavby: Objednatel: č.2 Vrbsice

Druh stavby:

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita:

Konec výstavby:

Zhotovitel: BM SERVIS a.s., Bohumín

JKSO:

Datum zpracování: 16.04.2025 Zpracoval: Martin Bednář

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		100	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY				0,00	6 000,00	6 000,00		0,0000
1	1	012 př.c.	Vyjáždění správců sítí a vytýčení těchto sítí	soubor		1 6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,0000	0,0000
			Ostatní položky práce				1 527,89	211 017,11	212 545,00		0,0944
2		049002VRN	Ostatní náklady - přípravné práce, uvedení dotčeného území do původního stavu	Soubor	1	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,0000	0,0000
3		072002VRN	Přechodné dopravní značení	Soubor	1	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,0000	0,0000
4		034002VRN	Zabezpečení staveniště	Soubor	1	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,0000	0,0000
5		461630001	Zemní práce - základ, rýhy, startovací a koncová jáma	kus	1	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,0000	0,0000
6		141700107R00	Protlak pod komunikací včetně trubky průměr 110 mm	m	13	3 800,00	1 527,89	47 872,11	49 400,00	0,0073	0,0944
7		50435109	Montážní elektropráce	hod	60	392,00	0,00	23 520,00	23 520,00	0,0000	0,0000
8		50435108	Montážní mechanizmy pracovní plošina 16	hod	15	935,00	0,00	14 025,00	14 025,00	0,0000	0,0000
9		50435112	Geodetické zaměření stavby	kus	1	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,0000	0,0000
10		50435112	Geodetický plán (pro vložení do katastru)	kus	1	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,0000	0,0000
11		50435105	Komplexní vyzkoušení - oživení	hod	4	400,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,0000	0,0000
12		38010001	Výchozí revize	kus	1	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,0000	0,0000
		M	Ostatní materiál				68 825,00	0,00	68 825,00		0,1958
13		31672225	Stožár P6 - 40	kus	1	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,1160	0,1160
14		31677718	Výložník atyp	kus	2	3 850,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,0100	0,0200
15		34844651	Svítilno venk. sloupové Philips Luma	kus	2	16 500,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,0090	0,0180
16		44982370	Stožárová výzbroj	kus	1	950,00	950,00	0,00	950,00	0,0006	0,0006

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
17		34113270	Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKYz 4 x 16 mm2	m	35	99,00	3 465,00	0,00	3 465,00	0,0011	0,0368
18		34111038	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	20	60,50	1 210,00	0,00	1 210,00	0,0002	0,0044
19		37501110	Elektrická skříň SP 100	kus	1	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,0000	0,0000
20		41195652	Material přídržný a pomocný	sada	1	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,0000	0,0000
Celkové náklady:									287 370,00 Kč		