

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/3/63

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

2024/3/2/3142

Stavba:

Litomyšl - oprava a nátěr střechy NB_v. IV

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

12.05.2025

Cena bez DPH			1 052 892,50
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	221 107,43
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 273 999,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/3/2/3142

Stavba:

Litomyšl - oprava a nátěr střechy NB_v. IV

Místo:

Datum:

12.05.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 052 892,50	1 273 999,93
01	strecha	692 331,73	837 721,39
02	vnitřní prostory	278 076,11	336 472,09
03	VRN	82 484,66	99 806,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litomyšl - oprava a nátěr střechy NB_v. IV

Objekt:

01 - strecha

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12.05.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

692 331,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	145 389,66
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

837 721,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litomyšl - oprava a nátěr střechy NB_v. IV
Objekt: **01 - strecha**

Místo: Datum: 12.05.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		692 331,73
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
764 - Konstrukce klempířské		0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Litomyšl - oprava a nátěr střechy NB_v. IV
Objekt: 01 - strecha

Místo: Datum: 12.05.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 692 331,73

D		HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
1	K	945421112	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 34 m včetně obsluhy	hod	96,000			0,00
P		Poznámka k položce: predpoklad 12 dni						
2	K	946112115	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m	kus	2,000			0,00
P		Poznámka k položce: predpoklad 6 dni						
3	K	946112215	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m za každý den použití	kus	8,000			0,00
P		Poznámka k položce: predpoklad 6 dni						
4	K	946112815	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m	kus	2,000			0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV					0,00
D		764	Konstrukce klempířské					0,00
5	K	764101153	Montáž krytiny střechy rovné ze šablon do 4 ks/m2 přes 30 do 60°	m2	27,020			0,00
P		Poznámka k položce: prekotvení stavajících sablon v predpokladanem rozsahu 5% plochy						
D		783	Dokončovací práce - nátěry					0,00
6	K	783401303	Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	50,896			0,00
7	K	783401401	Ometení klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	50,896			0,00
8	K	783401601	Osušení klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	50,896			0,00
9	K	783414201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	50,896			0,00
10	K	783415101	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	50,896			0,00
11	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	50,896			0,00
12	K	783442101	Tmelení klempířských konstrukcí polyuretanovým tmelem	m	280,000			0,00
13	K	783491003	Příplatek k cenám provedení jednonásobného nátěru klempířských kcí za sklon přes 30 do 60°	m2	50,896			0,00
14	K	783501221	Oškrábání krytiny před provedením nátěru sklonu přes 30 do 60°	m2	540,400			0,00
15	K	783501223	Okartáčování krytiny před provedením nátěru sklonu přes 30 do 60°	m2	540,400			0,00
16	K	783501323	Odmaštění krytiny před provedením nátěru sklonu přes 30 do 60°	m2	540,400			0,00
17	K	783501583	Příplatek k cenám omytí krytiny vodou nebo tlakovou vodou za použití odstraňovače mechu	m2	540,400			0,00
18	K	783501621	Osušení krytiny před provedením nátěru sklonu přes 30 do 60°	m2	540,400			0,00
19	K	783513003	Základní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr krytiny z plechu sklonu do 10°	m2	540,400			0,00
20	K	783517101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr vláknocementové krytiny sklonu do 30°	m2	540,400			0,00
21	K	783517111	Příplatek k ceně 783 51-7101 za každou další vrstvu	m2	540,400			0,00
22	K	783591103	Příplatek k ceně jednonásobného nátěru krytiny za sklon přes 30 do 60°	m2	540,400			0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	783591113	Příplatek k ceně dvojnásobného nátěru krytiny za sklon přes 30 do 60°	m2	540,400		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litomyšl - oprava a nátěr střechy NB_v. IV

Objekt:

02 - vnitřní prostory

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12.05.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

278 076,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	58 395,98
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

336 472,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litomyšl - oprava a nátěr střechy NB_v. IV
Objekt: 02 - vnitřní prostory

Místo: Datum: 12.05.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		278 076,11
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		0,00
762 - Konstrukce tesařské		0,00
766 - Konstrukce truhlářské		0,00
776 - Podlahy povlakové		0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Litomyšl - oprava a nátěr střechy NB_v. IV
Objekt: 02 - vnitřní prostory

Místo: Datum: 12.05.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 278 076,11

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl šuku do 3 mm stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	159,250		0,00
2	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,000		0,00
3	M	55331437	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000		0,00

P Poznámka k položce:
DZUP

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

4	K	9 0002	D+M neprosvětlená tabule směrová, montáž na stěnu budovy	kpl	2,000		0,00
5	K	9 0001	D+M prosvětlená tabule s názvem ŽST, montáž na stěnu budovy	kpl	2,000		0,00
6	K	946111113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000		0,00
7	K	946111213	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m za každý den použití	kus	1,000		0,00
8	K	946111813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000		0,00
9	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	46,250		0,00
10	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	46,250		0,00
11	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,000		0,00
12	K	978021121	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	159,250		0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

13	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	2,035		0,00
14	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,035		0,00
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,035		0,00
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	59,015		0,00
17	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,035		0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

18	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	1,054		0,00
----	---	-----------	--	---	-------	--	------

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

19	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000		0,00
20	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000		0,00
21	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	1,000		0,00
22	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty				0,00
23	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000		0,00
24	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	2,000		0,00
25	M	55145615	baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom	kus	2,000		0,00
26	K	998725311	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty ruční v objektech v do 6 m	%	38,485		0,00
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				0,00
27	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	12,000		0,00
28	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	1,000		0,00
29	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	1,000		0,00
30	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	4,000		0,00
31	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	3,000		0,00
32	M	34555240	přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, šroubové svorky	kus	3,000		0,00
33	K	741313815	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových se zachováním funkčnosti přes 2 do 4 svorek	kus	1,000		0,00
34	K	741316825	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových se zachováním funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	3,000		0,00
35	K	741371843	Demontáž svítidla interiérového se standardní patiči nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního přes 0,09 m2 do 0,36 m2 bez zachování funkčnosti	kus	2,000		0,00
36	K	741372080	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní líniové	kus	2,000		0,00
37	M	34833108	svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, čirý akrylát, elektronický předřadník, 2x28W, délka 1272mm	kus	2,000		0,00
38	M	34751010	zářivka lineární 18W G13 denní bílá	kus	4,000		0,00
39	M	34764022	startér - zapalovač 4-22W	kus	2,000		0,00
40	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	3,000		0,00
41	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	79,629		0,00
D 762			Konstrukce tesařské				0,00
42	K	762511276	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	20,000		0,00
43	K	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	20,000		0,00
44	K	998762311	Přesun hmot procentní pro kce tesařské ruční v objektech v do 6 m	%	122,926		0,00
D 766			Konstrukce truhlářské				0,00
45	K	766 01	Demontáž a zpětná montáž kuchyně	m	1,000		0,00
46	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000		0,00
47	M	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	2,000		0,00
48	K	766660711	Montáž dveřních závěsů na křídlo a zárubeň jednokřídlových dveří	kus	6,000		0,00
49	M	54932006	závěs dveřní šroubovací 60mm se závitem M10 s hřebem	100 kus	0,006		0,00
50	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	2,000		0,00
51	M	54924015	zámek zadlabací mezipokoje pravolevý rozteč 72x40mm	kus	2,000		0,00
52	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	2,000		0,00
53	M	54914123	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika	kus	2,000		0,00
54	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	4,000		0,00
55	K	998766311	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	%	184,034		0,00
D 776			Podlahy povlakové				0,00
56	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	20,000		0,00
57	K	776121411	Dvousložková penetrace dřevěného podkladu povlakových podlah	m2	20,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	40,000		0,00
P			Poznámka k položce: 3 vrstvy podlahoviny				
59	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	20,000		0,00
60	M	28411104	podlahovina vinylová heterogenní zátěžová třída zátěže 34/42, hořlavost Bfl-s1, nášlapná vrstva >1mm tl 3mm	m2	24,000		0,00
61	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	18,000		0,00
62	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	20,000		0,00
63	K	998776311	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	%	394,832		0,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry				0,00
64	K	783000121	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů olepením páskou	m	5,000		0,00
65	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	5,000		0,00
66	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	2,000		0,00
67	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,000		0,00
68	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	2,000		0,00
69	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,000		0,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
70	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	232,500		0,00
71	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	232,500		0,00
72	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	232,500		0,00
73	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	70,000		0,00
74	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	70,700		0,00
75	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	46,250		0,00
76	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	50,000		0,00
77	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	232,500		0,00
78	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	232,500		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litomyšl - oprava a nátěr střechy NB_v. IV

Objekt:

03 - VRN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12.05.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

82 484,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	17 321,78
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

99 806,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litomyšl - oprava a nátěr střechy NB_v. IV
Objekt: **03 - VRN**

Místo: Datum: 12.05.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		82 484,66
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Litomyšl - oprava a nátěr střechy NB_v. IV
Objekt: 03 - VRN

Místo: Datum: 12.05.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 82 484,66

D OST 03 Index jednotkových cen - oblast PCE 0,00

1	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	9 704,078		0,00
---	---	---------------	---------------------------	---	-----------	--	------

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

2	K	VRN C	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč	%	9 704,078		0,00
---	---	-------	---	---	-----------	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5712633

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 21737603-9b75-4fb5-8957-12a88067a780

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.06.2025 08:09:56

Hash komponenty: 9c050648c9a10d41269406d63376d2da0fc488e55bb74eb7ac24b9606cc615de

Hashovací funkce: sha256Hex



8c39384f-e757-4310-a947-37c5a680d575