



NABÍDKA

ŽST Olomouc hl.n. - Oprava osvětlení v administrativní části výpravní budovy

UCHAZEČ:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zastoupený/jednající:

Kontaktní osoba:

TRAMO RAIL, a.s.

Železniční 547/4a, Chválkovice, 779 00 Olomouc

25369610

CZ25369610

Ing.

, předseda představenstva

Ing.

ZADAVATEL:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

Kontaktní osoba:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

70994234

CZ70994234

Adresa pro doručování písemností:

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

I. Podklady pro zpracování:

Podkladem pro zpracování nabídky byla výzva k podání nabídky.

Nabídka byla zpracována s respektováním všech výše uvedených podkladů a přijímáme veškeré podmínky zadavatele stanovené v zadávacích podkladech.

II. Cena díla:

Cena bez DPH	381.174,40 Kč
---------------------	----------------------

III. Místo realizace:

Jeremenkova 103/23, 779 00 Olomouc 9- Hodolany

IV. Předmět realizace

Předmětem veřejné zakázky je oprava osvětlení v administrativní části výpravní budovy v žst. Olomouc hl.n.

V. Platební podmínky:

Splatnost faktur: 30 dní

Uchazeč prohlašuje, že plně a bez výhrad akceptuje celé poptávkové zadání výzvy, včetně jeho příloh a že předložená nabídka může být postoupena za účelem jejího hodnocení třetím osobám.

V Olomouci dne 28.05.2025

Ing. Jiří Slepíčka
předseda představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: 20340-2025-SZ-OR OVA-SEE OLC_Oprava osvetleni v v admin.casti. OLC - TRAMO_12

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.5.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

381 174,40

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	381 174,40	
snížená	12,00%	0,00	

Cena s DPH

v

CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

IMPORT

Stavba:

20340-2025-SZ-OR OVA-SEE OLC_Oprava osvetleni v v admin.casti. OLC - TRAMO_12

Místo:

Datum:

20.5.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		381 174,40
Objekt0	20340-2025-SZ-OR OVA-SEE OLC_Op	381 174,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
20340-2025-SZ-OR OVA-SEE OLC_Oprava osvetleni v v admin.casti. OLC - TRAMO_12

Objekt:
Objekt0 - 20340-2025-SZ-OR OVA-SEE OLC_Op

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 20.5.2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	381 174,40
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	381 174,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	381 174,40	21,00%	
snížená	0,00	12,00%	

Cena s DPH	v CZK
------------	-------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20340-2025-SZ-OR OVA-SEE OLC_Oprava osvetleni v v admin.casti. OLC - TRAMO_12

Objekt: Objekt0 - 20340-2025-SZ-OR OVA-SEE OLC_Op

Misto: Datum: 20.5.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 381 174,40

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 381 174,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20340-2025-SZ-OR OVA-SEE OLC_Oprava osvetleni v v admin.casti. OLC - TRAMO_12

Objekt: Objekt0 - 20340-2025-SZ-OR OVA-SEE OLC_Op

Místo: Datum: 20.5.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 381 174,40

1	K	741371823	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do sutí) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm	kus				CS ÚRS 2025 01
2	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus				CS ÚRS 2025 01
3	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm	m				CS ÚRS 2025 01
4	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m				CS ÚRS 2025 01
5	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus				CS ÚRS 2025 01
6	K	741820102	Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor				CS ÚRS 2025 01
7	M	34835003	svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH přes 6000 lm	kus				CS ÚRS 2025 01
8	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm	m				0,00 CS ÚRS 2025 01
9	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m				0,00 CS ÚRS 2025 01
1	K	045303000	Koordinační činnost	...				CS ÚRS 2025 01
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...				CS ÚRS 2025 01

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5707479

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 125236a7-2dc5-45c8-8747-5e6241b587fd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.06.2025 13:23:07

Hash komponenty: 40f39bb81d419c736aa59e7651b44c5462b654caf0db285b96558a746f8fba6c

Hashovací funkce: sha256Hex



39c08b7e-c5c1-404c-b391-0d69aae95b97