



Nabídkový list č. MT_INV_CHKO 36-37/2025 – Zvonková - Kyselov

Likvidace invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava


IDENTIFIKACE ČÁSTI VZ

Část veřejné zakázky:	MT_INV_CHKO 36/2025 – Zvonková, PP Prameniště Hamerského potoka, PR Kozí stráň
Požadovaný management:	opakované vytrhání (3x za veg. sezónu) vymezené plochy
Místo plnění:	Vymezení dle KN: Zvonková - část p. č. 201/2, 415/2, 415/5 v k. ú. Zvonková PP Prameniště Hamerského potoka - část p. č. 201/15, v k. ú. Zvonková PR Kozí stráň - část p. č. 590/4, 650/1, 687/2, 687/3, 784/2, 785/2
Celková plocha:	0,3604 ha – plocha zásahu 0,1573 ha (PR Kozí stráň 40% pokryvnost – plocha zásahu 0,1157 ha; PP Prameniště Hamerského potoka 20% pokryvnost – plocha zásahu 0,0065; Zvonková 90% pokryvnost – plocha zásahu 0,0351)
Dopl. popis činnosti:	Likvidace zlatobýlu kanadského ručním vytrháváním. Vytrhávání bude provedeno 3x za sezónu, nejpozději v době květu, konkrétně dle aktuální fenofáze invazního druhu. Biomasu je možné uložit na hromady na slunná místa.
Speciální podmínky plnění:	Příplatek 5% horší přístupnost – lokalita PP Prameniště Hamerského potoka, PR Kozí Stráň
Závazný termín zahájení plnění:	1. 7. 2025
Závazný termín dokončení plnění:	15. 10. 2025
Maximální stanovená cena:	23 815,78 Kč bez DPH




Příloha A – Podrobná specifikace díla

Zlatobýl - orientace




Zlatobýl - Zvonková a PP Prameniště Hamerského potoka - detail





Příloha A – Podrobná specifikace díla

Zlatobýl – Kozí Stráž – detail





Příloha A – Podrobná specifikace díla


IDENTIFIKACE ČÁSTI VZ

Část veřejné zakázky:	MT_INV_CHK0 37/2025 – Kyselov
Požadovaný management:	opakované vytrhání (3x za veg. sezónu) vymezené plochy
Místo plnění:	vymezení dle KN: k.ú. Frymburk - část p.č. 884/1, 884/41 k. ú. Kyselov – část p. č. 89/1, 89/2, 91, 112, .113, .114, .115 (viz mapa)
Celková plocha:	6,92 ha (3% pokryvnost – plocha zásahu 0,2076 ha)
Dopl. popis činnosti:	Likvidace netýkavky žláznaté ručním vytrháváním. Vytrhávání bude provedeno 3x za sezónu, nejpozději v době květu, konkrétně dle aktuální fenofáze invazního druhu. Vytrhnutí a uložení hmoty na hromady na stinná místa, mimo pás o šířce 5 metrů od hladiny Lipenské nádrže.
Speciální podmínky plnění:	příplatek 15% částečně podmáčené pozemky
Závazný termín zahájení plnění:	1. 7. 2025
Závazný termín dokončení plnění:	15. 10. 2025
Maximální stanovená cena:	29 028,63 Kč bez DPH



Příloha A – Podrobná specifikace díla

Kyselov – netýkavka - orientace



Kyselov – netýkavka – detail

