Dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace

Hlavní třída 342/22, 787 31 Šumperk

zastoupené  ředitelkou PhDr. Marií Gronychovou

IČO:  000 98 311

bankovní spojení: KB Šumperk, č.ú. 333841/0100

na straně jedné jako objednatel

a
Veronika Kopecká, Mgr. art. 

Lažany 3, 

570 01 Morašice
IČO: 72717149, DIČ: CZ8057221887
Bankovní spojení: 115-9945890277/0100
na straně druhé jako zhotovitel

                                           SMLOUVU O DÍLO č. 1/2025
                                                             I. Předmět smlouvy

Zhotovitelka se zavazuje k restaurování sbírkových předmětů: Betlém králický 14/2021 (H 37421 – H 37494) ze sbírky šumperského muzea, podsbírky historické. 
                                                             II. Doba plnění

Zhotovitelka se zavazuje provést celý předmět díla od 9. 6. 2025 do 30. 12. 2028. 
Restaurování bude rozděleno na dílčí etapy, podle restaurátorského záměru:
1. etapa Figurky H 37421 - H 37470 (celkem 50 ks)………………..181.500 Kč

2. etapa Figurky a stavby H 37471 – H 37484 (celkem 14 ks) ………62.920 Kč
3. etapa stavby k betlému H 37485 – H 37494 (celkem 10 ks)……….60.500 Kč

4. etapa: skříň, malované pozadí, transport a dokumentace…………..90.890 Kč
Provedení a úhrada jednotlivých etap bude řízena objednavatelem podle finančních možností organizace v daném roce. Sjednaná doba ukončení restaurování předmětu díla může být prodloužena dodatkem smlouvy. 

O předání a převzetí díla jsou účastníci povinni sepsat zápis – Smlouva o fyzickém předání č. 2/2025.
                                                          III. Cena díla

Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně ve výši 395.810 Kč včetně DPH. 

IV. Platební podmínky

Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla na základě faktury vystavené zhotovitelem. 
Platba bude prováděna na základě dílčího plnění dle etap uvedených v čl.II.
Její splatnost se stanovuje dohodou smluvních stran do 15-ti dnů ode dne doručení. 

V pochybnostech se má za to, že faktura odeslaná doporučeným dopisem byla doručena třetího dne po jejím odeslání.
V. Smluvní sankce

V případě nedodržení termínu zhotovení díla je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výší 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. V případě nedodržení splatnosti faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení.

VI. Vady díla

O předání díla zhotoviteli, konzultačních schůzkách v průběhu provádění restaurátorských prací i předávání díla objednateli budou sepsány zápisy – Smlouva o fyzickém předání č. 2/2025. Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout při předání díla a před potvrzením o převzetí díla. Zjištěné vady je objednatel povinen uvést do zápisu. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od sepsání zápisu o předání díla odstranit v něm uvedené vady. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, dohodli účastníci smluvní snížení ceny za provedení díla o 0,1 % z ceny díla za každý den nesplnění této povinnosti. Zhotovitel při předání předmětu díla předá rovněž i restaurátorskou zprávu s popisem a fotodokumentací restaurátorských prací.

                                                         VII. Ochrana předmětů

Zhotovitel je povinen po dobu restaurování předmět smlouvy řádně zabezpečit před poškozením nebo zcizením.

                                                        VIII. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu smluvních stran. Smlouvu lze měnit, doplňovat a jinak upravovat pouze písemně se souhlasem obou stran, přičemž tyto doplňky nabývají účinnosti dnem podpisu obou stran.

za objednatele




       
za zhotovitelku 

PhDr. Marie Gronychová                                                
Veronika Kopecká, Mgr. art.
ředitelka VM v Šumperku                                               
restaurátorka
příkazce operace:……………………….

správce rozpočtu:………………………
