



Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor investic a dotací

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

KOVODŘEVO.CZ, s.r.o.

Zelená 89,

353 01 Valy

IČ: 48365165

Vaše značka:

Naše značka:
OBJ/2025/0142

Vyřizuje/linka:
Ing. Stanislav Pajer / 354 922 158

V Mariánských Lázních
30.5.2025

Objednávka – Zajištění oplocení pro akci Rekonstrukce a historická obnova Mírového náměstí Mariánské Lázně

Objednáváme u vás zajištění oplocení pro akci Rekonstrukce a historická obnova Mírového náměstí Mariánské Lázně.

1. Předmět plnění objednávky

Plnění obsahuje dopravu, montáž, pronájem, demontáž mobilního oplocení pro akci Rekonstrukce a historická obnova Mírového náměstí Mariánské Lázně.

Jedná se pronájem na období 10.3.2025 až 3.6.2025.

Celková délka oplocení bude 210 m.

2. Cena

Cena Díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

cena celkem bez DPH	58.638,00	Kč
sazba DPH	21	%
výše DPH	12.313,98	Kč
cena celkem včetně DPH	70.951,98	Kč

3. Termín

Jedná se pronájem na období 10.3.2025 až 3.6.2025.

4. Platební podmínky

Faktury budou vystavovány 1 měsíčně vždy za uplynulý měsíc.



Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor investic a dotací

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: mumml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

5. Ostatní podmínky

Zhotovitel se zavazuje po dobu účinnosti této objednávky provádět činnost dle této objednávky v souladu s příslušnými právními předpisy, s těmito technickými a dodacími podmínkami objednávky, dobrými mravy, účelem této objednávky, zájmy objednatele a podle pokynů objednatele, které jsou zhotoviteli známy nebo které musí znát. V případě navýšení pracnosti bude po domluvě a oboustranné shodě provedena dodatečná objednávka.

Ing. Petr Řezník
vedoucí odboru

Příloha: Nabídka předložená dne 4.3.2025