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OBJEDNÁVKA č. OBJ/1120/2025/063 
ZŠ Máj 2 - výstavba pavilonu venkovní učebny , České Budějovice

V rozsahu dle Vaší nabídky, jež je nedílnou součástí této objednávky, u Vás tímto v souvislosti s výše 
uvedenou akcí objednáváme:

P geodetické práce 

P výkon činnosti autorského dozoru 

P výkon činnosti koordinátora BOZP 

P výkon činnosti technického dozoru stavebníka 

P zajištění archeologického dozoru 

P zajištění technické pomoci 
P zpracování plánu BOZP

P zpracování projektové dokumentace ve stupni P DUR, P DSP, P dokumentace pro společné 

územní a stavební řízení, je-li možné vydat společné povolení, P PDPS, včetně zajištění veškeré 
inženýrské činnosti

P jinou činnost spočívající v: , , , ,,, , , . ., , , , , , , , ,J r j Objednáváme u Vas provedeni studie , která bude obsahovat umístěni,
funkcionalitu, výraz a napojení na inženýrské sít

Celková cena dle této objednávky činí: 50 000,00 Kč bez DPH.
Datum/doba plnění: 30.8.2025
Na faktuře uvádějte naše číslo objednávky, jinak Vám bude faktura vrácena.

W Nedílnou součástí závazku uzavřeného na základě této objednávky jsou obchodní podmínky (verze 
01/2018), které jsou přílohou této objednávky.

P Smluvní strany si podmínky plnění této objednávky sjednávají následovně:
[specifikace podmínek].
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OBJEDNÁVKA č. OBJ/1120/2025/063

Akceptací objednávky dodavatel potvrzuje, že není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) 
č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 
ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině 
(ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči 
prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací), a že platby poskytované 
objednatelem v souvislosti s touto objednávkou neposkytne přímo nebo nepřímo osobám uvedeným v těchto sankčních 
seznamech.

Polák Petr Ing. 
vedoucí odboru

S pozdravem

Čáře*

1 uUo0r :f (C£

Ing. Petr Maroš 
náměstek primátorky 
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Rozpočtově kryto (ORG): 9999001 Za rozpočtové krytí odpovídá: Ambrožo
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ay mo '
Soukup Václav

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Otto Eibl <eibl@engi.cz> 
středa 21. května 2025 15:47 
Soukup Václav 
Venkovní učebna ZŠ Máj II

Vážený pane Soukupe,

v návaznosti na naše jednání na místě budoucí možné výstavby pavilonu venkovní učebny si dovoluji 
navrhnout následující postup přípravy stavby:

Výchozí skutečností je fakt, že stavba nebude jistě povolena do letních prázdnin, stejně tak nemůže v takovém 
čase proběhnout ani soutěž na dodavatele stavby.

Jsem toho názoru, že nejdříve by měla vzniknout studie, která variantně ověří možnost umístění, funkci a výraz 
učebny. Tato studie může být dokončena v řádu 1 -2 měsíců podle toho, jak se podaří v návrhu vyhovět 
budoucímu uživateli. Náklady na ověření inženýrských sítí, opatření podkladů z katastrální mapy a zpracování 
studie odhaduji max na 50 tis. Kč + DPH.

Po projednání studie a vytvoření finální verze by mohla být stanovena cena za další stupně projektové 
dokumentace a termíny realizace a povolení.

Prosím o Váš názor k tomuto návrhu.

S díky a pozdravem

Ing.Otto Eibl 
jednatel společnosti 
Mane engineering s.r.o.
GSM
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