

Specifikace předmětu plnění dílčí smlouvy

uzavřené postupem dle Rámcové dohody č. E650-S-2274/2025

„Výkon činnosti technického dozoru stavebníka pro investiční globály u OŘ UNL 2025-2026“

Specifikace požadovaného Díla:

Výkon činnosti koordinátora TDS při realizaci souboru staveb:

"Rekonstrukce mosteckého zhlaví v žst Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4" a "Rekonstrukce počeradského zhlaví v žst Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4"

- výkon činnosti technického dozoru stavebníka, **dopravní stavby** dle ust. § 5 odst. 3 písm. b) autorizačního zákona
- výkon činnosti technického dozoru stavebníka, **technologické zařízení staveb** dle § 5 odst. 3 písm. e) autorizačního zákona (zabezpečovací zařízení)

Odkaz ke stažení PDPS:

XXX

Kontaktní osoba Objednatele:

XXX, Správce stavby, XXX, XXX

Cena za plnění dílčí smlouvy vypočtená dle jednotkových cen v příloze č. 3 Rámcové dohody:

Popis položky	MJ	Počet MJ	Cena za MJ (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka, dopravní stavby dle ust. § 5 odst. 3 písm. b) autorizačního zákona	hod.	XXX	XXX	196 000,00
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka, technologické zařízení staveb dle § 5 odst. 3 písm. e) autorizačního zákona (zabezpečovací zařízení)	hod.	XXX	XXX	98 000,00
Celkem:				294 000,00 Kč

Požadovaný termín zahájení prací:

po nabytí účinnosti dílčí smlouvy (akceptované objednávky)

Požadovaný termín dokončení a předání zhotoveného Díla:

nejpozději do **6 měsíců** ode zahájení stavebních prací na předmětné stavbě, kdy je předpokládáno ukončení stavebních prací (předpoklad 12/2025)

Místo realizace Díla: žst. Obrnice

Termín výluk: 30.6. – 9.9.2025

Ekonomické údaje: **Fakturace bude prováděna pro každou stavbu samostatně.**

Rekonstrukce mosteckého zhlaví v žst Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4
ISPROFOND: 3273214993, Sub. ISPROFIN: 5423520114

Rekonstrukce počeradského zhlaví v žst Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4
ISPROFOND: 3273214993, Sub. ISPROFIN: 5423520113

Cena bude v průběhu provádění díla upřesňována měřeními, na jehož základě bude určena skutečná Cena Díla. - viz odst. 2 čl. IV Rámcové dohody.

—