

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CihelníS
Stavba: Oprava sociálního zařízení na ZŠ Cihelní

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 23.05.2025

Zadavatel: IČ:
Statutární město Karviná DIČ:

Zhotovitel: IČ: .02850214
Dubau Stavební, s.r.o. DIČ: CZ02850214

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 872 894,06
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	5 872 894,06	1 233 307,75
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			7 106 201,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CihelníS

Stavba: Oprava sociálního zařízení na ZŠ Cihelní

Místo: Karviná

Datum: 23.05.2025

Zadavatel: Statutární město Karviná

Projektant:

Zhotovitel: Dubau Stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		5 872 894,06	7 106 201,81
001	Stavební část	3 389 017,36	4 100 711,01
002	SO 02 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	2 283 631,44	2 763 194,04
003	Elektroinstalace	200 245,26	242 296,76