

(příloha č.2) SOUPIS PRACÍ obj.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 - ST Ostrava - Obvod 2
SO 01 - Práce a dodávky - ST Ostrava - Obvod 2
Číslo smlouvy E635-S-2617/2025

PS Frenštát pod Radhoštěm

na měsíc:

Červen

2025

Správa železnic, státní organizace
STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29 Střekov, Ústí nad Labem
03.06.2025

řádek dle sborníku	číslo položky	Popis	MJ
187	5905095010	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené	m
191	5905100010	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené	km
197	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3
799	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
3861	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpěvněný	m3
4221	5955101005	Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 (32/63) třídy min. BII	t
6678	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t
6679	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t
6691	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus
3766	5913410020	Nátěr traťových značek hektometrovíku	kus
721	5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svérkový tv. T	kus
734	5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovacích deformovaného šroubu	kus
772	5908070325	Souvislé dotahování upevňovačů v koleji s protáčením závitů šrouby svérkové	km
799	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
144	5905035020	Výměna KL malou těžicí mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3
205	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus
245	5906015010	Výměna pražce malou těžicí mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus
798	5909010020	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
799	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
3861	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpěvněný	m3
4105	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2
6678	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t
6680	9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stozárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t
6682	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t
6683	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
6686	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus
6691	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus

[illegible]

VRN

10	024101001 R	Inženýrská činnost sřežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
11	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
15	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem šířá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod
20	034111001	Další náklady na pracovníky Zákoně příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod