

Specifikace předmětu plnění dílčí smlouvy

uzavřené postupem dle Rámcové dohody č. E650-S-2274/2025

„Výkon činnosti technického dozoru stavebníka pro investiční globály u OŘ UNL 2025-2026“

Specifikace požadovaného Díla:

Výkon činnosti koordinátora TDS při realizaci souboru staveb:

"Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu v km 20,247 (P2509) v úseku Straškov – Bříza obec"

„Rekonstrukce přejezdu v km 21,609 (P2510) v úseku Straškov – Bříza obec“

- výkon činnosti technického dozoru stavebníka, **technologické zařízení staveb** dle § 5 odst. 3 písm. e) autorizačního zákona (zabezpečovací zařízení)
- Výkon činnosti technického dozoru stavebníka, **dopravní stavby** dle ust. § 5 odst. 3 písm. b) autorizačního zákona
- Výkon činnosti technického dozoru stavebníka, **mosty a inženýrské konstrukce** dle ust. § 5 odst. 3 písm. d) autorizačního zákona

Odkaz ke stažení PDPS:

XXX

Kontaktní osoba Objednatele:

XXX, TDS za SSZT, XXX, XXX

XXX, TDS za ST, XXX, XXX

XXX, TDS za SMT, XXX, XXX

Cena za plnění dílčí smlouvy vypočtená dle jednotkových cen v příloze č. 3 Rámcové dohody:

Popis položky	MJ	Počet MJ	Cena za MJ (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka, technologické zařízení staveb dle § 5 odst. 3 písm. e) autorizačního zákona (zabezpečovací zařízení)	hod.	XXX	XXX	196 000,00
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka, dopravní stavby dle ust. § 5 odst. 3 písm. b) autorizačního zákona	hod.	XXX	XXX	78 400,00
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka, mosty a inženýrské konstrukce dle ust. § 5 odst. 3 písm. d) autorizačního zákona	Hod.	XXX	XXX	49 000,00
Celkem:				323 400,00 Kč

Požadovaný termín zahájení prací:

po nabytí účinnosti dílčí smlouvy (akceptované objednávky)

Požadovaný termín dokončení a předání zhotoveného Díla:

nejpozději do **4 měsíců** ode zahájení stavebních prací na předmětné stavbě, kdy je předpokládáno ukončení stavebních prací.

Místo realizace Díla:

mezistaniční úsek Straškov – Bříza obec

Termín výluk: 6.10. – 31.10. 2025

Ekonomické údaje: **Fakturace bude prováděna pro každou stavbu samostatně.**

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu v km 20,247 (P2509) v úseku Straškov – Bříza obec. ISPROFOND: 3273514800, Sub. ISPROFIN: 5423530031

Rekonstrukce přejezdu v km 21,609 (P2510) v úseku Straškov – Bříza obec. ISPROFOND: 3273514800, Subisprofin: 5423530032

Cena bude v průběhu provádění díla upřesňována měřením, na jehož základě bude určena skutečná Cena Díla. - viz odst. 2 čl. IV Rámcové dohody.