







Výzva č. 844 k poskytnutí dílčího plnění v souladu se Smlouvou na opravy bytových domů č. 20/20

Objednatel IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Statutární město Brno Městská část Brno-Žabovřesky Horova 28 61600 Brno Vyřizuje:  Telefon: 	Zhotovitel IČO: 26255618 DIČ: CZ26255618 DIRS Brno s.r.o. Adresa: Jihlavská 731/38 642 00 Brno Vyřizuje:  Telefon: 	
Předmět plnění: Mozolky č.59 – porevizní oprava hromosvodu dle položkového rozpočtu Příloha: Položkový rozpočet		Předběžná cena: Bez DPH: 162.515,77 Kč DPH 12% 19.501,89 Kč
Datum vystavení výzvy: 23.5.2025 Datum požadovaného plnění: 14.6.2025		CELKEM 182.017,67 Kč
Podrobnosti platby: Účet : Česká spořitelna Výdajový účet MČBŽ 6626021329/0800		
 ovníka:		
Potvrzuji prověření připravované operace a úplnosti podkladů v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, v platném znění Datum: 30-05-2025 Jméno a podpis příkazce operace 		
Potvrzuji prověření podkladů předaných příkazcem operace v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění Datum: 30-05-2025 Jméno a podpis správce rozpočtu 		

Smluvní strany berou na vědomí, že tato výzva k poskytnutí dílčího plnění podléhá režimu dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento smluvní vztah nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodavatel potvrzuje, že výzvu k poskytnutí dílčího plnění převzal a v plném rozsahu ji akc

datum 6.6.25 p 

14.6.2025

P45

Položkový rozpočet

S:	680	Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky
O:	01	Objekt
R:	01	Oprava hromosvodu BD Mozolky 59 vč. PD skutečného stavu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				85 629,90
1	650111711RT6	Montáž hromosvodové svorky do 2 šroubů včetně dodávky svorky SU	kus	95,00000	191,00	18 145,00
		Výměna a doplnění všech svorek LPS soustavy. Pokročilá koroze, některé svorky jsou poškozené, nekompletní, některé chybí. : 89+6		95,00000		
2	650111711RT4	Montáž hromosvodové svorky do 2 šroubů včetně dodávky svorky SZ	kus	2,00000	227,00	454,00
		Zkušební svorka. Výměna z důvodu pokročilé koroze. : 2		2,00000		
3	650111711R0D	Montáž hromosvodové svorky do 2 šroubů DEMONTÁŽ	kus	92,00000	84,00	7 728,00
		84+2+6		92,00000		
4	650111713R00	Montáž hromosvodové svorky nad 2 šrouby	kus	8,00000	242,50	1 940,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 4,00000		4,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,00000		4,00000		
5	35441941R	Svorka FeZn, TREMIS ST 7 na potrubí 69 - 77 mm	kus	4,00000	54,90	219,60
6	35441935R	Svorka FeZn, TREMIS ST 1 na potrubí 18 - 22 mm	kus	4,00000	35,80	143,20
7	35441930R	Svorka FeZn, TREMIS ST s nerez páskou, na okapové svody 80 - 120 mm	kus	6,00000	41,10	246,60
8	650111611RT7	Montáž svodového vodiče D do 10 mm včetně podpěr včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 8 mm + PV 23	m	30,00000	368,50	11 055,00
		Doplnění vedení přes celou střechu (pro snížení přeskokové vzdálenosti jímací soustavy a svodů), doplnění vedení k nepřipojeným kovovým částem střechy. : 30		30,00000		
9	650111611RT6	Montáž svodového vodiče D do 10 mm včetně podpěr včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 8 mm, bez dodávky podpěry	m	33,00000	363,00	11 979,00
		rát užit k samotnému propojení kovových konstrukcí, drobných oprav, včetně doplnění doplňujících jímacích tyčí 1m v rozích střechy a vedení k jímací tyči na stávajícím stožáru objektu (5m). : 33		33,00000		
10	900 R23	HZS elektromontér v tarifní třídě 6	h	6,00000	638,00	3 828,00
		Zrušení všech nepotřebných vedení STA a DATA. Všechny vodiče STA pod stožárem budu zrušeny. Dále přívodní vedení DATA v montážní krabici u světlíku. Drobný materiál oceněn formou přírážky za drobný materiál. : 6		6,00000		
11	VP20253M61-1	Renovace stávajícího kovového stožáru objektu MATERIÁL	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
12	900 R23	HZS elektromontér v tarifní třídě 6	h	12,00000	638,00	7 656,00
		Renovace stávajícího kovového stožáru objektu. Zbavení koroze, ověření stability celé konstrukce a spojů. Stávající jímací tyč bude zrušena, zbytky drážku STA/DATA antén budou zrušeny, bude natřeno, doplněny drážky drátu a jímací tyče. : 12		12,00000		
13	908 R00	Hzs-práce výškových specialistů	h	6,00000	1 060,00	6 360,00
		Zrušení 4. zemniče mezi objekty Mozolky 61 a Mozolky 59. Práce bude provedena výškovými specialisty. vč zaslepení v KZS : 6		6,00000		

Položkový rozpočet

S:	680	Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky
O:	01	Objekt
R:	01	Oprava hromosvodu BD Mozolky 59 vč. PD skutečného stavu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	VP20253M61-2	Jímací tyč s rovným koncem JR 3,0 AlMgSi	ks	1,00000	840,00	840,00
15	650111915R00	Montáž jímací tyče do 3 m, na konstrukci	kus	1,00000	918,00	918,00
		Tyč bude užitá k renovaci stávajícího kovového stožáru objektu, ke stožáru bude připojena přes držáky na stožár a doplněna o drát AlMgSi 8. : 1		1,00000		
16	35441544R	Podpěra vedení PE s betonem, TREMIS PV 21d na ploché střechy, v. 66 mm	kus	10,00000	20,00	200,00
		Výměna poškozených podpěr stávajícího vedení na rovné střechy : 10		10,00000		
17	650111813R00	Montáž dist. držáku oddáleného vedení na trubku	kus	15,00000	289,00	4 335,00
18	650111813R0D	Montáž dist. držáku oddáleného vedení na trubku DEMONTÁŽ	kus	15,00000	145,50	2 182,50
19	R1	Komínek odvětrání R100 D + M	ks	4,00000	475,00	1 900,00
20	900PC	Úprava dřevin	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
		Kolize s jímacími tyčemi v rozích : 1		1,00000		

Díl: HZS		Elektroinstalace a veřejné osvětlení	63 821,00			
21	900 - .R24-PC01	Realizace PD na úroveň skutečný stav	ks	1,00000	18 000,00	18 000,00
22	900 - .R24-PC02	Protokol o určení vnějších vlivů, střeška venkovní prostor	ks	1,00000	3 600,00	3 600,00
23	900 - .R25-PC03	Mimořádná revize LPS	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00
24	900 R23	HZS elektromontér v tarifní třídě 6	h	20,00000	638,00	12 760,00
25	900 R24	HZS elektromontér v tarifní třídě 7	h	18,00000	688,00	12 384,00
		Kontrola zapojení, vedení prací : 12		12,00000		
		Konzultace projektanta : 6		6,00000		
26	908 R00	Hzs-práce výškových specialistů	h	10,00000	1 060,00	10 600,00
27	900 RT4	HZS Práce v tarifní třídě 7	h	3,00000	659,00	1 977,00
		izolování prostupu po demontáži STA vodičů vč. materiálu : 3		3,00000		

Díl: VRN		Elektroinstalace a veřejné osvětlení	7 547,27			
28	201 R00	Podíl přidružených výkonů	%	1 494,50900	1,05	1 569,23
29	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	1 494,50900	3,00	4 483,53
30	132 R00	Přesun do zóny vertikálně nad 10 m	%	1 494,50900	1,00	1 494,51

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 500,00			
31	979011211R00	Odvoz a likvidace demontovaného materiálu	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00

Díl: VN		Vedlejší náklady	5 000,00			
32	R	inženýrská činnost	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
33	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00

Díl: ON		Ostatní náklady	6 571,06			
34	005261030RPC	Rozpočtová rezerva, pro možné úpravy realizační podoby ,komplikace při prováděných pracích.	Soubor	1,00000	6 571,06	6 571,06

Celkem					171 069,23	
---------------	--	--	--	--	-------------------	--

Poznámky uchazeče k zadání

Dokončení 30.5.2025

Položkový rozpočet

S:	680	Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky
O:	01	Objekt
R:	01	Oprava hromosvodu BD Mozolky 59 vč. PD skutečného stavu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	680	Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky	
Objekt:	01	Objekt	
Rozpočet:	01	Oprava hromosvodu BD Mozolky 59 vč. PD skutečného stavu	
Objednatel:	Statutární město Brno Městská část Brno - Žabovřesky Horova 28 61600 Brno		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o. Jihlavská 731/38 64200 Brno		IČO: 26255618 DIČ: CZ26255618
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 500,00
PSV			0,00
MON			156 998,17
Vedlejší náklady			5 000,00
Ostatní náklady			6 571,06
Celkem			171 069,23
RTS -5%			162 515,77
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	162 515,77 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			162 515,77 CZK
v Brně dne Milan Váček _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: 680 - Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky
 Popis objektu: 01 - Objekt
 Popis rozpočtu: 01 - Oprava hromosvodu BD Mozolky 59 vč. PD skutečného stavu

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
HZS	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			63 821,00	37,3
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			85 629,90	50,1
VRN	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			7 547,27	4,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 500,00	1,5
VN	Vedlejší náklady	VN			5 000,00	2,9
ON	Ostatní náklady	ON			6 571,06	3,8
Cena celkem					171 069,23	100,0