

Předpokládaná kalkulace nákladů na ZAV
cenová nabídka na provedení záchranného archeologického výzkumu

Akce: SILNICE III/43339, III/43346: LITENČICE

Délka stavby [m]: 755

I. etapa Archeologický dohled při zemních pracích

C e l k e m I.et. (včetně zpracování negativní závěrečné zprávy) bez DPH	15 000
---	---------------

II. etapa ZAV (vlastní archeologický výzkum při pozitivním zjištění archeologických nálezů)

Pracovníci	počet hodin	Cena/hod	Kč/km	Počet km	Cena celkem
VŠ pracovník/archeolog	40	570			22800
SŠ pracovník/asistent AV	40	470			18800
Dělník special.firmy/specialista AV		370			0
Dělník/pracovník AV		320			0
Dopravné od.....do.....					0
C e l k e m II.et. bez DPH					41600
Závěrečná zpráva (v případě pozitivního archeologického zjištění)					28300

Úhrada nákladů ZAV c e l k e m bez DPH	84 900
DPH 21 %	17829
Maximální předpokládaná kalkulace včetně DPH	102 729

V případě ukončení zakázky archeologickým dohledem (I. etapa), je v úhradě nákladů stanovené pro tuto část zahrnuto i zpracování závěrečné zprávy. Akce bude ukončena nálezovou zprávou (předávací protokol).

Nabídková cena II. etapy a tj. celkové nabídkové ceny jsou ceny maximální. Fakturace bude probíhat dle skutečného plnění (v terénu zápis ve stavebním deníku potvrzený podpisem TDI).

Dopravné je zahrnuto v cenové nabídce.

Objednatel:
Ve Zlíně dne: 28.05.2025

Zhotovitel:
V Brně dne: 29.05.2025

Ing. Bronislav Malý
ředitel ŘSZK, p.o.

Mgr. Michal Přichystal
ředitel